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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné lzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi na pozemku p. ¢. 4700/24 k.. Chotébor a pozemku p.¢. 158/3 k.u. Bilek
ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo hospodafit mda Sprava Zeleznic, s.0. a je soucasti liniové stavby.
Jednad se o stavbu drahy.

Stdvajici most se nachazi na stavajici Zelezni¢ni trati 582 00 Havlickav Brod — Pardubice-Rosice
nad Labem, TU 1611 Havli¢kdv Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-Pardubice-Rosice nad Labem , DU 06
Chotébof — Zdirec nad Doubravou. Mostni objekt leZi v iré trati mezi Zst. Chotébor a zast. Bilek.

b) udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani

Jednd se o opravu stavajiciho , stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(a na vyuzivani
uzemi

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt

Pripadné podminky dotéenych organ( budou zohlednény.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdrojli nerostl a
podzemnich vod,

Zajmové Uzemi nale#i z hlediska regionalni geologie do oblasti Ceského masivu, oblast
moldanubickd, Zdarské vrchy. Projektant na zakladé idaj& Mapového serveru Ceské geologickd sluzby v
Geologické mapé 1:50000 zjistil geologickou skladbu podlozi. V podloZi zemniho télesa se vyskytuje:

e nivni sediment (oznaceni na mapé ID: 6) — geol. utvar: kvartér, horniny: hlina, pisek, Stérk, typ
hornin: sediment nezpevnény, soustava: Cesky masiv — pokryvné Utvary a postvariské
magmatity.

e kamenity aZ hlinito kamenity sediment (oznaceni na mapé ID: 13) — geol. utvar: kvartér,
horniny: kamenity az hlinito kamenity sediment, typ hornin: sediment nezpevnény,
mineralogické sloZeni: pestré, soustava: Cesky masiv — pokryvné Gtvary a postvariské migmatity

e dvojslidny migmatit aZ ortorula (oznaceni na mapé ID: 1195) — geol. utvar: neoproterozoikum,
kambrium, horniny: migmatit, ortorula, typ hornin: metamorfit, mineralogické sloZeni: biotit
muskovit, soustava: Cesky masiv — krystalinikum a prevariské paleozoikum; oblast kutnohorsko-
svrateckd oblast, region: kutnohorské krystalinikum, svratecké krystalinikum

Zajmové Uzemi je z hlediska hydrogeologického rajénovani zaélenéno do rajonu 6531 —
Kutnohorské krystalinikum, v horninach krystalinika, proterozoika a paleozoika. Podzemni voda je
dotovana atmosférickymi srazkami.
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f)  vycet a zavéry provedenych priizkumd a méfeni - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, korozni prizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky prtizkum, apod.

Pro ovéreni informaci o stavajicim objektu byl proveden stavebné technicky prizkum, ktery
zahrnoval provedeni dvou vodorovnych vrtl do kazdé opéry pro ovéreni mezerovitosti a porovitosti
zdiva a jednoho Sikmého vrtu v kazdé opére pro ovéreni Urovné zakladové spary a zeminy v jeji urovni.

Zdivo opér je tvoreno migmatitovymi, Zzulovymi a ortorulovymi bloky a kameny. Pevnost kamene
je ovérena v rozmezi hodnot 34 az 74 MPa v prostém tlaku. Mezerovitost zdiva je >10%, kdy specificka
vodni ztrata q byla vidy vétsi nez 5. Zakladova spara je u obou opér tvorena hrubozrnnymi kamenitymi
az balvanitymi stérky feky Doubravy. Kameny a valouny tvofi skelet a mezerni hmota byla vyplavena.

V zdjmovém uzemi nebyl proveden zadny prizkumny inZenyrskogeologicky vrt.
Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pfi hloubeni vykopl, patii do tridy
téZitelnosti |, maximalné I-1l podle CSN 73 6133.

g) ochrana tzemipodle jinych pravnich predpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zdna, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma
vodnich dél a prvku Zivotniho prostiedi — soustava chranénych uzemi Natura 2000, zaplavové
uzemi, poddolované tzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma, apod.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy:

e Zelezni¢ni trat 582 00 Havli¢kdv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem (dle ,,Prohlaseni o
draze celostatni a regionalni”).

V blizkosti stavby se ddle nachazi ochranna pasma nasledujicich inzenyrskych siti:
e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.0., ve spravé CD — Telematika, a.s. Brno
e podzemni sdélovaci kabel DK47 ve spravé CD — Telematika, a.s. Brno
e podzemni zabezpecovaci vedeni ve spravé SSZT Jihlava

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu lesa:

katastr. zemi parc. Cislo vlastnické pravo — pravo druh pozemku podle vyméra
hospodafit s majetkem KN (m?)

Chotébor 2436/1 Mésto Chotébor lesni pozemek 1059817

Chotébor 2444 Mésto Chotébor lesni pozemek 342094
Bilek 138/1 Supita Josef lesni pozemek 642

Stavba se nachazi v tésné blizkosti CHKO Zelezné Hory a v ochranném pasmu PFirodni rezervace Udoli
Doubravy.
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zdroj: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi toku Doubrava. Pro stavbu je zpracovan povodnovy a
havarijni plan. Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Obvod stavby nebude zasahovat na sousedni pozemky. Stavba bude probihat na draznim
pozemku. Pro stavbu bude pod mostem zbudovano pouze leSeni pro sanacni prace klenby, vSsechny
ostatni prace budou probihat z koleje.

Jako pfistupova komunikace pro sanaci prostoru pod mostem bude vyuZito pozemk p.¢. 138/4,
189/9 a 149/3, k.u. Bilek, vedenych jako ostatni komunikace.

i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Predpoklada se pouze myceni ndletové zelené na draznim télese a v okoli stavby v malém rozsahu
do 40 m2.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

V rdmci stavby nebudou nutné zabory pozemk( ZPF a PUPFL.

)] uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni
uzemi, prelozky inZzenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Pristupova cesta pro stavbu bude po kolejich, po stavajici cesté od obce Bilek a po turistické cesté
pro pési z obce Bilek. Stavajici turisticka trasa vedouci pod mostem bude po dobu vystavby nepferusena,
leSeni pod mostem musi byt postaveno a zabezpeceno tak, aby byl umoznén prlichod pésich.
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m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba probéhne v roce 2022 (vyluka 1.7.-.30.7.2022), spole¢né s opravou mostu v km 19,259.
Jind souvisejici stavba v ramci sité Spravy Zeleznic neni znama.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastr. zemi parc. Cislo vlastnické pravo — pravo druh pozemku podle KN | vyméra (m?)
hospodafit s majetkem
Chotébor 4700/24 Ceska republika — Sprava Ostatni plocha - draha 74509
Zeleznics.o.
Bilek 158/3 Ceska republika — Spréava Ostatni plocha - draha 18383
Zeleznic s.o.
o) Seznam vlastnikl sousednich pozemki
katastr. iuzemi parc. Cislo vlastnické prdvo — pravo druh pozemku podle KN | vyméra (m?)
hospodafit s majetkem
Chotébor 2436/1 Mésto Chotébor lesni pozemek 1059817
CHKO II.-IV. zéna
Chotébor 4696 CR — Povodi Labe, s.o. vodni plocha 1618
CHKO II.-IV. zéna
Chotébor 4697 CR — Povodi Labe, s.o. vodni plocha 331
Chotébor 2444 Mésto Chotébor lesni pozemek 342094
Bilek 276/1 CR - Povodi Labe, s.o. vodni plocha 1644
CHKO II.-IV. zéna
Bilek 276/2 CR - Povodi Labe, s.o. vodni plocha 327
Bilek 149/1 Dvorakova Jana, Dvorakova trvaly travni porost 1419
Marie, Dvorakova Silvie, Bc. CHKO I1.-IV. z6na
Dvorakova Vaclava
Bilek 149/3 Supita Josef ostatni plocha — ostatni 642
komunikace
Bilek 138/1 Supita Josef lesni pozemek 642

p) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo

Stavbou nevznikaji Zddna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
usek, staniceni, apod.

Stavba se nachazi na pozemku p. €. 4700/24 ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo s nim hospodafrit
ma Sprava Zeleznic, s.0. a je soucdsti liniové stavby. Jedna se o stavbu drahy.

Stavajici most se nachdazi na stavajici Zelezni¢ni trati Havlickiv Brod — Pardubice-Rosice
nad Labem, TU 1611 Havlick(lv Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-Pardubice-Rosice nad Labem , DU 06
Chotébof — Zdirec nad Doubravou. Mostni objekt v km 20,765 leZi v $iré trati mezi Zst. Chotébor a zast.
Bilek a prevadi trat v Useku Chotébor — Zdirec nad Doubravou pies vodni tok Doubrava.

Stavajici objekt je tvofen kamennou polokruhovou klenbou o Sifce 10,65m, délce 13,50 m a rozpéti
12,70 m. Celni zdi, vénce a fimsy jsou kamenné. Kfidla vlevo i vpravo jsou rovnobéznd, svahové kuzely
u kfidel jsou dlazdéné (nesparované).

Trat je na mosté vedena v levém oblouku (R =335 m, p = 97 mm), niveleta klesa 5,7, Ghel kfizeni
90°, trat neni elektrizovana. Kolej na mosté je bezstykova — kolejnice S49 na betonovych praZcich SB 8.

Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu SZDC klasifika¢nim stupném K2/S2,
a to z nasledujicich dlvodu:

Konstrukce je zasaZena lokalnimi prlsaky vody s postupujicim pojivem, sparovani je popraskané
a misty vydrolené (do hl. 50 mm). Rimsa nad pravym kfidlem u obou opér je odtriena.

Vramci opravy je navrzena celkova sanace nosné konstrukce a spodni stavby (hloubkové
presparovani, injektaz, lokalni pfezdéni). Dale je navrZeno stazeni klenby pomoci vlepenych kotevnich
tyci vidy pres polovinu Sifky a zbudovani nasazené desky s fimsami.

Jedna se o stavbu drdhy a stavbu na draze, je soucasti stavajici liniové stavby.

Kategorie drahy Celostatni

Trat dle Prohlaseni o draze celostatni 582 00 Havlickiv Brod — Pardubice-Rosice

a drahach regionalnich nad Labem,

Kategorie Zeleznicni trati z hlediska most( trat 1. tridy

Tratovy Usek TU 1611 Havli¢kav Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-
Pardubice-Rosice nad Labem

Defini¢ni usek DU 06 Chotébofr — Zdirec nad Doubravou

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Most v km 20,765 prevadi trat v Gseku Chotébof — Zdirec nad Doubravou pfes vodni tok Doubrava.
c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrti stavby s ohledem
na umisténi stavby a na uéel stavby (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby vcetné zakladnich technickych parametrl stavby
(navrzené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni Gdaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zafizeni)

Stavajici prechodnost trati D4/70 z(stane zachovana. Oprava mostu neomezuje trat z hlediska
pFechodnosti a rychlosti. VMP na mosté je 2,5R dle CSN 73 6201 i pfi respektovani vyhledové polohy
koleje dle pozadavkd ST Jihlava a SZG.

e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Jednd se o opravu stavajiciho mostu, stavba je v souladu s Ukoly tzemniho planovani a tzemné
planovaci dokumentaci.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisi a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zatizeni

Pozadavky na bezbariérové uzivani stavby nejsou.

g) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organu,

Pripadné podminky dotéenych organ( byly zohlednény.
h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa, - kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma
a chranéna uzemi

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy - Zelezni¢ni trat 582 00 Havlickdv Brod — Pardubice-
Rosice nad Labem (dle ,,Prohlaseni o draze celostatni a regionalni“).

i) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Celkova doba nutnd pro provedeni stavebnich praci na dotéeném objektu je odhadovana na dobu
4-6 tydnUl. Stavba vyZaduje vylouceni Zelezni¢niho provozu, pozadavek na vyluku je 30 dni. Konkrétni
¢asovy harmonogram praci ve vyluce — priukaz potfebné doby vyluky bude navrien zhotovitelem a
odsouhlasen zdstupcem investora. Z dlivodu bezpecnosti prace nejsou vhodné prace v noci.

k)  zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,
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Neni uvazovano s postupnym predavanim nékterych ¢asti stavby do uZivani. Bude zaveden
zkusebni provoz v délce pal roku.

1) orientacni naklady stavby

XXXX

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické feseni - kompozice prostorového reseni

Kompozice prostorového reseni zlistane zachovana.

b) architektonické reSeni - tvarové feseni, materidlové a barevné reseni.

Tvarové reSeni stavby zlstane zachovano. Nasazend deska doplni stavajici klenbu lemovanim
betonovou fimsou. Na fimse bude osazeno uhelnikové zabradli.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech
- v€etné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na

ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného
pretvoreni,

Kolejovy svrsek bude po dohodé s investorem a s ohledem na dobré smérové i vyskové poméry
obnoven do stavajiciho stavu, v rozsahu demontované ¢asti koleje bude navrZzena vyména pryZzovych
podlozek pod paty kolejnic.

Pro kolejové loZe plati obecné technické podminky — Kamenivo pro kolejové loZe a predpis S3.
V pfilehlych Usecich mostu bude upravena GPK — ASP (upfesni sprdvce traté - ST Jihlava) s doplnénim
kolejového loZze do normového tvaru.

Stdvajici mostni objekt je tvofen kamennou polokruhovou klenbou o $ifce 10,65m, délce 13,50 m
a rozpéti 12,70 m. Celni zdi, vénce a fimsy jsou kamenné. Kfidla vlevo i vpravo jsou rovnobéind, svahové
kuZely u kfidel jsou dlaZzdéné (nespdrované).

V rdmci opravy stavajiciho objektu je navriena celkova sanace nosné konstrukce a spodni stavby.
Bude provedeno hloubkové presparovani, injektdz a lokalni prezdéni cel. Klenba bude stazena pomoci
vlepenych kotevnich tyci vidy pres polovinu Sitky klenby vrtanych z obou stran. Stavajici zabradli bude
vybourano, budou ubourdny ¢asti el a bude zbudovana nasazend deska s fimsou a zdbradlim kotvenym
do fimsy.

V ramci statického prepoctu (zatiZitelnost a pfechodnost mostu) je provérena prechodnost mostu
pro stavajici tratovou tfidu D4/70 a urcena pro tratovou tfidu D4 nejvyssi pfidruzena rychlost (provéreni
pripadné moznosti budouciho zvySeni rychlosti).

b) celkova bilance narokt vSech druhl energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pf¥i zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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c) celkova spotieba vody

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle uplného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi, ve znéni pozdéjsich predpist je nutné provadét zatfidéni
odpadd, které vzniknou pfi realizaci stavby a urcit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Pavodcem odpadu ve smyslu zdkona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. Dle § 12 vyse
uvedeného zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (plvodce vzniku odpadu) v pribéhu své
¢innosti predchdazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spole¢né s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaret predpoklady pro jeho opétovné vyuziti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici zneskodnéni.

Plavodce odpadu (§ 5 zakona) je povinen odpady zarazovat dle ,Katalogu odpadd“” (vyhlaska c.
08/2021 Sb.) a odpady, které nemUze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit zneskodnéni odpadu. Zakon pritom zdUlrazniuje povinnost
zajistit prednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Déle je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi
odpadu a zplsobu nakladani s nim.

ZpGsob vedeni evidence je stanoven vyhldskou MZP &. 273/20201 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nezZ jsou
predany opravnéné osobé.

Odpady budou v pribéhu stavby primo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromazdovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zdboru stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené
znecdisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno uniku ropnych produktd do okoli. Pokud dojde k Uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V pfipadé uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Viechny nebezpe¢né odpady je tfeba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP ¢&.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad charakteru ,,N“ bude v pribéhu stavby
shromazdovan oddélené do zvlast k tomu urcenych uzavienych nadob z nepropustnych materiald, které
budou chranény proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecéné latky do okolniho prostredi.
Nebezpecné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé Cistici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

Veskeré vybourané materidly budou odvezeny na skladku, popfipadé vhodné recyklovany.
Upravy & zmény uréi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkoudka na zjisténi
koncentrace Skodlivin.
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Zhotovitel stavby je povinen zajistit si skladky nebo dalsi zafizeni k nakladani s odpady véetné
provéreni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, pfip. vyuziti vSech druhG a mnoZstvi odpadu
vzniklych pfi realizaci stavby. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit zaroven poditat s tim, Ze mnoZstvi

odpadd muze byt v ramci kazdé kategorie az 0 20% vyssi.

Souhrnny prehled, zatfidéni a zptisob likvidace odpadti vznikajicich pfi vystavbé a provozu

Zptisob
Kéd druhu , Kateg. e
Nazev druhu odpadu & nakladani s Druh odpadu
odpadu odpadu
odpadem
0501 Odpady ze zpracovdni ropy
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N Biodegradace ukapy, havdrie
0801 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouZivani barev pouZivané natérové
a laka* materialy
1301 Odpadni hydraulické oleje
130100 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* znes,koovlnem ze stavebnich stroju
opravnénou osobou
1501 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
150106  |Smésné obaly o,N deponovany,
spalovani
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 beton 0 | recyklace | torkret, betony
1702 Drevo, sklo, plasty
17 02 02 sklo recyklace
recyklace,
170203 |plast sklddkovan
17 04 Kovy, slitiny kovii
17 04 05 Zelezo nebo ocel 0 recyklace mfize, KARI sité
17 05 Zemina vytéZend
zemina a kameni neuvedené recyklace vykopovd zemina
17 05 04 v 0 y - nevhodnd do nésypu,
pod cislem 17 05 03 deponovani Ly
kamenné fimsy
2001 Slozky z oddéleného sbéru
200101 papir a lepenka 0 recyklace sbérovy papir (ZS)
2001 27 barva, lepidlo, pryskyfice N spalovani, ndtérové hmoty a odpad
» (EPICIO, Prysky deponovani z nich (obaly)
2002 Odpady ze zahrad a parki
200201 biologicky rozlozitelny 0] kompostovani naletova vegetace
odpad
2003 Ostatni komundini odpady
200301 smésny komunalni odpad 0 skladkcl)v:fml, Zs
spalovani
Uvedené mnoZstvi nemusi odpovidat skutecnosti na stavbé.
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Pozn.. O - ostatni odpad
N - nebezpecény odpad
* - neni mozné zatridit podle Katalogu odpadt, bude podrobné zatfidéno plvodcem odpadu
ZS - zarizeni stavenisté

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho
zarizeni verejné komunikacni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba posuzovat technické feseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

s 7

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a)  popis splnéni zasadnich pozadavkt prislusnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakcnich a
energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zeleznicni trati.

b) feSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudt na zakladé vysledkli koroznich
prizkumd.

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zeleznicni trati. Nepredpoklada se vyznamné
nebezpedi Ucinkd bludnych proud(. Bude provedena primarni ochrana dle TP 124. Ta spociva
v provedeni dostatec¢né tloustky kryci vrstvy vyztuze, vhodného slozeni betonové smési a dalSich
pozadavk( dle TP 124.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objekta a technickych zarizeni

Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zafizeni.

B.2.7 Za&kladni popis stavebnich objektu

a) strucny popis stavajiciho stavu,

Stdvajici objekt je tvoren kamennou polokruhovou klenbou o Sitce 10,65m, délce 13,50 m a rozpéti
12,70 m. Celni zdi, vénce a fimsy jsou kamenné. Kfidla vlevo i vpravo jsou rovnobézna, svahové kuzely
u kridel jsou dlazdéné (nesparované).

Trat je na mosté vedena v levém oblouku (R =335 m, p = 97 mm), niveleta klesa 5,7 %, Uhel kfiZzeni
90°, trat neni elektrizovana. Kolej na mosté je bezstykova — kolejnice S49 na betonovych praZcich SB 8.

Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle piedpisu SZDC klasifikaénim stupném K2/S2.

b)  strucny popis navrzeného reseni

V rdmci opravy stavajiciho objektu je navriena celkova sanace nosné konstrukce a spodni stavby.
Bude provedeno hloubkové presparovani, injektaz a lokalni prezdéni cel. Klenba bude stazena pomoci
vlepenych kotevnich tyci vidy pres polovinu Sifky klenby vrtanych z obou stran. Stavajici zabradli bude
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vybourdno, budou ubourany ¢3asti ¢el a bude zbudovana nasazena deska s fimsou a zabradlim kotvenym
do fimsy.

V rdmci statického prepoctu (zatizitelnost a pfechodnost mostu) je provérena prechodnost mostu
pro stdvajici tratovou tfidu D4/70 a uréena pro tratovou tfidu D4 nejvyssi pfidruzena rychlost (provéreni
pfipadné moznosti budouciho zvysSeni rychlosti).

Kolejovy svrsek bude po dohodé s investorem a s ohledem na dobré smérové i vyskové poméry
obnoven do stavajiciho stavu, v rozsahu demontované ¢asti koleje bude navriena vyména pryZzovych
podlozek pod paty kolejnic.

Pro kolejové loZe plati obecné technické podminky — Kamenivo pro kolejové loZze a predpis S3.
Bude provedena obnova bezstykové koleje a uprava GPK podbitim ASP v rozsahu dvou obloukt
priléhajicich k mostu —ZP km 20,540 — KO km 20,956.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Jedna se o stavbu dopravniho vyznamu bez poZarniho rizika.

Stavbou prochdazeji inzenyrské sité (viz Ochrana inZzenyrskych siti). Nékteré zasahnou castecné
do vykopové jamy a budou predepsanym zplisobem ochranény pred poskozenim a nasledné uloZeny
do télesa v plvodni trase. Ostatni sité nebudou stavbou dotéeny, budou vsak provadény prace v jejich
blizkosti. Pfi stavebnich pracich je nutné dodrzet podminky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych spravci
(viz dokladova cast).

Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipoZarni ochrany, zejména Zakon ¢. 133/85
Sb. — o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a Vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. — o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.
Dokumentaci stavby posoudil Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vysocina v souladu se zakonem
. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist — viz dokladova ¢ast.

v

(@]

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisti a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodriovana stanovend pozdrné bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpeci
stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky
€. 246/2001 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisu“.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10 Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpokldada se vyznamné
nebezpedi uUcinkd bludnych proudd. Bude provedena primarni ochrana dle TP 124. Ta spociva
v provedeni dostatecné tloustky kryci vrstvy vyztuze, vhodného sloZeni betonové smési a dalsich
pozadavk( dle TP 124. Tato opatreni budou zohlednéna pfi zpracovani TPD.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

NevyZaduje se.

d) ochrana pifed hlukem,
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
e) protipovodiova opatfeni,

Charakter stavby nevyzaduje feSeni opatreni vyplyvajici z pozadavki civilni ochrany na vyuzZiti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zén havarijniho planovani apod. Protipovodriova opatieni jsou
feSena pouze v rdmci vystavby - pro stavbu leseni v toku v ramci, viz ZOV.

f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opravé bude propustek plnit stejnou funkci jako pred opravou.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
viz a)

c) popis dopravniho reSeni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

viz a)
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B.4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie poéateéniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu
vystavby

Zelezni¢ni trat 582 00 Havli¢kav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem.

TU 1611 Havli¢kdv Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-Pardubice-Rosice nad Labem
DU 06 Chotébot — Zdirec nad Doubravou

e Zafazeniv siti SZ — celostatni drdha

e Oznaceni trati dle TTP — 507A

e Oznadeni trati dle KJR - 238

e Oznaceni trati dle prohlaseni o draze — 582 00

e Pocet tratovych koleji — 1

e Provoz obousmérny

e Trakce - bez elektrizace

e Tratové zabezpecovaci zafizeni — zabezpecovaci zafizeni 2. kategorie — reléovy

poloautoblok bez kontroly volnosti traté

e Vlakové zabezpecovaci zafizeni neni

e Nejvétsi tratova rychlost - 70 km/h

e Tfida zatizeni D4 (22,5 t/ndpr.)

Osobni doprava:

Dle GVD 2021 je osobni doprava v misté stavby nasledujici:

Sudy smér Lichy smér Celkem
R+Sp Os R+Sp Os

pracovni dny 2 14 1 13 32

dny pracovniho klidu | 1 8 1 8 18

Nakladni doprava:
Nakladni doprava v misté stavby je provozovana (Zdirec nad Doubravou).
Vyhled osobni dopravy, jizdni doba a propustnost traté:

Vyhledovy stav osobni (dalkové a regionalni) dopravy a nakladni dopravy se rekonstrukci mostu v km
20,765 nezméni. Jizdni doba se po rekonstrukci také nezméni.

Opatieni béhem stavby:

Vlakovy provoz na trati bude po dobu stavby vylou¢en mezi stanicemi Chotébot — Zdirec nad
Doubravou . Bude zavedena nahradni autobusova doprava. Nakladni doprava bude odklonéna po dobu
stavby. V dobé vyluky od 01.07. do 30.07.2022 bude do #st. Zdirec nad Doubravou umoznén ptijezd
smérem od Pardubic.

b) ndvrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatieni na zajisténi Zeleznicni
dopravy po dobu stavby
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Po dobu vystavby opravy bude nutnd nepretrzitd vyluka provozu vterminu 01.07.2022 -
30.07.2022. Vyluka na Zeleznicni trati se predpoklada v délce 30 dn.

c¢) dosaZené parametry stavby —tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky
prubéh rychlosti, propustnost, grafikon vlakové dopravy apod.

V ramci stavby nedochazi ke zméné. Pfechodnost pro stavajici tratovou tfidu D4/70 zUstane
zachovana.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

d) terénni Upravy,

V délce cca 30 m bude upravovano téleso Zelezni¢niho nasypu s napojenim na stavajici stav
v potfebné délce pro plynuly pfechod. Celkova délka terénnich Uprav bude cca 30 m.

e) pouzité vegetacni prvky,

Nejsou.

f) biotechnickad, protierozni opatieni.

Nejsou.

B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Stavba nebude mit zdsadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany pfirody.

Béhem vystavby a v dusledku potfebnych terénnich Gprav bude nutno provést vymyceni naletové
a kerové zelené.

Pti provadéni stavby musi zhotovitel dodrZovat pozadavky vSech predpist tykajicich se ochrany
Zivotniho prostfedi. Zasady ochrany Zivotniho prostifedi se fidi obecnymi pravnimi predpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich organt statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepfiznivé ovlivnit Zivotni prostfedi. BEhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi praniku ropnych a chemickych latek do pldy a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uzivanim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fadném
technickém stavu a nedochazelo k Uniku olejd a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnozstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Uniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni naklady. Pfi manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zplsob nakladani,
bezpeénostni a ochranna opatfeni véetné havarijnich opatfeni stanoveny pravidly, kterd je povinen
vypracovat, dodrZovat a kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné ndpravu na vlastni naklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno uniku ropnych produktl do okoli. Pokud dojde k uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
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kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpeéného odpadu nebo do spalovny. V pfipadé uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Pfi havdrii je nutné se tidit schvalenym havarijnim pldnem, ktery je soucasti ptilohy B.8.4.
Pti realizaci stavby bude feseno nakladani s odpady ptivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢.

185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude plivodcem odpadu ve smyslu zdkona
zhotovitel stavby.

PFi provadéni veskerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo
k pfekroceni nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pfi privalovych destich se predpoklada ¢erpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do pulvodniho stavu. Po uvedeni stavby
do provozu budou emisni a hlukové poméry srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto nutno
provadét Zadna specialni opatreni.

Pfi realizaci stavby musi byt splnény vSechny podminky stanovené organy ochrany Zivotniho
prosttedi (viz Dokladova ¢ast).

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocCichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v dlsledku potfebnych terénnich Uprav bude nutno provést naletové kroviny
na svahu Zelezni¢niho télesa. Jednd se viak o myceni do 40 m?.

Stavba se nachdzi v tésné blizkosti CHKO Zelezné Hory a v ochranném pasmu Piirodni rezervace
Udoli Doubravy. PFi vystavbé musi byt splnény pozadavky organ(i ochrany Zivotniho prostiedi uvedené
v jejich vyjadreni. Koryto vodniho toku bude upravenou pouze docasné pro postaveni leSeni pro sanaci
mostu. Veskery ostatni stavebni material, v€etné mix(i s betonem a manipulace s vyztuZi je navrzena
z koleje ve sméru od zastavky Bilek.
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c)  vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi na Uzemi soustavy Natura 2000. Ve vzdalenosti 2,3 km od stavby se nachazi
evropsky vyznamna lokalita Niva Doubravy. Stavba svym charakterem nema potencial k jejimu ovlivnéni.
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d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem,

Zamér nepodléha posuzovani vlivli na Zivotni prostredi ani zjiStovacimu fizeni podle zdkona ¢.
100/2001 Sb.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano,

Zamér nepodléha do reZzimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisa.

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy zlstane
zachovano.
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B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyzaduje reSeni opatieni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zén havarijniho planovani apod. Pro vystavbu je zpracovan
Povodnovy plan, viz samostatna pfiloha.

B.8. Zasady organizace vystavby

Redi samostatna ¢ast dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feseni stavby zlstane nezménéno, stavbou nebudou dotéeny povrchové ani
podpovrchové vody, ani rezim hospodareni s destovou vodou.

V Usti nad Labem, listopad 2021 Ing. Lenka Greslova
DIPONT s.r.o.
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