
Část: Paré:

Příloha:

Datum:DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz     T: 00420 475 201 724

STAVBA:

PŘÍLOHA:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT STAVBY Účel PD:

Měřítko:

Formát:

Zakázka:

DSP

ING. MARTIN PLŠEK ING. PETR NOVÁK

STAVBA:

4xA4

OBJEDNATEL: Správa železnic, s.o.

Kounicova 26
611 43 Brno

Oblastní ředitelství Brno

D21005 11/2021

Oprava mostu v km 19,295
na trati Havlíčkův Brod - Pardubice

Oprava mostu v km 19,295
na trati Havlíčkův Brod - Pardubice

KARLA HROTKOVÁ, DiS.



Zakázka: D21005
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice

Průvodní zpráva STRANA 1/3
DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem | Datum: 09/2021

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2

1.1 STAVBA 2

1.2 OBJEDNATEL 2

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 2

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 3

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 3



Zakázka: D21005
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice

Průvodní zpráva STRANA 2/3
DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem | Datum: 09/2021

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Stavba

Stavba Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlíčkův Brod –
Pardubice

Katastrální území Chotěboř (652 831)
Obec Chotěboř (568 759)
Kraj Kraj Vysočina

1.2 Objednatel

Název Správa železnic, státní organizace
IČ 70 99 42 34
Adresa Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupená Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Název DIPONT s.r.o.
IČ 28 69 30 94
Sídlo:
Pobočka:
Adresa:

Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec
Ústí nad Labem
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Osoby s autorizací Ing. Martin Plšek
autorizovaný inženýr v oboru „mosty a inženýrské
konstrukce“
č. autorizace: 0402483

Odpovědný projektant stavby Ing. Martin Plšek
Vedoucí projektant mosty a inženýrské konstrukce
T: 777 085 097, E: plsek@dipont.cz

Projektanti Karla Hrotková, DiS.
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

a) ostatní technologická zařízení

Neobsahuje.

b) stavební část – inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení
pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení

SO 201 Most v km 19,295

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické
části

Neobsahuje.

d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce – seznam určených technických
zařízení a objektů

Neobsahuje.

e) objekty s přímou vaznou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění
podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení

Neobsahuje.

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

· Geodetické zaměření, 11/2014, SŽG pracoviště Brno
· Geodetické zaměření, 06/2021, Ing. Jiří Mlejnecký
· Pasport tratě v dotčeném úseku
· Místní šetření a vizuální prohlídka míst staveb a fotodokumentace zhotovitele projektu
· Digitální snímek katastrální mapy, 06/2021, Ing. Jiří Mlejnecký
· Výpis údajů z katastru nemovitostí
· Vyjádření správců sítí
· Archivní dokumentace z roku 1870
· Protokol o podrobné prohlídce z roku 2020
· ZD stavby „Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice“
· Pracovní porady se zástupci objednatele

V Ústí nad Labem, září 2021 Karla Hrotková, DiS.
DIPONT s.r.o.
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