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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhovaneé stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Stavba se nachazi na pozemku p. &. 4007/24 v k. (1. Choté&bo¥. Vlastnikem je Ceska republika, pravo
hospodarit s majetkem statu méa Sprava Zeleznic, s. 0. Pozemek je soucasti stavajici liniové stavby. Jedna
se o stavbu dréhy.

Stavajici most se nachdzi v Siré trati, na stavajici Zelezni¢ni trati. Dle ProhlaSeni o draze celostatni
a drahach regiondlnich se jedn& o drahu celostatni ostatni, ¢. 582 00 Havlickav Brod — Pardubice-Rosice
nad Labem, TU 1611 Havli¢kav Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardubice — Rosice nad Labem, DU 06
Chotébot — Zdirec nad Doubravou.

b) Gdaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovani

Jedna se o opravu stavajiciho klenbového mostu, stavba je v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci.

C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani
Gzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organa
Pripadné podminky dotéenych organt budou zohlednény.

e) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostt a
podzemnich vod,

Zajmové Uzemi naleZi z hlediska regionalni geologie do soustavy Ceského masivu. Kvartérni
pokryv je tvoren nivnimi sedimenty typu hlina, pisek a Stérk a deluvidlnimi piscito-hlinitymi az hlinito-
piscitymi sedimenty. Predkvartérni podloZi je tvoreno migmatitem aZ ortotulou. (www.geology.cz)

Z hlediska geomorfologie naleZi zajmove tzemi do:

- provincie: Ceska Vysocina

- subprovincie: Cesko-moravska soustava

- oblasti: Ceskomoravska vrchovina

- celku: Hornosazavskéa pahorkatina

- podcelku: Havlickobrodské pahorkatina

- okrsku: Pribyslavsk& pahorkatina

Pribyslavskd pahorkatina je c¢lenita pahorkatina shlubokymi zvétralinami na rozvodich.
V plochém povrchu pahorkatiny se nachazi tdoli Sdzavy a jejich pritokd. Nejvyssi bod této pahorkatiny
je Roudnice o nadmorské vysce 661,2 m n. m. (Demek, Hory a niziny, 1987)

Z&jmova oblast se nachazi v hydrogeologickém rajonu Kutnohorské krystalinikum (rajon 6531).
Dle Olmera (Hydrogeologické rajony, 1990) je tento rajon témér celou plochou infiltra¢ni oblasti.
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Proudéni podzemni vody muZe nastavat ve zvétralinovém plasti a v oblasti rozpojeni hornin, které maji
lepSi propustnost nez horniny rajonu (méalo propustné). Odvodnovani tohoto rajonu se odehrava
v eroznich bazich vyrony do povrchovych tokd. Vzhledem ke korytu trvalého toku (Kamenny potok) je
zde predpoklad vysoké volné hladiny podzemni vody.

Dle www.geology.cz se v zajmovém Uzemi nenachdazi Zadné zdroje nerostnych surovin.
f) vyéet a zavéry provedenych prazkuma a méreni - geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prazkum, stavebné technicky prazkum, stavebné historicky prazkum, apod.
V z&jmovém Gzemi nebyl proveden inZzenyrskogeologicky prazkum.
Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pfi hloubeni vykopd, patfi do tridy
téZitelnosti I, maximalné I-1l podle CSN 73 6133.
1)) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisa
Cast zajmové lokality nalezi do chranéné krajinné oblasti Zelezné Hory.
Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy:
e 7Zelezni¢ni trat Havlickav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem (dle ,,ProhlaSeni o draze
celostatni a regionalni*).
V blizkosti stavby se dale nachazi ochrann& pasma nasledujicich inZenyrskych siti:
e podzemnivedeni Spravy Zeleznic, s.o.
e podzemni sdélovaci vedeni ve spravé CD Telematika, a.s.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi Kamenného potoka. Stavba se nenachazi v poddolovaném
Uzemi.
) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba se dotkne sousedniho pozemku p.p.¢. 2436/1, pficem? trvalé zabory tohoto pozemku
nebudou. Na hranici tohoto pozemku v tésné blizkosti stavby budou vykaceny néletové dreviny a
dostatec¢né vhodné upraveno stavajici koryto Kamenného potoka. Souhlasy vlastnikd viz dokladové ¢ast
dokumentace.

Odtokové poméry v izemi nebudou stavbou dotceny.
)i poZadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin

Predpoklada se myceni ndletové zelené na dréZznim télese a v okoli stavby v malém rozsahu do 40
m2. Déle se predpoklada ké&ceni 2 vzrostlych stromda na pozemku SZ — smrk ztepily. Ostatni stromky jsou
naletové a jejich obvod nedosahuje 80 cm ve vySce 120 cm.

K) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemka
uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby nebudou nutné trvalé zabory pozemku ZPF a PUPFL.
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) Gzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni Uzemi, preloZzky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Pod mostem se nachazi stavajici trvala vodote¢ — Kamenny potok. Pfistup pro stavbu bude po
koleji. Stavba bude probihat za vylou¢eného provozu nakoleji . V naspu vlevo se nachazi kabelové vedeni
Spravy Zeleznic, s.p., které stavbou nebude dotéeno. Déle pak v paté Zelezni¢nich télesa vlevo se nachazi
sdélovaci kabel ve spravé CD Telematika, a.s. Vramci stavby bude kabel ulozen do nové pulené
chranicky. V blizkosti kabeld budou vykopové prace probihat ru¢né.

m) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude probihat za vylou¢eného provozu na trati. Termin vyluky bude uréen investorem na
z&kladé na zékladé pridélenych financnich prostredkd pro dany rok a urceni prioritnich akci v pfislusném
roce.

Jiné podminujici ¢i vyvolané stavby nejsou znamy.

n) seznam pozemka podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastr. Uzemi parc. ¢islo vlastnické pravo —pravo | druh pozemku podle KN vyméra
hospodafit s majetkem (m?)
Chotébor 4700/24 Ceska republika — Ostatni plocha — draha 74509
Sprava Zeleznic, s.0.
Chotébor 2436/1 Mésto Chotébor Ostatni plocha — silnice | 1059 817

0) seznam pozemka podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Stavbou nevznikaji ZAdna nova ochranna ani bezpec¢nostni pasma.
B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
Usek, stani¢eni, apod.

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni

Trat dle ,,Prohlaseni o draze* 582 00 Havlickav Brod — Pardubice-Rosice n.L.

Soucast sité TEN-T NE

Kategorie Zeleznic¢ni trati z hlediska most trat 1. tridy

Tratovy Usek 1611 Havlickav Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) —
Pardubice — Rosice nad Labem

Defini¢ni Gsek 06 Chotébot — Zdirec nad Doubravou
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b) ucel uZivani stavby

Most v km 19,295 prevadi trat Havli¢k(v Brod - Pardubice pres trvalou vodote¢ — Kamenny potok
na kraji obce Chotébor.

C) trvald nebo do¢asné stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce feeni stavby véetné zakladnich parametra stavby s ohledem
na umisténi stavby a na Ucel stavby (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby véetné zékladnich technickych parametra stavby
(navrZené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zafizeni

Stavajici objekt bude zachovan, budou vybourany rimsy a cast ¢elniho zdiva dle potreby. Po
rozebrani stavajici dlazby v prostoru mostu a provedeni vykopt bude do stavajiciho otvoru vloZzena nova
nosnéa ocelova konstrukce, ktera bude zakoncena Sikmo do svahu. Sklon svahu je 1:1,5.

Veskery materidl pro stavbu bude dopraven po koleji. Pristupové komunikace se zfizovat
nebudou.

Jedna se o presypany most, volny mostni prarez na mosté neni uplatnén, trat je v oblouku o
poloméru R=277 m s prevySenim 122 mm. Oprava mostu zajisti prechodnost tratove tridy zatizeni D4/70
km/h.

V ramci opravy mostu se nebude zasahovat do Zelezni¢niho svrsku.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpist a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zaftizeni,

Nejsou.

f) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Pripadné podminky dot¢enych organu byly zohlednény.

o)) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist?),
Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy:
e Zelezni¢ni trat 582 00 Havli¢kav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem (dle ,,ProhlaSeni o
dréze celostatni a regionalni*).

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.
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i) zakladni predpoklady vystavby - ¢éasové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Vystavba bude probihat v jedné etapé za vylouc¢eného provozu na Zelezniéni trati. Termin stavby
bude urcen investorem na z&kladé pridélenych finanénich prostredkd pro dany rok a urcéeni prioritnich
akci v prislusném roce.

i) zakladni poZadavky na pfedéasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Neni uvaZovano s postupnym predavanim nékterych ¢asti stavby do uzivani. Bude zaveden
zkuSebni provoz v délce pal roku.

K) orientaéni naklady stavby.
Naklady stavby budou upfesnény po zpracovani polozkového rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické reSeni - kompozice prostorového feseni

Kompozice prostorového feseni zastane zachovana.

b) architektonické reSeni - tvarové reSeni, materialové a barevné reseni.

Stavba mostu se nachazi na kraji obce Chotébor na kraji hranic CHKO Zelezné hory. Flexibilni
ocelovy plech nosné konstrukce bude mit Sedou barvu. DlaZzba v koryté a kolem vyusténi konstrukce
bude provedena z lomového kamene do betonového loze.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekta nebo jednotlivych objektech
- véetné Udaja o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZzeni
na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného
pretvoreni,

SO 201 Most v km 19,295

Stavajici objekt je tvoren kamennou polokruhovou klenbou ulozenou kolmo na kamennych
opérach. Most je kolmy s délkou premosténi 2,965 m. Pfes most je vedena 1 kolej. Stav mostu je
hodnocen K2/S3. Je navriena oprava mostu. Nova nosni konstrukce mostniho objektu je navrZena
z ocelového vinitého plechu. Konstrukce bude vioZena do stavajici mostniho otvoru. Sitka nového mostu
je 29,715 m, svétlost kolma 2,485 m, volné vySka pod mostem 2,575 m ve vrcholu oblouku N.K.

b) celkova bilance néarokut viech druha energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

C) celkova spotfeba vody
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Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zpasob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle Uplného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist a provadéci
vyhl&Sky Ministerstva Zivotniho prostredi, ve znéni pozdéjSich predpist je nutné provadét zatfidéni
odpad, které vzniknou pfi realizaci stavby a urcit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Plvodcem odpadu ve smyslu zakona je po dobu opravy dodavatel stavby. Dle § 12 vySe
uvedeného zékona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (pavodce vzniku odpadu) v prabéhu své
¢innosti predchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spole¢né s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaret predpoklady pro jeho opétovné vyuZiti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, pop¥. zajistit odpovidajici zneSkodnéni.

Plvodce odpadu (8 5 zakona) je povinen odpady zarazovat dle ,Katalogu odpadd“ (vyhlaska
¢. 08/2021 Sb.) a odpady, které nemize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit zneSkodnéni odpadd. Zakon pritom zddraznuje povinnost
zajistit prednostné vyuZiti odpadu (recyklace, kompostovéni apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Dale je pavodce odpadu povinen odpad tridit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecénych viastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi
odpadu a zpasobu nakladani s nim.

Zpasob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéneé osobé.

Odpady budou v prabéhu stavby pfimo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromazdovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru staveniSté. Prepravni prostredky pri prepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, brénici tniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené
znecisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich
mechanizmd, aby bylo zabranéno Uniku ropnych produktd do okoli. Pokud dojde k aniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V pripadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Vdechny nebezpe¢né odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP
o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad charakteru ,N“ bude v pribéhu stavby shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materialti, které budou
chréanény proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho prostredi.
Nebezpecéné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé cistici tkaniny apod. mohou byt spéleny.

VeSkeré vybourané materidly budou odvezeny na skladku, popripadé vhodné recyklovany.
Upravy ¢ zmény uréi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouska na zjisténi
koncentrace Skodlivin.

B. Souhrnna technickd zprava STRANA 7/14

DIPONT s.r.o. | Usti nad Labem | Datum: 09/2021

www.dipont.cz



Zakazka: D21004 s
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Souhrnny piehled, zatfidéni a zpasob likvidace odpadt vznikajicich pfi vystavbé a provozu

Kéd druhu . Zpusob nakladani s
odpadu Nazev druhu odpadu Kateg. odpadu odpadem Druh odpadu
05 01 Odpady ze zpracovani ropy
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N Biodegradace ukapy, havérie
08 01 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouzivani barev a lakd* %O;télr\ilglge IERCOL
1301 Odpadni hydraulické oleje
130100 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zne§kocvjnen| ze stavebnich stroju
opravnénou osobou
1501 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
1501 06 Smésné obaly O, N deponovani, spalovani
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 beton (0] recyklace torkret, betony
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 02 sklo 0 recyklace
17 02 03 plast (0] recyklace, skladkovani
17 04 Kovy, slitiny kovd
17 04 05 Zelezo nebo ocel | ) [ recyklace [ miize, KARI sité
17 05 Zemina vytéZzena
zemina a kameni neuvedené vykopova zemina
17 0504 Y (0] deponovani nevhodna do nasypu,
pod ¢islem 17 05 03 K o
amenné fimsy
20 01 Slozky z oddéleného sbéru
200101 papir a lepenka (0] recyklace sbérovy papir (ZS)
. . - ... | natérové hmoty a odpad
2001 27 barva, lepidlo, pryskyfice N spalovani, deponovani z nich (obaly)
20 02 Odpady ze zahrad a parkd
200201 biologicky rozlozitelny odpad (0] kompostovani naletova vegetace
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 smésny komunalni odpad (0] skladkc’)v:fml, VA
spalovani
Uvedené mnozstvi nemusi odpovidat skuteénosti na stavbé.
Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpecény odpad
* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno pavodcem odpadu
yAS - zafizeni stavenisté

e) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni verejné komunikaéni sité.

Nejsou.
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Zakazka: D21004 :
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod — Pardubice @ d I pont

Stupeni PD: DSP

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni tieba posuzovat technické reSeni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavka prislusnych predpisa a norem ochrany pred vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované zelezni¢ni trati.

b) reSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zadkladé vysledkda koroznich
prazkuma.

Mostni objekt se nachézi na neelektrifikované Zeleznic¢ni trati. Opatreni proti bludnym prouddm
neni uvaZzovano. Bude provedena priméarni ochrana.

Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich
opatreni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen ¢. 3 zékladnich
ochrannych opatreni.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objekta a technickych zarizeni
Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zarizeni.

B.2.7 Za&kladni charakteristika stavebnich objektt

a) struény popis stavajiciho stavu,

Stavajici most je tvoren kamennou polokruhovou klenbou, ktera je uloZzena na kamennou spodni
stavbu. Rozpéti mostu je 3,615 m, svétlost otvoru kolméa 2,965 m. Sitka mostu je 11,89 m. Most je
ukoncen rovnobéznymi kridly, kolem kterych je vydlazdény svahovy kuZzel. Trat na mosté je vedena
v levostranném smérovém oblouku o poloméru 277 m. Most byl vybudovan v roce 1870, a od té doby
neprobéhly Zadné zasadnéjsi stavebni pociny. Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu
SZDC S5 stupném K2/S3.

b) struény popis navrzeného reseni.

SO 201 Most v km 19,295

Stavajici objekt je tvoren kamennou klenbovou konstrukci, uloZzenou na kamennych opérach.
Most je kolmy s délkou premosténi 2,965 m. Pfes most je vedena 1 kolej. Stav mostu je hodnocen K2/S3.

Je navrZeno zasunuti nové ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Novéa
nosna konstrukce bude uloZena do Stérkového loZe resp. na drevénou zavazeci dréhu, kterd bude
zabetonovéna. Sitka nového mostu je 29,715 m, svétlost 2,485 m, volna vy$ka pod mostem min. 2,575
m ve vrcholu oblouku. Nosna konstrukce bude zakoncena Sikmo dle roviny svahu. Konstrukce kolem
styku se svahem bude odl&Zdéna v prstenci Sifky 2,0 m. V prostoru mostu budou vytvoreny bermy Sirky
430 mm po obou stranéch koryta. OdlaZzdéni koryta bude plynule napojené na stavajici terény.
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Zakézka: D21004 Q di pont

Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod — Pardubice

Stupeni PD: DSP

PFi navrhu dimenzi nosné konstrukce bylo uvaZovano zatizeni dle CSN EN 1991-2 (soucinitel
a=1,21).
Sdélovaci vedeni, které je v naspu Zelezni¢niho télesa vlevo od koleje, nebude stavbou dotéeno.

Kabelové vedeni ve spravé CD Telematiky, a.s. bude opatfeno novou palenou chrani¢kou. V
pfipadé malé hloubky uloZeni bude rozhodnuto se zastupci spravce o jeho Upravé a pripadném
zahloubeni.

B.2.8 Zéasady pozarné bezpeénostniho feSeni stavby

Jedné se o stavbu dopravniho vyznamu bez poZarniho rizika.

Stavbou prochdzi inZenyrské sité. Pri vykopech budou provadény prace v jejich blizkosti. Pri
stavebnich pracich je nutné dodrZet podminky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych spravcd (viz
dokladova cast).

Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipoZarni ochrany, zejména Zakon ¢. 133/85
Sb. — 0 poZéarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist a Vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. — o stanoveni podminek
pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Dokumentaci stavby posoudil Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vysocina v souladu se zdkonem
¢. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist — viz dokladova c¢ést.

Zahajeni a ukonéeni praci na trati je nutno ohlasit na mistné prislusné operaéni stredisko HZS SZ
— JPO Havli¢kv Brod, Havirska 3571, 580 01 Havli¢ckav Brod na nepoplachové ¢. tel. +420 972 645 562,
v dostate¢ném predstihu pro zajisténi potfebnych opatreni k vytvoreni podminek pro zasah a zachranné
préce. Po dobu stavebnich praci musi byt zajiSténa moznost prijezdu jednotek I1ZS pro zésah v objektech
drah a na draze.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisd a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji poZarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodrZovéna stanovend poZarné bezpecnostni opatreni tj. zabezpeci
stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pri provozované cinnosti ve smyslu 815 vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu*.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10 Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pfed negativnimi t¢€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickdv Brod — Pardubice
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b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpokldda se vyznamné
nebezpedi G¢inkd bludnych proudd. Bude provedena primarni ochrana. Podle SR 5/7 je zvolena
kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstruk¢nich opatreni bez propojeni vyztuze a
jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupern ¢. 3 zakladnich ochrannych opatreni.

C) ochrana pred technickou seizmicitou
Nevyzaduje se.

d) ochrana pred hlukem,
Nevyzaduje se.
e) protipovodiova opatfeni,

Charakter stavby nevyZaduje feSeni opatreni vyplyvajici z pozadavka civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod. Uzemi leZi v zaplavovém Uzemi
Kamenného potoka.

f) ostatni u¢€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou.

B.3. Pfipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opravé bude most plnit stejnou funkci jako pred opravou.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
viz a)
C) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby

osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

Nenf Feseno.

B.4. Zakladni tdaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie poéateéniho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie
v prabéhu vystavby,
Zelezniéni trat 582 00 Havli¢kav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem
TU 1611 Havli¢kav Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardubice — Rosice nad Labem
DU 06 Chotébor — Zdirec nad Doubravou
e Zarazeniv siti SZ — ostatni drahy celostatni
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Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickdv Brod — Pardubice
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e Oznaceni trati dle TTP — 507A
e Oznaeni trati dle KJR - 238
e Oznaceni trati dle prohlaseni o draze — 582 00
e Pocet tratovych koleji — 1
e Provoz obousmérny
e Trakce - bez elektrizace
e Tratové zabezpecovaci zarizeni — reléovy poloautoblok bez kontroly volnosti trati
e Vlakové zabezpecovaci zarizeni neni
e Nejvétsi tratovéa rychlost - 100 km/h
e Trida zatizeni D4 (22,5 t/napr.)
Opatfeni béhem stavby:
Vlakovy provoz na trati po dobu stavby bude vyloucen.

b) navrh organizaénich a doéasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezniéni
dopravy po dobu stavby,

Pro realizaci stavby bude nutna nepretrzita vyluka provozu. Termin vyluky bude urcen investorem
na zakladé pridélenych finanénich prostredk( pro dany rok a uréeni prioritnich akci v prislusném roce.

C) zdavodnéni a rozsah navrhovaného staniéniho a tratového zabezpecovaciho zarizeni, véetné
potieby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.

V ramci stavby nedochazi ke zméné.

B.5. Res3enivegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) terénni apravy,

Vlevo a vpravo bude doplnén svah. Okolni terény budou plynule napojeny. Vyudsténi kolem nové
nosné konstrukce bude odlazdéno lomovym kamenem do betonového loze. Dale bude vydlazdén
prostor v mostnim otvoru, ve kterém budou vytvoreny bermy.

b) pouZité vegetaéni prvky,
VSechny svahy budou ohumusovény a osety travnim semenem.
C) biotechnicka, protierozni opatreni.
Viz b).
B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,
Stavba nebude mit z&sadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany prirody.
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Béhem vystavby a v dasledku potrebnych terénnich Gprav bude nutno provést vykaceni néletové
a kerové zelené a kaceni nékolika vzrostlych stromd.

Pfi provadéni stavby musi zhotovitel dodrZovat pozadavky vSech predpisu tykajicich se ochrany
zivotniho prostredi. Zasady ochrany Zivotniho prostredi se fridi obecnymi pravnimi predpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich organt statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepfiznivé ovlivnit Zivotni prostredi. BEhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi praniku ropnych a chemickych latek do pady a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uZivanim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbéat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v radném
technickém stavu a nedochazelo k Gniku oleja a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnoZstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Gniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni naklady. Pri manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zpasob nakladani,
bezpecnostni a ochranna opatreni véetné havarijnich opatreni stanoveny pravidly, kterd je povinen
vypracovat, dodrZovat a kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havérie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné ndpravu na vlastni néklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno uniku ropnych produktd do okoli. Pokud dojde k Uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpec¢ného odpadu nebo do spalovny. V pripadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Pfi havérii je nutné se fidit schvalenym havarijnim planem, ktery je soucésti prilohy
B.8.4 dokumentace DSP.

Pfi realizaci stavby bude reSeno nakladani s odpady pavodcem odpadu v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude pdvodcem odpadu ve smyslu
zakona zhotovitel stavby.

PFi provadéni veSkerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedo$lo
k prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pfi privalovych destich se predpoklada ¢erpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do pavodniho stavu. Po uvedeni stavby
do provozu budou emisni a hlukové poméry minimalné srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto
nutno provadét Zadna specialni opatreni.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana paméatnych stromua, ochrana rostlin
a Zzivo€icha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v dasledku potrebnych terénnich Gprav bude nutno provést kaceni strom
naletové kfoviny na svahu Zelezni¢niho télesa. Jedna se vSak o myceni do 40 m?. Déle se predpoklada
kaceni 2 vzrostlych stromud na pozemku SZ — smrk omorika.

Stavba se nachazi na hranici CHKO Zelezné hory. V misté stavby se nachazi Vydra fi¢ni (Lutra
lutra), Vranka obecné (Cottus gobio), JeStérka obecna (Lacerta agilis), Skokan zeleny (Rana esculenta),
Modrasek ockovany (maculinea teleius). Dale pak Bélomech sivy (leucobryum glaucum). Podminky pro
stavbu stanovi dany odbor Zivotniho prostredi.
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C) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi na Uzemi soustavy Natura 2000 ani v jeji blizkosti a svym charakterem nema
potencial k jejimu ovlivnéni.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Z&mér nepodléhd posuzovani vlivi na Zivotni prostredi ani zjiStovacimu fizeni podle zékona
¢. 100/2001 Sh.

e) v pFipadé zaméru spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydéno,

Z&mér nepodléha do reZzimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezenia podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisa.

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy zastane
zachovano.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZaduje reSeni opatreni vyplyvajici z pozadavka civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod.

B.8. Zasady organizace vystavby

Resi samostatna ¢ast dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

Vodohospodarské feSeni stavby zlstane nezménéno, stavbou nebudou dotceny povrchové
ani podpovrchové vody, ani reZim hospodareni s deStovou vodou.

V Usti nad Labem, za¥i 2021 Karla Hrotkov4, DiS.
DIPONT s.r.o.
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