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Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází na pozemku p. č. 4007/24 v k. ú. Chotěboř. Vlastníkem je Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu má Správa železnic, s. o. Pozemek je součástí stávající liniové stavby. Jedná
se o stavbu dráhy.

Stávající most se nachází v širé trati, na stávající železniční trati. Dle Prohlášení o dráze celostátní
a dráhách regionálních se jedná o dráhu celostátní ostatní, č. 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice
nad Labem, TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) – Pardubice – Rosice nad Labem, DÚ 06
Chotěboř – Ždírec nad Doubravou.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Jedná se o opravu stávajícího klenbového mostu, stavba je v souladu s územně plánovací
dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Případné podmínky dotčených orgánů budou zohledněny.

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a
podzemních vod,

Zájmové území náleží z hlediska regionální geologie do soustavy Českého masivu. Kvartérní
pokryv je tvořen nivními sedimenty typu hlína, písek a štěrk a deluviálními písčito-hlinitými až hlinito-
písčitými sedimenty. Předkvartérní podloží je tvořeno migmatitem až ortotulou. (www.geology.cz)

Z hlediska geomorfologie náleží zájmové území do:
- provincie: Česká Vysočina
- subprovincie: Česko-moravská soustava
- oblasti: Českomoravská vrchovina
- celku: Hornosázavská pahorkatina
- podcelku: Havlíčkobrodská pahorkatina
- okrsku: Přibyslavská pahorkatina
Přibyslavská pahorkatina je členitá pahorkatina s hlubokými zvětralinami na rozvodích.

V plochém povrchu pahorkatiny se nachází údolí Sázavy a jejich přítoků. Nejvyšší bod této pahorkatiny
je Roudnice o nadmořské výšce 661,2 m n. m. (Demek, Hory a nížiny, 1987)

Zájmová oblast se nachází v hydrogeologickém rajónu Kutnohorské krystalinikum (rajón 6531).
Dle Olmera (Hydrogeologické rajóny, 1990) je tento rajón téměř celou plochou infiltrační oblastí.
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Proudění podzemní vody může nastávat ve zvětralinovém plášti a v oblasti rozpojení hornin, které mají
lepší propustnost než horniny rajónu (málo propustné). Odvodňování tohoto rajónu se odehrává
v erozních bázích výrony do povrchových toků. Vzhledem ke korytu trvalého toku (Kamenný potok) je
zde předpoklad vysoké volné hladiny podzemní vody.

Dle www.geology.cz se v zájmovém území nenachází žádné zdroje nerostných surovin.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.

V zájmovém území nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum.
Zeminy,  které  budou  zastiženy  výkopovými  pracemi  při  hloubení  výkopů,  patří  do  třídy

těžitelnosti I, maximálně I-II podle ČSN 73 6133.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Část zájmové lokality náleží do chráněné krajinné oblasti Železné Hory.
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy:

· železniční  trať Havlíčkův  Brod  –  Pardubice-Rosice  nad  Labem  (dle  „Prohlášení  o  dráze
celostátní a regionální“).

V blízkosti stavby se dále nachází ochranná pásma následujících inženýrských sítí:
· podzemní vedení Správy železnic, s.o.
· podzemní sdělovací vedení ve správě ČD Telematika, a.s.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v záplavovém území Kamenného potoka. Stavba se nenachází v poddolovaném
území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba  se  dotkne  sousedního  pozemku  p.p.č.  2436/1,  přičemž  trvalé  zábory  tohoto  pozemku
nebudou. Na hranici tohoto pozemku v těsné blízkosti stavby budou vykáceny náletové dřeviny a
dostatečně vhodně upraveno stávající koryto Kamenného potoka. Souhlasy vlastníků viz dokladová část
dokumentace.

Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny.

j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Předpokládá se mýcení náletové zeleně na drážním tělese a v okolí stavby v malém rozsahu do 40
m2. Dále se předpokládá kácení 2 vzrostlých stromů na pozemku SŽ – smrk ztepilý. Ostatní stromky jsou
náletové a jejich obvod nedosahuje 80 cm ve výšce 120 cm.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nebudou nutné trvalé zábory pozemků ZPF a PUPFL.



Zakázka: D21004
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice
Stupeň PD: DSP

B. Souhrnná technická zpráva STRANA  4/14

DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem | Datum: 09/2021

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické
vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované
stavbě

Pod mostem se nachází stávající trvalá vodoteč – Kamenný potok. Přístup pro stavbu bude po
koleji. Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na koleji . V náspu vlevo se nachází kabelové vedení
Správy železnic, s.p., které stavbou nebude dotčeno. Dále pak v patě železničních tělesa vlevo se nachází
sdělovací kabel ve správě ČD Telematika, a.s. V rámci stavby bude kabel uložen do nové půlené
chráničky.  V blízkosti kabelů budou výkopové práce probíhat ručně.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na trati. Termín výluky bude určen investorem na
základě na základě přidělených finančních prostředků pro daný rok a určení prioritních akcí v příslušném
roce.

Jiné podmiňující či vyvolané stavby nejsou známy.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

katastr. území parc. číslo vlastnické právo – právo
hospodařit  s majetkem

druh pozemku podle KN výměra
(m2)

Chotěboř 4700/24 Česká republika –
Správa železnic, s.o.

Ostatní plocha – dráha 74 509

Chotěboř 2436/1 Město Chotěboř Ostatní plocha – silnice 1 059 817

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový
úsek, staničení, apod.

Kategorie dráhy Ostatní dráhy celostátní
Trať dle „Prohlášení o dráze“ 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n.L.
Součást sítě TEN-T NE
Kategorie železniční trati z hlediska mostů trať 1. třídy
Traťový úsek 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) –

Pardubice – Rosice nad Labem
Definiční úsek 06 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou
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b) účel užívání stavby

Most v km 19,295 převádí trať Havlíčkův Brod - Pardubice přes trvalou vodoteč – Kamenný potok
na kraji obce Chotěboř.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem
na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní
technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby
(navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a
navrhovaných provozních a dopravních technologiích a nezavedených zařízení

Stávající  objekt  bude  zachován,  budou  vybourány  římsy  a  část  čelního  zdiva  dle  potřeby.  Po
rozebrání stávající dlažby v prostoru mostu a provedení výkopů bude do stávajícího otvoru vložena nová
nosná ocelová konstrukce, která bude zakončena šikmo do svahu. Sklon svahu je 1:1,5.

Veškerý materiál pro stavbu bude dopraven po koleji. Přístupové komunikace se zřizovat
nebudou.

Jedná  se  o  přesypaný  most,  volný  mostní  průřez  na  mostě není  uplatněn,  trať je  v  oblouku  o
poloměru R=277 m s převýšením 122 mm. Oprava mostu zajistí přechodnost traťové třídy zatížení D4/70
km/h.

V rámci opravy mostu se nebude zasahovat do železničního svršku.

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, nebo souhlasu
provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,

Nejsou.

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,

Případné podmínky dotčených orgánů byly zohledněny.

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy:
· Železniční trať 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem (dle „Prohlášení o

dráze celostátní a regionální“).

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Výstavba bude probíhat v jedné etapě za vyloučeného provozu na železniční trati. Termín stavby
bude určen investorem na základě přidělených finančních prostředků pro daný rok a určení prioritních
akcí v příslušném roce.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Není uvažováno s postupným předáváním některých částí stavby do užívání. Bude zaveden
zkušební provoz v délce půl roku.

k) orientační náklady stavby.

Náklady stavby budou upřesněny po zpracování položkového rozpočtu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení

Kompozice prostorového řešení zůstane zachována.

b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba mostu se nachází na kraji obce Chotěboř na kraji hranic CHKO Železné hory. Flexibilní
ocelový plech nosné konstrukce bude mít šedou barvu. Dlažba v korytě a kolem vyústění konstrukce
bude provedena z lomového kamene do betonového lože.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech
- včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného
přetvoření,

SO 201 Most v km 19,295

Stávající objekt je tvořen kamennou polokruhovou klenbou uloženou kolmo na kamenných
opěrách.  Most  je  kolmý  s  délkou  přemostění  2,965  m.  Přes  most  je  vedena  1  kolej.  Stav  mostu  je
hodnocen K2/S3. Je navržena oprava mostu. Nová nosní konstrukce mostního objektu je navržena
z ocelového vlnitého plechu. Konstrukce bude vložena do stávající mostního otvoru. Šířka nového mostu
je 29,715 m, světlost kolmá 2,485 m, volná výška pod mostem 2,575 m ve vrcholu oblouku N.K.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky zvýšeného
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

c) celková spotřeba vody
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Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem,

Dle úplného znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky Ministerstva životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět zatřídění
odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a určit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovány.

Původcem  odpadu  ve  smyslu  zákona  je  po  dobu  opravy  dodavatel  stavby.  Dle  §  12  výše
uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka (původce vzniku odpadu) v průběhu své
činnosti předcházet vzniku odpadu a vlastní vznik odpadu co nejvíce omezovat. Společně s omezováním
vlastního vzniku je nutné vytvářet předpoklady pro jeho opětovné využití, omezovat nebezpečné
vlastnosti, popř. zajistit odpovídající zneškodnění.

Původce odpadu (§ 5 zákona) je povinen odpady zařazovat dle „Katalogu odpadů“ (vyhláška
č. 08/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické
osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost
zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou
z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství
odpadu a způsobu nakládání s ním.

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány
oprávněné osobě.

Odpady budou v průběhu stavby přímo nakládány a odváženy. Krátkodobé shromažďování je
dovoleno výhradně v prostoru záboru staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu
musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně
znečištění odstranit.

Zhotovitel díla bude povinen během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních
mechanizmů, aby bylo zabráněno úniku ropných produktů do okolí. Pokud dojde k úniku ropných látek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp.
kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebezpečného odpadu nebo do spalovny. V případě úniku
ropných látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat dotčené orgány stání správy.

Všechny nebezpečné odpady je třeba skladovat a likvidovat v souladu s vyhláškou MŽP
o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad charakteru „N“ bude v průběhu stavby shromažďován
odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných materiálů, které budou
chráněny proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do okolního prostředí.
Nebezpečné odpady budou likvidovány osobami oprávněnými k nakládání s těmito látkami. Ropné látky
mohou být likvidovány biodegradací, znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny.

Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na skládku, popřípadě vhodně recyklovány.
Úpravy či změny určí nebo schválí TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouška na zjištění
koncentrace škodlivin.
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Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu

Kód druhu
odpadu Název druhu odpadu Kateg. odpadu Způsob nakládání s

odpadem Druh odpadu

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N Biodegradace úkapy, havárie

08 01 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev a laků* používané nátěrové
materiály

13 01 Odpadní hydraulické oleje

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneškodnění
oprávněnou osobou ze stavebních strojů

15 01 Obaly (vč. odděleně sbíraného komun. obalového odpadu)

15 01 06 Směsné obaly O, N deponování, spalování
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 beton O recyklace torkret, betony
17 02 Dřevo, sklo, plasty

17 02 02 sklo O recyklace
17 02 03 plast O recyklace, skládkování

17 04 Kovy, slitiny kovů
17 04 05 železo nebo ocel O recyklace mříže, KARI sítě

17 05 Zemina vytěžená

17 05 04 zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03 O deponování

výkopová zemina
nevhodná do násypu,
kamenné římsy

20 01 Složky z odděleného sběru
20 01 01 papír a lepenka O recyklace sběrový papír (ZS)

20 01 27 barva, lepidlo, pryskyřice N spalování, deponování nátěrové hmoty a odpad
z nich (obaly)

20 02 Odpady ze zahrad a parků
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kompostování náletová vegetace

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování,
spalování ZS

Uvedené množství nemusí odpovídat skutečnosti na stavbě.

Pozn.: O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
* - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu
ZS - zařízení staveniště

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě.

Nejsou.
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k charakteru stavby není třeba posuzovat technické řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních
a energetických vedení,

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati.

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních
průzkumů.

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati. Opatření proti bludným proudům
není uvažováno. Bude provedena primární ochrana.

Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primární ochrany, sekundární ochrany a konstrukčních
opatření bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce – stupeň č. 3 základních
ochranných opatření.

B.2.6 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení
Stavba neobsahuje technologické objekty ani technická zařízení.

B.2.7 Základní charakteristika stavebních objektů

a) stručný popis stávajícího stavu,

Stávající most je tvořen kamennou polokruhovou klenbou, která je uložena na kamennou spodní
stavbu.  Rozpětí  mostu  je  3,615  m,  světlost  otvoru  kolmá  2,965  m.  Šířka  mostu  je  11,89  m.  Most  je
ukončen rovnoběžnými křídly, kolem kterých je vydlážděný svahový kužel. Trať na mostě je vedena
v levostranném směrovém oblouku o poloměru 277 m. Most byl vybudován v roce 1870, a od té doby
neproběhly žádné zásadnější stavební počiny. Stavebně-technický stav objektu je hodnocen dle předpisu
SŽDC S5 stupněm K2/S3.

b) stručný popis navrženého řešení.

SO 201 Most v km 19,295

Stávající objekt je tvořen kamennou klenbovou konstrukcí, uloženou na kamenných opěrách.
Most je kolmý s délkou přemostění 2,965 m. Přes most je vedena 1 kolej. Stav mostu je hodnocen K2/S3.

Je navrženo zasunutí nové ocelové flexibilní konstrukce do stávajícího mostního otvoru. Nová
nosná konstrukce bude uložena do štěrkového lože resp. na dřevěnou zavážecí dráhu, která bude
zabetonována. Šířka nového mostu je 29,715 m, světlost 2,485 m, volná výška pod mostem min. 2,575
m ve vrcholu oblouku. Nosná konstrukce bude zakončena šikmo dle roviny svahu. Konstrukce kolem
styku se svahem bude odlážděna v prstenci šířky 2,0 m. V prostoru mostu budou vytvořeny bermy šířky
430 mm po obou stranách koryta. Odláždění koryta bude plynule napojené na stávající terény.
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Při  návrhu  dimenzí  nosné  konstrukce  bylo  uvažováno  zatížení  dle  ČSN  EN  1991-2  (součinitel
α = 1,21).

Sdělovací vedení, které je v náspu železničního tělesa vlevo od koleje, nebude stavbou dotčeno.
Kabelové vedení ve správě ČD Telematiky, a.s. bude opatřeno novou půlenou chráničkou. V

případě malé hloubky uložení bude rozhodnuto se zástupci správce o jeho úpravě a případném
zahloubení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby
Jedná se o stavbu dopravního významu bez požárního rizika.
Stavbou prochází inženýrské sítě. Při výkopech budou prováděny práce v jejich blízkosti. Při

stavebních pracích je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců (viz
dokladová část).

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména Zákon č. 133/85
Sb. – o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Dokumentaci stavby posoudil Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v souladu se zákonem
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – viz dokladová část.

Zahájení a ukončení prací na trati je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ
– JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod na nepoplachové č. tel. +420 972 645 562,
v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné
práce. Po dobu stavebních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech
drah a na dráze.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném
pro zajištění její požární bezpečnosti.

     Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru zejména s ohledem
na okolní vegetaci a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí
stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky
č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.
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b) ochrana před bludnými proudy,

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati. Nepředpokládá se významné
nebezpečí účinků bludných proudů. Bude provedena primární ochrana. Podle SR 5/7 je zvolena
kombinace primární ochrany, sekundární ochrany a konstrukčních opatření bez propojení výztuže a
jejího vyvedení na povrch konstrukce – stupeň č. 3 základních ochranných opatření.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nevyžaduje se.

d) ochrana před hlukem,

Nevyžaduje se.

e) protipovodňová opatření,

Charakter stavby nevyžaduje řešení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití
staveb k ochraně obyvatelstva, vytváření zón havarijního plánovaní apod. Území leží v záplavovém území
Kamenného potoka.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou.

Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby není řešené napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Po opravě bude most plnit stejnou funkci jako před opravou.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

viz a)

c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky.

Není řešeno.

Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová dopravní technologie
v průběhu výstavby,

Železniční trať 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem
TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) – Pardubice – Rosice nad Labem
DÚ 06 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou
· Zařazení v sítí SŽ – ostatní dráhy celostátní
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· Označení trati dle TTP – 507A
· Označení trati dle KJŘ - 238
· Označení trati dle prohlášení o dráze – 582 00
· Počet traťových kolejí – 1
· Provoz obousměrný
· Trakce  - bez elektrizace
· Traťové zabezpečovací zařízení – reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trati
· Vlakové zabezpečovací zařízení není
· Největší traťová rychlost - 100 km/h
· Třída zatížení D4 (22,5 t/nápr.)

Opatření během stavby:
Vlakový provoz na trati po dobu stavby bude vyloučen.

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční
dopravy po dobu stavby,

Pro realizaci stavby bude nutná nepřetržitá výluka provozu. Termín výluky bude určen investorem
na základě přidělených finančních prostředků pro daný rok a určení prioritních akcí v příslušném roce.

c) zdůvodnění a rozsah navrhovaného staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, včetně
potřeby navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a kolejových propojeních.

V rámci stavby nedochází ke změně.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Vlevo a vpravo bude doplněn svah. Okolní terény budou plynule napojeny. Vyústění kolem nové
nosné konstrukce bude odlážděno lomovým kamenem do betonového lože. Dále bude vydlážděn
prostor v mostním otvoru, ve kterém budou vytvořeny bermy.

b) použité vegetační prvky,

Všechny svahy budou ohumusovány a osety travním semenem.

c) biotechnická, protierozní opatření.

Viz b).

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na zájmy obecné ochrany přírody.
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Během výstavby a v důsledku potřebných terénních úprav bude nutno provést vykácení náletové
a keřové zeleně a kácení několika vzrostlých stromů.

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se ochrany
životního prostředí. Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy,
ustanoveními stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy.

Provoz stavby nesmí nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Během stavebních prací zhotovitel
účinně zamezí průniku ropných a chemických látek do půdy a do vody toku a zajistí likvidaci odpadu
vzniklého užíváním stavby.

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném
technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot, produkci nadměrného množství
výfukových zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně
nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami musejí být způsob nakládání,
bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních opatření stanoveny pravidly, která je povinen
vypracovat, dodržovat a kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést
bezodkladně nápravu na vlastní náklady.

Zhotovitel díla bude povinen během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních
mechanizmů, aby bylo zabráněno úniku ropných produktů do okolí. Pokud dojde k úniku ropných látek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp.
kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebezpečného odpadu nebo do spalovny. V případě úniku
ropných látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat dotčené orgány stání správy.

Při havárii je nutné se řídit schváleným havarijním plánem, který je součástí přílohy
B.8.4 dokumentace DSP.

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu
zákona zhotovitel stavby.

Při provádění veškerých stavebních prací musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo
k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací.

Při přívalových deštích se předpokládá čerpání vody ze stavební jámy.
Po skončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního stavu. Po uvedení stavby

do provozu budou emisní a hlukové poměry minimálně srovnatelné se stávajícím stavem, není proto
nutno provádět žádná speciální opatření.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Během výstavby a v důsledku potřebných terénních úprav bude nutno provést kácení stromů
náletové křoviny na svahu železničního tělesa. Jedná se však o mýcení do 40 m2. Dále se předpokládá
kácení 2 vzrostlých stromů na pozemku SŽ – smrk omorika.

Stavba se nachází na hranici CHKO Železné hory. V místě stavby se nachází Vydra říční (Lutra
lutra), Vranka obecná (Cottus gobio), Ještěrka obecná (Lacerta agilis), Skokan zelený (Rana esculenta),
Modrásek očkovaný (maculinea teleius).  Dále pak Bělomech sivý (leucobryum glaucum).  Podmínky pro
stavbu stanoví daný odbor životního prostředí.
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 ani v její blízkosti a svým charakterem nemá
potenciál k jejímu ovlivnění.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,

Záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí ani zjišťovacímu řízení podle zákona
č. 100/2001 Sb.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno,

Záměr nepodléhá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů.

Realizací stavby nevznikne nové ochranné pásmo. Stávající ochranné pásmo dráhy zůstane
zachováno.

Ochrana obyvatelstva
Charakter stavby nevyžaduje řešení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití

staveb k ochraně obyvatelstva, vytváření zón havarijního plánovaní apod.

Zásady organizace výstavby
Řeší samostatná část dokumentace B.8 Zásady organizace výstavby

Celkové vodohospodářské řešení
Vodohospodářské řešení stavby zůstane nezměněno, stavbou nebudou dotčeny povrchové

ani podpovrchové vody, ani režim hospodaření s dešťovou vodou.

V Ústí nad Labem, září 2021 Karla Hrotková, DiS.
DIPONT s.r.o.


	B.1_Souhrnna_technicka_zprava.pdf
	B.1_Souhrnna_technicka_zprava.pdf
	B.1_Souhrnna_technicka_zprava_TIT.pdf
	Listy a pohledy
	rozpisky





