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Zakazka: D21005 "
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice @ d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

1 Identifikaéni udaje

1.1 Stavba
Stavba Oprava mostu v km 19,295 na trati Havli¢kav Brod -
Pardubice
Katastralni Gzemi Chotébor (652 831)
Obec Chotébor (568 759)
Kraj Kraj Vysocina
1.2 Objednatel
Nazev Sprava Zeleznic, statni organizace
IC 709942 34
Adresa Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupena Oblastni feditelstvi Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev DIPONT s.r.o.

IC 28693094

Sidlo: Libouchec ¢. p. 505, 403 35 Libouchec

Pobocka: Usti nad Labem

Adresa: Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Osoby s autorizaci Ing. Martin PlSek
autorizovany inZzenyr v oboru ,,mosty a inZzenyrské
konstrukce“

¢. autorizace: 0400623

Odpovedny projektant stavby Ing. Martin PISek
Vedouci projektant mosty a inZzenyrské konstrukce
T. 777 085 097, E: plsek@dipont.cz

Zpracovatel objektu: Karla Hrotkov4, DiS.
konstruktérka
T: +420 475 201 724, E: hrotkova@dipont.cz
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice <® d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

2 Zakladni udaje o stavbé

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni

Trat dle Prohla3eni o draze 582 00 Havlickav Brod — Pardubice-Rosice nad

s|lostatni e regionalni Labem

Kategorie Zeleznicni trati trat 1. tridy

hlediska mostd

Tratovy usek TU 1611 Havli¢kav Brod (mimo)(via ZETOR H.B) —
Pardubice-Rosice nad Labem

Definiéni Gisek DU 06 Chotébor — Zdirec nad Doubravou

Katastralni uzemi Chotébor (652 831)

Obec Chotébor (568 759)

Situovéni stavby v terénu stavba se nachézi v extravilanu obce Chotébor

3 Ugel arozsah stavby, podklady

Projektova dokumentace fesi opravu stavajiciho klenbového kamenného mostu v km 19,295 trati
Havli¢kav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem.

Stavba se nachéazi na okraji obce Chotébor a je soucasti stavajici liniové stavby. Jedna se o stavbu
dréhy a stavbu na draze. Most v km 19,295 prevadi trat pres trvalou vodotec¢ — Kamenny potok. Na mosté
je vedena 1 kolej. Trat neni elektrifikovana.

Objekt se ¢aste¢né nachazi v chranéné krajinné oblasti Zelezné hory, I1.-1V. z6na.

Stavajici most je tvoren kamennou polokruhovou klenbou tl. 650 mm, ktera je oprena do
kamennych opér Sirky 1600 mm. Svétlost klenby je 2,965 m, rozpéti klenby je 3,615 m. Trat na mosté je
vedena v levostranném smérovém oblouku o poloméru 277 m. Most byl vybudovan spolecné s trati
v roce 1870, a od té doby neprobéhly Zadné zasadnéjsi stavebni pociny. Stavebné-technicky stav objektu
je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K2/S3.

Nosna konstrukce vykazuje prosakovani vody a pojiva. Na zdivu se tvori krapniky a krusty.
Sparovani je misty popraskané a ojedinéle vydrolené do hloubky 100 mm. Ve vzdalenosti 3,0 m od hrany
vpravo nad opérou O1, 2,6 m ve vrcholu a 2,8 m nad opérou O2 je nepravidelnd podélné stuprovita
trhlina mezi kameny o $itce az 10 mm. Celni zdivo mostu ma popraskané sparovani. Nad vrcholem klenby
je kamenivo rozvolnéné a vysouvaji se az 0 50 mm. Kamenna fimsa je uvolnéna a vysouva se az o 100
mm do prostoru. Rimsy jsou ptesypané zeminou, ve které roste vegetace, kiovi i stromky.

Spodni stavba je tvorena opérami z kamenného zdiva Sirky 1,6 m a navazujicimi rovnobéznymi
kridly téz z kamenného zdiva. Zdivo ma vypadané sparovani. V dolni ¢asti opér ojedinéle vypadlé
kameny. Zdivo opér je vyboulené a to az 70 mm. Na obou opérach jsou viditelné svislé trhliny pres celou
vysku. Dale Fimsy jsou odpojené a vysouva se misty az 0 80 mm. Rimsy jsou presypané zeminou, ve které
roste vegetace, krovi i stromky.

Na zakladé stavebné technického stavu mostu bylo pristoupeno k opravé objektu. Do stavajiciho
otvoru klenbového mostu bude vloZzena nova ocelova flexibilni nosna konstrukce. Oprava mostu zajisti
statickou bezpecnost daného objektu a Zelezni¢ni dopravni cesty, jenZ prevadi.
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice <® d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

Oprava mostu zajisti prechodnost tratové tridy zatizeni D4/70 km/h.

Stavba bude provadéna za vyluky trati. Presny termin vyluky uréi investor na zakladé pridélenych
finan¢nich prostredkd pro dany rok a urceni prioritnich akci v prislusném roce.

3.1 Rozsah navrhovanych opatfeni

Stavba reSi opravu mostu v km 19,295 na trati 582 00 Havlickav Brod — Pardubice-Rosice nad
Labem. Na zakladé zhodnoceni technického stavu mostu bylo pristoupeno k opravé stavajiciho mostu.
Oprava je navrzena formou vloZzeni nové nosné ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho mostniho
otvoru.

Stavajici objekt bude zachovan. Bude odstranéna kamenné dlazba ve stavajicim otvoru a poté do
néj vloZzena nova ocelova flexibilni nosné konstrukce. Meziprostor bude vyplnén popilkocementovou
suspenzi. V novém mostnim otvoru bude provedena kamenna dlazba. Stavajici kridla budou zasypéna a
kolem novych Sikmych ¢el bude svah odlazdén lomovym kamenem do betonu v prstenci Sitky 2,0 m.
JelikoZ vyska presypavky je vétsi nez 6,0 m, zabradli neni navrZzeno.

Konstrukce mostu bude navrZena na zatézovaci vlak LM-71 s klasifika¢nim soucinitelem a=1,21.

Sdélovaci vedeni, které je v naspu Zelezni¢niho télesa vlevo od koleje, nebude stavbou dotceno.

Kabelové vedeni ve spravé CD Telematiky, a.s. bude opatfeno novou plenou chranigkou.
V pripadé malé hloubky uloZeni bude rozhodnuto se zastupci spravce o jeho Upravé a pripadném
zahloubeni.

3.2 Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace je zpracovavana dle podminek ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
objednatelem a projektantem, se zapracovanim pozadavkd a podminek uréenych objednatelem
na vyrobnich poradach stavby konanych v ramci zpracovani.

3.2.1 Doklady a vyjadreni

Déle jsou uvedeny dalsi podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
- Geodeticka dokumentace pro projekt stavby, 2019, SZG regionalni pracovisté Brno
- Geodetické zaméreni, 07/2021, Ing. Jifi Mlejnecky
- Pasport traté v dotéeném Useku
- Archivni dokumentace z roku 1870
- Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu, 2020, SZ, s.o.
- Mistni Setreni a vizualni prohlidka mista stavby
- Digitalni snimek katastralni mapy, 06/2021, CUZK
- Vypis Udajt z katastru nemovitosti
- Vyjadreni spravca siti
- Zadavaci dokumentace ,,Oprava mostu v km 19,295 na trati Havl. Brod - Pardubice”
- Pracovni porady se zastupci objednatele
- Fotodokumentace
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

3.2.2 Normy a predpisy

Pri pracich na vypracovani projektové dokumentace byly pouZivany zejména nésledujici normy
a predpisy, vSechny v poslednim platném znéni véetné prislusnych zmén, oprav a dalSich souvisejicich
predpisy.

[1] Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

[2] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

[3] CSNEN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[4] CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplrujici informace
[5] CSNEN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

[6] CSNEN 1991-2 Eurokod 1: ZatiZzeni konstrukci — ¢ast2 zatizeni mosta dopravou
[71 CSNEN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

[8] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

[9] CSN 73 6200 Mosty — terminologie a t¥idéni

[10] €SN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

[11] €SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

[12] SZDC S3 Zelezni¢ni svrek v aktualnim znéni

[13] SZDC S4 Zelezni¢ni spodek v aktualnim znéni

[14] CD S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei

3.2.3 Vyjimky z pfedpist a norem
Nejsou.

3.3 Seznam vSech stavebnich objekti
SO 201 Most v km 19,295

4 Priazkumy
4.1 Geologické podminky

V rdmci zpracovavani projektové dokumentace nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden
inzenyrsko-geologicky prazkum.

Stavajici most se nachdzi v Siré trati, kolejové loZe je oteviené. Samotné téleso Zelezni¢niho naspu
i podloZi jsou zcela konsolidovany a nepredpoklada se zastizeni neptiznivych geologickych pomérd pri
opravé mostu. Charakter stavby zarucuje jen minimalni zasazeni a nepriznivé zatizeni télesa Zelezni¢niho
naspu a zékladovych zemin. Stavbu maze ovlivnit hladina podzemni vody.
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice
Objekt: SO 201 Most v km 19,295

Stupen PD: DSP

4.2 Hydrologické udaje

Piemostovanou pirekazkou je trvald vodote¢ (Kamenny potok) — levostranny ptitok Doubravy.
Plocha povodi ¢ini 2,75 km?,

Hydrologicka data: N-leté prutoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 trida
0,855 1,50 2,73 3,96 5,49 7,98 10,30 v

V priloze ¢.1 této zpravy je hydrotechnické posouzeni pratocné kapacity navrzeného profilu, ktery
pfi sklonu 3,0 % prevede KNP 15,45 m3/s pti vySce hladiny 1,69 m.

5 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

5.1 Z&kladni tdaje stavajiciho objektu

Usporadani Zelezni¢ni most s presypavkou

Druh nosné konstrukce pulkruhova kamenna klenba

Popis spodni stavby vcetne masivni kamenné opéry s rovnobéznymi kridly

kridel

Pocet mostnich otvord 1

Délka premosténi 2,965 m

Stavebni vySka 3,97 m

Volna vyska pod mostem 4,135 m (vpravo)

Svétlost kolmé 2,965 m

Sikmost mostu kolmy

Uhel krizeni 90°

Sirka mostu 11,89 m

Rok stavby 1870

Tratova trida zatizeni D4/70

Udaje o stavajici koleji jednokolejna trat, R = 277 m, D = 122 mm
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice @ d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

5.2 Zjistény soucéasny stav mostu

Stavajici mostni objekt pochézi z roku 1870 a je tvoren kamennou pulkruhovou klenbou s
kamennymi opérami a kamennymi rovnobéznymi kridly. Svétlost klenby je 2,965m, Sirka mostu 11,89
m. Objekt prevadi jednokolejnou trat pres trvalou vodotec — Kamenny potok. Trat nad mostem je vedena
v levostranném smérovém oblouku o poloméru 277 m.

V soucasné dobé je mostni objekt ve Spatném stavebné technickém stavu.
Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K2/S3.
Konstrukce K 01 — hodnoceni stupném 2:

e Vypadané sparovani

e  Prasaky vody s prostupujicim pojivem

e Trhliny

Opéra O 01 — hodnoceni stupném 2:

e Lokalni prisaky vody

e Popraskané a vypadané sparovani opéry.

e Boulenizdiva opéry

e  Trhliny ve zdivu

¢ Odpojenéd rimsa na kridle

Opéra O 02 — hodnoceni stupném 3:

e Lokalni prisaky vody

e Popraskané a vypadaneé sparovani opéry

e Boulenizdiva opéry a kridla vlevo

e  Trhliny ve zdivu

¢ Odpojené rimsa na kridle

.‘.g_:‘.‘
L

pohled zleva pohled zprava
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Zakézka: D21005
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice

@ dipont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

6 Zduvodnéni navrzeného technického resSeni

Na zakladé stavebné technického stavu mostu bylo pristoupeno k vloZzeni nové ocelové nosné
konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Jedna se o flexibilni ocelovou nosnou konstrukci z vinitého
plechu. Lokalita stavby se nachazi na okraji obce Chotébor.

Jednd se o stavbu drdhy a stavbu na draze, je soucésti liniové stavby.

6.1 Vazbanavyhledové zaméry

Oprava mostu bude probihat souc¢asné s opravou mostu v km 20,765 a opravou propustku v km
29,987. V soucasné dobé nejsou znamy jiné dalsi souvisejici stavby v ramci této Zelezniéni trati.

7 Technicky popis nového stavu objektu

Stavajici nosna konstrukce i spodni stavba zastanou ponechany. Budou rozebrany kamenné rimsy
a popripadé ¢asti ¢elnich zdi z davodu provedeni novych svahd. Novou nosnou konstrukci mostu tvori
flexibilni ocelova konstrukce z vinitého plechu vybudovana v otvoru stavajiciho mostu. Spad ocelové
konstrukce je navrZen ve sklonu 3 % zprava doleva. Na vtoku i vytoku je most ukoncen Sikmo do svahu
ve sklonu 1:1,5. Pod stredni ¢asti ocelové konstrukce bude ponechana zabetonovana zavazeci drevéna
dréha. Koncove ¢asti mostu budou usazeny na loZi ze Stérkopisku frakce 0-8 mm v min. tloustce 300 mm.
Celo vlevo (vytok) i vpravo (vtok) je obloZen v Sitce 2,0 m dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do
betonu C25/30n-XF3 tl. 100 mm. Beton bude vyztuZzen KARI siti g4-100/100 mm. V novém mostnim
otvoru bude provedena dlazba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loZze C25/30n-XF3 tl. cca
300 mm. Po obou stranach budou vytvoreny bermy Sifky 430 mm a vySky cca 300 mm. Dlazba bude
ukoncena betonovym prahem Sirky 1,0 m a hloubky cca 1,24 m vlevo (vytok) a cca 1,67 m vpravo (vtok).

ZatiZiteInost nosné konstrukce je prilohou této projektové dokumentace.

7.1 Zakladni udaje nového mostu

Usporadani Zelezni¢ni most s presypavkou
Druh nosné konstrukce Ocelova flexibilni konstrukce
Pocet mostnich otvord 1

Délka premosténi 2,485 m

Délka mostu 112m

Svétlost nosné konstrukce 2,485m

Stavebni vySka 5,99 m

Voln& vySka pod mostem 2,575 m ve vrcholu oblouku
Sikmost mostu kolmy

Uhel krizeni 90°

Sitka mostu 29,715 m

Tratova trida zatizeni D4/70
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice <® d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

Udaje o koleji jednokolejna trat, R = 277 m, D = 122 mm
Navrhované zatizeni LM-71: soucinitel a = 1,21 dle CSN EN 1991-2
Zatizitelnost Zyic >3

7.2 Prostorové parametry
7.2.1 Volny mostni prarez, zelezniéni svrSek

Jedna se o presypany mostni objekt VMP se tedy neuplatni. Kolej na mosté je v levostranném
oblouku o poloméru R =277 m s prevySenim D = 122 mm.

Zelezni¢ni svrsek se v rdmci stavby neupravuje.
7.2.2 Prostorové usporadani pod mostem

Most prevadi Zelezniéni trat v extravilanu obce Chotébor pres trvalou vodotec¢ — Kamenny potok.
Prostor v novém mostnim profilu bude vydlazdény kamennou dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm
do betonového loZe z betonu C25/30n-XF3. Po obou stranach budou vytvoreny bermy Sirky 430 mm a
vysky cca 300 mm ve sklonu 5 % viz vykresova dokumentace.

7.3 Ochranainzenyrskych siti

V blizkosti stavby se déle nachazi ochranné pasma nasledujicich inZenyrskych siti:
e podzemni vedeni Spravy Zeleznic, s.0. — SSZT OR Brno
e podzemni sdélovaci vedeni ve spravé CD Telematika, a.s.

Sdélovaci vedeni, které je v naspu Zelezni¢niho télesa vlevo od koleje, nebude stavbou dotceno.

Kabelové vedeni ve spravé CD Telematiky, a.s. bude opatfeno novou palenou chranigkou. V
pfipadé malé hloubky uloZeni bude rozhodnuto se zastupci spravce o jeho Upravé a pripadném
zahloubeni.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni podzemnich vedeni prislusnymi sprévci,
po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor spravci. V ochrannych pasmech nesmi byt
skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty zatizeni stavenisté a vyrobni zarizeni a plochy se
nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

V pripadé nahodného odkryti jakéhokoli vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a jejich
spravci budou neprodlené informovani.

7.4 Vykopy, bourani

Pred zahajenim vykopovych praci bude stavajici tok preveden pomoci hrézek a dvou trub @400
mm. Pfi provadéni stavby nebudou provadény rozsdhlé vykopové prace. V mostnim otvoru bude
vybourana stavajici dlazba a poté bude proveden odkop zeminy v tloustce cca 1,00 m do Urovné pro
vyrovnavaci podsyp ze Stérkopisku. Vykop bude provadén postupné. Prostor pod mostem bude rozdélen
na tretiny a vZdy bude proveden vykop a hned nésledné bude provedena podkladni betonova deska pro
rozepreni zakladu opér. Dale budou po provedeni vykop( osazeny mezi opéry dievéné rozpéry z tramu
160x160, které budou ponechany az do zasouvéani konstrukce. Na zacatku a na konci dlazby bude
vyhlouben pés pro koncovy zakladovy prah Sirky 1,0 m a hloubky 0,4 m od dna jamy.
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Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

Nasledné budou provedeny odkopy za kridly a pracelnimi zdmi. Odkopy budou zazubeny viz
vykresova dokumentace. Nasledné budou vybourany kamenné fimsy, ¢asti pracelnich zdi a ¢asti kridel
dle potreby tak, aby po provedeni zasypu byla minimalni mocnost zeminy 500 mm nad ponechanymi
¢astmi stavajicich konstrukci.

V spodni ¢asti mostu se dle jednotlivych vyjadreni spravci siti naléza kabelové vedeni ve spravé
CD Telematiky, a.s. Pfed zahajenim vykopovych praci bude toto vedeni vytyéeno.

Béhem zpracovani projektu stavby byla k dispozici ¢astec¢né archivni dokumentace objektu, skryté
tvary spodni stavby stavajiciho mostu se mohou lisit od predpokladd projektu, v pripadé nejasnosti
budou préace preruseny a TDS rozhodne o dalSim postupu.

7.5 Zalozeni

Novéa nosné konstrukce je ve stavajicim mostnim otvoru zaloZzena na cementopopilkovém loZi tl.

v v

pouZzita pro zatahovani nosné konstrukce do otvoru.

Koncove ¢asti flexibilni ocelové konstrukce jsou zaloZeny na loZi ze Stérkopisku frakce 0-8 mm tl.
300 mm. Tato vrstva je provedena jako hutnéna. Na ni bude v misté uloZeni nosné konstrukce provedena
nehutnénd vrstva ze Stérkopisku v tl. 100 mm, do které bude uloZena nosné konstrukce, aby doslo k
zatlaceni NK do nehutnéného loze.

Podélny sklon zaloZeni jsou 3%. Flexibilni ocelovd konstrukce bude vlevo (vytok) ukoncena
betonovym prahem C25/30n-XF3, hloubka prahu je cca 1,24 m a Sirka 1,0 m. Vpravo bude téz betonovy
préh C30/37n-XF3, hloubka prahu je cca 1,27 m a Sirka je 1,0 m. Krajni betonové prahy jsou bez
podkladniho betonu.

7.6 Nosna konstrukce

Novou nosnou konstrukci objektu tvori flexibilni ocelova konstrukce 2,54 x 3,13 m (§ x v) ukonc¢ena
Sikmo do svahu vlevo i vpravo. PouZity mohou byt pouze flexibilni ocelové konstrukce, které maji
schvalenou pripustnost pouZiti vyrobku SZDC. Celkové délka nosné konstrukce ve spodni &asti bude
28,33 m. Tloustka plechu pro nosnou konstrukce je navrzena 5 mm. Ocelova konstrukce bude z vinitého
plechu s vinou o rozméru 55x200 mm. Ocel pro vyrobu FLOK je v kvalité S235 JR G2C.

Ocelova konstrukce bude sloZena z dilcti a postupné zatahovana do mostniho otvoru o pripravené
zavézeci draze. Pred zac¢atkem zatahovéani je tieba do horni ¢asti stavajici klenby upevnit hadice, kterymi
bude provedeno vyplriovani otvoru a nasledné injektovani vrchliku. V rdmci projektové pripravy bylo
provedeno zaméreni viditelnych rozméra stavajicich konstrukci mostu. V nejhorS§im naméreném misté,
kde se zdivo stavajici opéry vybouluje, bude minimalni prostor 110 mm. Béhem stavebnich praci se
doporucuje provest kontrolni zaméreni véetné skrytych konstrukci, které budou odhaleny béhem
vykopovych a bouracich praci a pripadné aktualizovat tvar, aby nedoSlo ke kolizi s vy¢nivajicimi prvky
zdiva pfi montézi.

Po zataZeni NK do otvoru bude pred vyplriovani cementopopilkovou suspenzi provedeno zajisténi
polohy NK pomoci zavitovych ty¢i M20. Tyce budou zevniti konstrukce naSroubovany v otvorech do
zavitovych matic upevnénych na rubu konstrukce. Tyc¢e budou rozepreny do stavajici klenby a zajisti tak
polohu NK proti vyplavani profilu pfi zapliovani. Tyée budou umistény vzdy ve dvojici a 2,40m. P¥i
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

kraceni zavitovych ty¢i uvnitf otvoru je treba dbat opatrnosti, aby nebyla poSkozena PKO ocelové
konstrukce!

Po zajisténi polohy konstrukce budou otvory mezi opérami a klenbou stavajiciho mostu a novou
ocelovou konstrukci zazdény plnymi cihlami v tl. 150 mm.

Pfi montazi nosné konstrukce a vyplriovani mezery suspenzi musi byt po celou dobu zajistén
projektovany tvar konstrukce FLOK. Zajisténi bude upresnéno vyrobcem OK ve VTD.

Nasledné bude provedeno vyplnéni otvoru mezi stavajici konstrukci a rubem ocelové nosné
konstrukce cementopopilkovou suspenzi s kamenivem frakce 0-4 mm. Vyplnéni bude odzdola z levé
strany mostu, protoZe vlevo neni pfistup pro techniku. Postupné vypliovani bude probihat pres
pripravené trubice ve vrcholu klenby. Zhotovitel musi zvolit takové slozeni smési, aby bylo zajisténo
dokonalé vyplInéni otvoru. Po vypInéni otvoru bude po zatvrdnuti a smrsténi betonové smési provedeno
doinjektovani vrchliku pomoci predem ponechanych injektdZnich hadic. Doinjektovani bude provedeno
po 28 dnech.

Dodavatel ocelového flexibilniho profilu predloZi vypocet zatiZitelnosti pouzitého ocelového
profilu a uréi skladebny plan dle postupu vystavby.

Protikorozni ochrana ocelové nosné konstrukce je navrzena zarovym zinkovanim s aplikaci
dvouslozkového epoxidového natéru TEKNOPLAST HS150 v barvé RAL 7035. Kompletni PKO bude
provedena u vyrobce vech dilct véetné spojovaciho materialu.

Dodateéné Upravy tvaru fezanim a nasledné provadéni PKO na stavbé jsou nepfipustné.

Zhotovitel predlozi pred provadéni nosné konstrukce a vyplriovani otvoru technologicky predpis,
kde bude podrobné rozepsan postup jednotlivych praci.

Zhotovitel a montézni organizace bude prokazatelné proskolen vyrobcem a vyrobce profila zajisti
staly dohled pri montazi ocelového profilu.

7.7 Zabradli

Na vtoku i vytoku bude osazené lankové zabradli do Zelezobetonovych patek. Zabradli po obou
stranach je vysky 1,1 m.

Sloupky zébradli budou kotveny pres patni desky do Zb. patek 0,35x0,35x0,85 m z betonu
C25/30-XF3, ocel B500B (10 505).

Sloupky zébradli jsou navrzeny z dutého profilu TR 89x8, kotvené na patni desky P20x200-200
chemickymi kotvami M16. Sloupky budou zavi¢kovany a u paty opatfeny odvodrovacimi otvory o R=15
mm.

Vypln zabradli tvori trojice ocelovych lanek @8 mm s poplastovanym obalem, pricemZ dvé spodni
lanka budou napnuta do krajnich sloupk pomoci lankovych koncovek a lanovych napinaka. Horni lanko
bude kotvené pomoci lankovych koncovek a lanovych napindkd do patni desky. Délka ocelovych
splétanych lanek musi byt vZdy rektifikovatelna.

Predpokladany stuperi korozni agresivity — C4 (vysoka) — viz &l. 16. CD S5/4.

Natér je proveden v nasledujici skladbé (zinkovani ponorem + ONS 91):
- Stuperi pripravy Be — moreni v kyseliné

- Zinkovani ponorem tl. 100 pm
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- Z&kladni nater epoxidovy (1-2 vrstvy) min. tl. 80 um
- Vrchni natér polyurethanovy (1-2 vrstvy) min. tl. 80 um
Celkova tloustka nateru 260 pum

Konkrétni natérovy systém musi byt opatren certifikdtem tuzemské akreditované zkuSebny,
vcetné technologického postupu a posouzeni prilnavosti na kovovych povlacich.

Pro vyrobu zabradli bude zpracovano VTD.
Barevny odstin bude uréen pied vypracovanim VTD dle poZadavku investora.

Stavajici zabradli v Zelezni¢nim télese bude odstranéno.

7.8 Ochrana proti aéinkdm bludnych proudua

Jedné se jednokolejnou neelektrifikovanou trat, opatreni proti bludnym prouddm neni uvaZzovano.
Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zeleznicni trati. Proto se nepredpokladda vyznamné
nebezpedi G¢inkd bludnych proudd. Bude provedena primarni ochrana.
Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatreni bez
propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zakladnich ochrannych opatreni.

7.9 Zasypy a doplnéni svahu

Doplnéni svahu a z&syp ocelové konstrukce bude proveden zhutnénou zeminou z nenamrzavého
materialu (napriklad Stérkodrté), ID=0,80, hutnén bude po vrstvach max. 0,3 m na ID 0,90. Zasypavani a
hutnéni bude provadéno symetricky po obou stranach trouby, nejvétsi rozdil v Grovnich zasypu na obou
stranach trouby bude max. 0,50 m. Zasypavani bude koordinované i s technickymi poZadavky vyrobce
pouzité flexibilni ocelové konstrukce.

Budovéani z&sypl z&sadné nelze pripustit ze zmrzlé zeminy a na casti vrstvy nasypu se zeminou
promrzlou do hloubky 50 mm a vice, pfi teplotach vzduchu nizSich nez -5 °C a pti mrznoucim desti nebo
trvalém snézeni.

7.10Terénni Upravy

Vlevo a vpravo bude doplnén svah. Okolni terény budou plynule napojeny.
7.10.1 Odl&zdeéni

Odlazdéni kolem vyusténi nosné konstrukce vlevo i vpravo bude provedeno dlazbou z lomového
kamene tl. 200 mm do betonového loZe tl. 100 mm z nekonstrukéniho betonu C25/30n-XF3, Do
betonového loze budou vioZeny KARI sité @ 4-100/100, aby byla zajiSténa celistvost odlazdéni.

Dlazba v mostnim otvoru bude provedena z lomového kamene tl. 200 mm do vrstvy z
nekonstrukéniho betonu C25/30n-XF3 tl. 300 mm.

Technickéa zprava STRANA 13/18
DIPONT s.r.0. | Usti nad Labem | Datum: 09/2021

www.dipont.cz



Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice
Objekt: SO 201 Most v km 19,295

Stupen PD: DSP

7.11 Tabulka letopoé€tu

Na objektu bude na vhodném misté umistén letopocet opravy mostu do betonového blocku.
Umisténi letopoétu bude na vtoku i vytoku v odlazdéni nad vrcholem nosné flexibilni konstrukce. VySka
pisma bude 200 mm, hloubka min. 10 mm. Blo¢ek bude mit velikost 480x280x110 mm.

8 Prehled pouzitych materiala

8.1 Beton

Minimalni trida a stuperi odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukcni ¢asti v souladu s
pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN P 73 2404 v&. mén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce,
treti aktualizované vydani, zména ¢.8.

KONSTRUKCE: SPECIFIKACE BETONU:

Podkladni beton C12/15-X0 (F.1.2)-Cl 0,4-Dmax22-S4
Beton pod dlazby v¢. prahi C25/30n-XF3 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S1
Patky pro zabradli C25/30-XF3 (F.1.1)-Cl 0,4-Dmax22-S3

Pro stupen vlivu prostredi XF3 a XF4 je minimalni obsah vzduchu 4,0 %, minimalni obsah cementu
je 320 kg/m3, kamenivo podle CSN EN 12620 (v platném znéni) s dostate¢nou mrazuvzdornosti.

Véechny betony jsou s predpokladanou Zivotnosti 100 let dle CSN P 73 2404.

Pro betonovani a néasledné oSetrovani betonu je nutné dodrZet zejména podminky uvedené
v CSN EN 13670. Trvani pouzitého oSetfovani musi byt funkci vyvoje vlastnosti betonu v povrchové
vrstvé. Tridu oSetrovani urci dodavatel. Je nutné beton v pribéhu betonaze i v raném stari chranit pred
destém a pripadnou tekouci vodou.

8.2 Ocel — betonérska vyztuz

Betonové loZe pro obklady svahu kolem vtoku a vytoku bude vyztuzen KARI siti g4-100/100 mm z
betonarské oceli B 500B. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrch musi odpovidat hodnoté prislusné
danému stupni vlivu prostredi.

8.3 Ocel — nosna konstrukce
Nosné konstrukce bude zmontovéana z dilc vinitého plechu tloustky 5 mm. Vina plechu je 200 x
55 mm. PouZity plech bude z materialu S235 JR G2C.
Konstrukce bude opatfena protikorozni ochranou:
- Zarové zinkovani ponorem dle €SN EN 1SO 1461 — min. tl. 55 um — pramérné 70 um
- Pred aplikaci epoxidového natéru bude povrch otryskan jemnym piskem dle 1SO 8503-1:1992
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- Epoxidovy natér chemicky odolny RAL 7035 zhotoveny ve vyrobné OK nominalni tl. 200 um
max tl. 600 pm

- Po montézi OK bude v lici proveden opravny natér kolem Sroub

- Poté sjednocuijici polyuretanovy nater v celé ploSe (tl. posledni vrstvy min. 80 um) i pres
spojovaci prostredky

- PKO spoj.materiélu - Zarové zinkovani ponorem dle CSN EN ISO 1461 — min. tl. 45 pm

9 Postup vystavby, zplsob provadéni stavby

Vystavba mostu bude probihat za vylou¢eného provozu na trati spolecné s opravou mostu v km
20,735 a propustku v km 29,978 .

Flexibilni ocelovou konstrukci muZe realizovat pouze provadéci firma, ktera méa proskoleni od
vyrobce pouZité konstrukce a vyrobce zajisti trvaly dohled pfi montéZi na stavbé.

Provadeéni vlastnich vykopovych praci musi respektovat zejména pozadavky TKP, kap. 3, Vykopy za
pracelnimi zdmi budou provedeny zazubené pro rddné navazani dosypavky na stavajici svah.

PFi zasypavani ulozené konstrukce bude postupovéano dle pozadavk predpisu SZDC S4 a TKP, kap.
3. a podle technickych poZadavka vyrobce pouzité flexibilni ocelové konstrukce. Pfi zasypu a hutnéni
nesmi dojit ke zméné polohy konstrukce a k jejimu poSkozeni. Zasypy budou probihat rovhomérné z
obou stran, tak aby nedoslo k deformacim Ocelové konstrukce. Hutnéni bude probihat po vrstvach max.
tl. 300 mm na ID 0,85.

Prace na mosté zacnou pripravnymi pracemi, které zahrnou provizorni prevedeni toku, vykaceni
naletovych drevin. Poté budou rozebrany kamenné rimsy na ¢elnim zdivu a kidlech. Podle potreby
budou ubourany celni zdi. Nasledné bude provedeno odstranéni kamenné dlazby v mostnim otvoru a
vykopani zeminy v tloustce cca 1,00 m do Urovné nové zakladové spary.

VytéZena zemina a vybourané materialy budou kompletné odvezeny na skladku. P¥ipadné Upravy
¢i zmény urci nebo schvali TDS. Pred zapocetim vykopovych praci bude provedena zkouska vykopku,
jestli z hlediska uloZeni na skladku, jestli zemina neni kontaminovana nebezpecénymi latkami.

Pro zasunuti ocelové flexibilni konstrukce bude zfizena dfevéné zavaZeci draha, ktera po zhotoveni
flexibilni konstrukce bude zabetonovana. Po provedeni symetrickych zasyp dle predpist vyrobce nosné
konstrukce bude provedeno odlazdéni kolem cel v prstenci Sitky 2,0 m. Dlazba je navrZena z lomového
kamene tl. 200 mm do betonového loZe tl. 100 mm. Déle bude provedena dlazba v novém mostnim
otvoru. Po obou strandch ocelové konstrukce budou vytvoreny bermy Sirky 430 mm. Dlazba bude z
lomového kamene tl. 200 mm do vrstvy z betonu tl. 300 mm.

Na zavér budou provedeny terénni Upravy, odstranéni provizorni pristupové cesty a Uklid
stavenisté.

Predpokladany termin realizace stavby je v roce 2022 a bude upresnén.

Umisténi zafizeni staveniSté vybere zhotovitel dle svych potieb po dohodé s investorem. Umisténi
se predpoklada vpravo na pozemku p.¢. 4700/24 v k.0. Choté&bo¥. Vlastnikem je Ceska republika, pravo
hospodarit s majetkem statu ma Sprava zeleznic, s. o.
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Zasahy na cizi pozemky budou reSeny doc¢asnymi zabory po dobu stavby. Souhlasy vlastnik( viz
dokladova ¢ast dokumentace.

10 Zaveér

Pred zahajenim stavebnich praci budou zhotovitelem stavby zpracovany TP, které budou predany
ke schvaleni zastupci investora.

11 Prilohy

10.1 Hydrotechnické posouzeni

V Usti nad Labem, za¥i 2021 Karla Hrotkov4, DiS.
DIPONT s.r.o.
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Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice

<® dipont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

11.1Hydrotechnické posouzeni
Priatoky ziskané od CHMU

Vodni tok Levostranny pritok Doubravy v jejim cca 67,3 F.km

Cislo hydrologického poradi 1-03-05-007-0-00

k.U. Chotébo¥

Profil most v 19,295 km Zeleznié¢ni traté Havli¢kav Brod-Pardubice
Souradnice v S JTSK X=-656515 m, Y=-1096664 m

Plocha povodi A 2,75 km?

N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 trida

0,855 1,50 2,73 3,96 5,49 7,98 10,30 v
Dle CSN 73 6201 tab. 12.1 byl uréen NP — navrhovy priitok a KNP — kontrolni navrhovy priitok
NP = Qoo dle Gidajii od CHMU = 10,30 m®.s™
Varia¢ni rozpéti kiizeného toku Q100/Q1 = 10,30/0,855 = 12,05>8
KNP je tedy 1,5*Q100 = 1,5*10,30 = 15,45 m®s™

Posouzeni profilu

ng;}si,% i = 30,0 %

h (m) s (m?) (3) R | i | n | c |vimsy| Qmesy

0,20 0,21 2,61|0,079|0,030|0,025|26,18| 1,27 0,26

0,40 0,51 4,9210,105(0,030|0,025|27,46| 1,54 0,79

0,60 0,98 5,46|0,179|0,030|0,025|30,03| 2,20 2,15

0,80 1,46 5,95|0,246 0,030 |0,025|31,66| 2,72 3,97

1,00 1,96 6,380,306 |0,030|0,025|32,84| 3,15 6,16

1,20 2,45 6,77|0,362|0,030|0,025|33,77| 3,52 8,64

1,40 2,94 7,11|0,414)0,030|0,025|34,53| 3,85 11,31

1,60 3,41 7,4210,460|0,030|0,025|35,14| 4,13 14,09

1,65 3,53 7,4910,471)0,030|0,025|35,28| 4,19 14,79

1,70 3,64 7,56|0,481|0,030|0,025|35,41| 4,26 15,49

1,80 3,86 7,69(0,502|0,030|0,025|35,66| 4,37 16,88

2,00 4,27 7,93|0,538|0,030|0,025|36,08| 4,58 19,56

2,20 4,62 8,13|0,569|0,030|0,025|36,41| 4,76 21,98

2,40 4,91 8,28|0,592|0,030|0,025|36,66| 4,89 23,97

2,58 5,04 8,35|0,604|0,030|0,025|36,78| 4,95 24,97
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Zakazka: D21005 "
Stavba: Oprava mostu v km 19,295 na trati Havlickav Brod - Pardubice (@ d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 19,295
Stupen PD: DSP

i - podélny sklon C - rychlostni soucinitel

S - prito€na plocha n - drsnostni soucinitel

O - omoceny obvod h - vySka hladiny

R - hydraulicky polomér Q - pritok profilem

[ KONZUMENI KRIVKA
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ZAVER: Most tvofeny ocelovou troubou svétlé SiFky 2,485m,
vySky 3,075 m ve sklonu 3,0% provede navrhovany prutok
Qiookne = 15,45 m3/s pfi vySce hladiny 1,69 m.
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