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 Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází na pozemku p. č. 4700/24 k.ú. Chotěboř a pozemku p.č. 158/3 k.ú. Bílek 
ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit má Správa železnic, s.o. a je součástí liniové stavby. 
Jedná se o stavbu dráhy.   

Stávající most se nachází na stávající železniční trati 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice 
nad Labem, TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-Pardubice-Rosice nad Labem , DÚ 06 
Chotěboř – Ždírec nad Doubravou. Mostní objekt leží v širé trati mezi žst. Chotěboř a zast. Bílek.  

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Jedná se o opravu stávajícího , stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nejsou. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky dotčených orgánů budou zohledněny. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 

Zájmové území náleží z hlediska regionální geologie do oblasti Českého masivu, oblast 
moldanubická, Žďárské vrchy. Projektant na základě údajů Mapového serveru České geologická služby v 
Geologické mapě 1:50000 zjistil geologickou skladbu podloží. V podloží zemního tělesa se vyskytuje: 

• nivní sediment (označení na mapě ID: 6) – geol. útvar: kvartér, horniny: hlína, písek, štěrk, typ 
hornin: sediment nezpevněný, soustava: Český masiv – pokryvné útvary a postvariské 
magmatity.  

• kamenitý až hlinito kamenitý sediment (označení na mapě ID: 13) – geol. útvar: kvartér, 
horniny: kamenitý až hlinito kamenitý sediment, typ hornin: sediment nezpevněný, 
mineralogické složení: pestré, soustava: Český masiv – pokryvné útvary a postvariské migmatity 

• dvojslídný migmatit až ortorula (označení na mapě ID: 1195) – geol. útvar: neoproterozoikum, 
kambrium, horniny: migmatit, ortorula, typ hornin: metamorfit, mineralogické složení: biotit 
muskovit, soustava: Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum; oblast kutnohorsko-
svratecká oblast, region: kutnohorské krystalinikum, svratecké krystalinikum 
 
Zájmové území je z hlediska hydrogeologického rajónování začleněno do rajónu 6531 – 

Kutnohorské krystalinikum, v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. Podzemní voda je 
dotována atmosférickými srážkami. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod. 

Pro ověření informací o stávajícím objektu byl proveden stavebně technický průzkum, který 
zahrnoval provedení dvou vodorovných vrtů do každé opěry pro ověření mezerovitosti a pórovitosti 
zdiva a jednoho šikmého vrtu v každé opěře pro ověření úrovně základové spáry a zeminy v její úrovni. 

Zdivo opěr je tvořeno migmatitovými, žulovými a ortorulovými bloky a kameny. Pevnost kamene 
je ověřena v rozmezí hodnot 34 až 74 MPa v prostém tlaku. Mezerovitost zdiva je >10%, kdy specifická 
vodní ztráta q byla vždy větší než 5. Základová spára je u obou opěr tvořena hrubozrnnými kamenitými 
až balvanitými štěrky řeky Doubravy. Kameny a valouny tvoří skelet a mezerní hmota byla vyplavena. 

V zájmovém území nebyl proveden žádný průzkumný inženýrskogeologický vrt. 

Zeminy, které budou zastiženy výkopovými pracemi při hloubení výkopů, patří do třídy 
těžitelnosti I, maximálně I-II podle ČSN 73 6133. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma 
vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové 
území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, apod. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy: 

• železniční trať 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem (dle „Prohlášení o 
dráze celostátní a regionální“). 

V blízkosti stavby se dále nachází ochranná pásma následujících inženýrských sítí: 

• podzemní sdělovací vedení Správy železnic, s.o., ve správě ČD – Telematika, a.s. Brno 

• podzemní sdělovací kabel DK47 ve správě ČD – Telematika, a.s. Brno 

• podzemní zabezpečovací vedení ve správě SSZT Jihlava 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa: 

katastr. území parc. číslo vlastnické právo – právo 
hospodařit  s majetkem 

druh pozemku podle 
KN 

výměra 
(m2) 

Chotěboř 2436/1 Město Chotěboř lesní pozemek 1059817 

Chotěboř 2444 Město Chotěboř lesní pozemek 342094 

Bílek 138/1 Šupita Josef lesní pozemek 642 

 

Stavba se nachází v těsné blízkosti CHKO Železné Hory a v ochranném pásmu Přírodní rezervace Údolí 
Doubravy.  
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zdroj: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php? 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území toku Doubrava. Pro stavbu je zpracován povodňový a 
havarijní plán. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Obvod stavby nebude zasahovat na sousední pozemky. Stavba bude probíhat na drážním 
pozemku. Pro stavbu bude pod mostem zbudováno pouze lešení pro sanační práce klenby, všechny 
ostatní práce budou probíhat z koleje. 

Jako přístupová komunikace pro sanaci prostoru pod mostem bude využito pozemků p.č. 138/4, 
189/9 a 149/3, k.ú. Bílek, vedených jako ostatní komunikace. 

j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Předpokládá se pouze mýcení náletové zeleně na drážním tělese a v okolí stavby v malém rozsahu 
do 40 m2. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby nebudou nutné zábory pozemků ZPF a PUPFL. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení 
území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Přístupová cesta pro stavbu bude po kolejích, po stávající cestě od obce Bílek a po turistické cestě 
pro pěší z obce Bílek. Stávající turistická trasa vedoucí pod mostem bude po dobu výstavby nepřerušena, 
lešení pod mostem musí být postaveno a zabezpečeno tak, aby byl umožněn průchod pěších. 

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba proběhne v roce 2022 (výluka 1.7.-.30.7.2022), společně s opravou mostu v km 19,259.  
Jiná související stavba v rámci sítě Správy železnic není známa. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

katastr. území parc. číslo vlastnické právo – právo 
hospodařit  s majetkem 

druh pozemku podle KN výměra (m2) 

Chotěboř 4700/24 Česká republika – Správa 
železnic s.o. 

Ostatní plocha - dráha 74509 

Bílek 158/3 Česká republika – Správa 
železnic s.o. 

Ostatní plocha - dráha 18383 

o) Seznam vlastníků sousedních pozemků 

katastr. území parc. číslo vlastnické právo – právo 
hospodařit  s majetkem 

druh pozemku podle KN výměra (m2) 

Chotěboř 2436/1 Město Chotěboř lesní pozemek 
CHKO II.-IV. zóna 

1059817 

Chotěboř 4696 ČR – Povodí Labe, s.o. vodní plocha 
CHKO II.-IV. zóna 

1618 

Chotěboř 4697 ČR – Povodí Labe, s.o. vodní plocha 331 

Chotěboř 2444 Město Chotěboř lesní pozemek 342094 

Bílek 276/1 ČR – Povodí Labe, s.o. vodní plocha 
CHKO II.-IV. zóna 

1644 

Bílek 276/2 ČR – Povodí Labe, s.o. vodní plocha 327 

Bílek 149/1 Dvořáková Jana, Dvořáková 
Marie, Dvořáková Silvie, Bc. 

Dvořáková Václava 

trvalý travní porost 
CHKO II.-IV. zóna 

1419 

Bílek 149/3 Šupita Josef ostatní plocha – ostatní 
komunikace 

642 

Bílek 138/1 Šupita Josef lesní pozemek 642 

 

p) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový 
úsek, staničení, apod. 

Stavba se nachází na pozemku p. č. 4700/24 ve vlastnictví České republiky, právo s ním hospodařit 
má Správa železnic, s.o. a je součástí liniové stavby. Jedná se o stavbu dráhy.   

Stávající most se nachází na stávající železniční trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice 
nad Labem, TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-Pardubice-Rosice nad Labem , DÚ 06 
Chotěboř – Ždírec nad Doubravou. Mostní objekt  v km 20,765 leží v širé trati mezi žst. Chotěboř a zast. 
Bílek a převádí trať v úseku Chotěboř – Ždírec nad Doubravou přes vodní tok Doubrava. 

Stávající objekt je tvořen kamennou polokruhovou klenbou o šířce 10,65m, délce 13,50 m a rozpětí 
12,70 m. Čelní zdi, věnce a římsy jsou kamenné. Křídla vlevo i vpravo jsou rovnoběžná, svahové kužely 
u křídel jsou dlážděné (nespárované). 

Trať je na mostě vedena v levém oblouku (R = 335 m, p = 97 mm), niveleta klesá 5,7؉, úhel křížení 
90°, trať není elektrizovaná. Kolej na mostě je bezstyková – kolejnice S49 na betonových pražcích SB 8. 

Stavebně-technický stav objektu je hodnocen dle předpisu SŽDC klasifikačním stupněm K2/S2, 
a to z následujících důvodů:  

Konstrukce je zasažena lokálními průsaky vody s postupujícím pojivem, spárování je popraskané 
a místy vydrolené (do hl. 50 mm). Římsa nad pravým křídlem u obou opěr je odtržená. 

 V rámci opravy je navržena celková sanace nosné konstrukce a spodní stavby (hloubkové 
přespárování, injektáž, lokální přezdění). Dále je navrženo stažení klenby pomocí vlepených kotevních 
tyčí vždy přes polovinu šířky a zbudování nasazené desky s římsami. 

Jedná se o stavbu dráhy a stavbu na dráze, je součástí stávající liniové stavby. 

 
Kategorie dráhy Celostátní 

Trať dle Prohlášení o dráze celostátní  

a dráhách regionálních 

582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice 
nad Labem, 

Kategorie železniční trati z hlediska mostů trať 1. třídy 

Traťový úsek TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-
Pardubice-Rosice nad Labem 

Definiční úsek DÚ 06 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou 

 
b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě 

Most v km 20,765 převádí trať v úseku Chotěboř – Ždírec nad Doubravou přes vodní tok Doubrava. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem 
na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní 
technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby 
(navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a 
navrhovaných provozních a dopravních technologiích a nezavedených zařízení) 

Stávající přechodnost trati D4/70 zůstane zachována. Oprava mostu neomezuje trať z hlediska 
přechodnosti a rychlosti. VMP na mostě je 2,5R dle ČSN 73 6201 i při respektování výhledové polohy 
koleje dle požadavků ST Jihlava a SŽG. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Jedná se o opravu stávajícího mostu, stavba je v souladu s úkoly územního plánování a územně 
plánovací dokumentací. 

f) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, nebo souhlasu 
provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu 
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení 

Požadavky na bezbariérové užívání stavby nejsou. 

g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Případné podmínky dotčených orgánů byly zohledněny. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, - kulturní památka apod., nová ochranná pásma 
a chráněná území 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy -  železniční trať 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-
Rosice nad Labem (dle „Prohlášení o dráze celostátní a regionální“). 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Celková doba nutná pro provedení stavebních prací na dotčeném objektu je odhadována na dobu 
4-6 týdnů. Stavba vyžaduje vyloučení železničního provozu, požadavek na výluku je 30 dní. Konkrétní 
časový harmonogram prací ve výluce – průkaz potřebné doby výluky bude navržen zhotovitelem a 
odsouhlasen zástupcem investora. Z důvodu bezpečnosti práce nejsou vhodné práce v noci. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
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Není uvažováno s postupným předáváním některých částí stavby do užívání. Bude zaveden 
zkušební provoz v délce půl roku. 

l) orientační náklady stavby 

xxxx 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení 

Kompozice prostorového řešení zůstane zachována. 

b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení. 

Tvarové řešení stavby zůstane zachováno. Nasazená deska doplní stávající klenbu lemováním 
betonovou římsou. Na římse bude osazeno úhelníkové zábradlí. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
- včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na 
ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, 

Kolejový svršek bude po dohodě s investorem a s ohledem na dobré směrové i výškové poměry 
obnoven do stávajícího stavu, v rozsahu demontované části koleje bude navržena výměna pryžových 
podložek pod paty kolejnic. 

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky – Kamenivo pro kolejové lože a předpis S3. 
V přilehlých úsecích mostu bude upravena GPK – ASP (upřesní správce tratě - ST Jihlava) s doplněním 
kolejového lože do normového tvaru.  

Stávající mostní objekt je tvořen kamennou polokruhovou klenbou o šířce 10,65m, délce 13,50 m 
a rozpětí 12,70 m. Čelní zdi, věnce a římsy jsou kamenné. Křídla vlevo i vpravo jsou rovnoběžná, svahové 
kužely u křídel jsou dlážděné (nespárované). 

V rámci opravy stávajícího objektu je navržena celková sanace nosné konstrukce a spodní stavby. 
Bude provedeno hloubkové přespárování, injektáž a lokální přezdění čel. Klenba bude stažena pomocí 
vlepených kotevních tyčí vždy přes polovinu šířky klenby vrtaných z obou stran. Stávající zábradlí bude 
vybouráno, budou ubourány části čel a bude zbudována nasazená deska s římsou a zábradlím kotveným 
do římsy. 

V rámci statického přepočtu (zatížitelnost a přechodnost mostu) je prověřena přechodnost mostu 
pro stávající traťovou třídu D4/70 a určena pro traťovou třídu D4 nejvyšší přidružená rychlost (prověření 
případné možnosti budoucího zvýšení rychlosti). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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c) celková spotřeba vody 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 

Dle úplného znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět zatřídění 
odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a určit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovány. 

Původcem odpadu ve smyslu zákona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. Dle § 12 výše 
uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka (původce vzniku odpadu) v průběhu své 
činnosti předcházet vzniku odpadu a vlastní vznik odpadu co nejvíce omezovat. Společně s omezováním 
vlastního vzniku je nutné vytvářet předpoklady pro jeho opětovné využití, omezovat nebezpečné 
vlastnosti, popř. zajistit odpovídající zneškodnění. 

Původce odpadu (§ 5 zákona) je povinen odpady zařazovat dle „Katalogu  odpadů“ (vyhláška č. 
08/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 
osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost 
zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na 
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 
z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním.   

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 273/20201 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. 

Odpady budou v průběhu stavby přímo nakládány a odváženy. Krátkodobé shromažďování je 
dovoleno výhradně v prostoru záboru staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu 
musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. 
Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně 
znečištění odstranit.  

Zhotovitel díla bude povinen během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů, aby bylo zabráněno úniku ropných produktů do okolí. Pokud dojde k úniku ropných látek 
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. 
kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebezpečného odpadu nebo do spalovny. V případě úniku 
ropných látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat dotčené orgány stání správy. 

Všechny nebezpečné odpady je třeba skladovat a likvidovat v souladu s vyhláškou MŽP č. 
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad charakteru „N“ bude v průběhu stavby 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných materiálů, které 
budou chráněny proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do okolního prostředí. 
Nebezpečné odpady budou likvidovány osobami oprávněnými k nakládání s těmito látkami. Ropné látky 
mohou být likvidovány biodegradací, znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. 

Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na skládku, popřípadě vhodně recyklovány. 
Úpravy či změny určí nebo schválí TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouška na zjištění 
koncentrace škodlivin. 
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Zhotovitel stavby je povinen zajistit si skládky nebo další zařízení k nakládání s odpady včetně 
prověření jejich kapacit, aby bylo zajištěno odstranění, příp. využití všech druhů a množství odpadů 
vzniklých při realizaci stavby. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit zároveň počítat s tím, že množství 
odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší. 

Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kateg. 

odpadu 

Způsob 
nakládání s 
odpadem 

Druh odpadu 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N Biodegradace úkapy, havárie 

08 01 
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev 
a laků* 

používané nátěrové 
materiály 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* 
zneškodnění 
oprávněnou osobou 

ze stavebních strojů 

15 01 Obaly (vč. odděleně sbíraného komun. obalového odpadu) 

15 01 06 Směsné obaly O, N 
deponování, 
spalování 

  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton O recyklace torkret, betony 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 02 sklo O recyklace   

17 02 03 plast O 
recyklace, 
skládkování 

  

17 04 Kovy, slitiny kovů 

17 04 05 železo nebo ocel O recyklace mříže, KARI sítě  

17 05 Zemina vytěžená 

17 05 04 
zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

O 
recyklace, 
deponování 

výkopová zemina 
nevhodná do násypu, 
kamenné římsy 

20 01 Složky z odděleného sběru 

20 01 01 papír a lepenka O recyklace sběrový papír (ZS) 

20 01 27 barva, lepidlo, pryskyřice N 
spalování, 
deponování 

nátěrové hmoty a odpad 
z nich (obaly) 

20 02 Odpady ze zahrad a parků 

20 02 01 
biologicky rozložitelný 
odpad 

O kompostování náletová vegetace 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad O 
skládkování, 
spalování 

ZS 

     
Uvedené množství nemusí odpovídat skutečnosti na stavbě. 
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Pozn.: O - ostatní odpad 
 N - nebezpečný odpad 
 * - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 
 ZS - zařízení staveniště 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 

Nejsou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba posuzovat technické řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a 
energetických vedení, 

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati. 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů. 

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati. Nepředpokládá se významné 
nebezpečí účinků bludných proudů. Bude provedena primární ochrana dle TP 124. Ta spočívá 
v provedení dostatečné tloušťky krycí vrstvy výztuže, vhodného složení betonové směsi a dalších 
požadavků dle TP 124.  

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

Stavba neobsahuje technologické objekty ani technická zařízení. 

B.2.7 Základní popis stavebních objektů 

a) stručný popis stávajícího stavu, 

Stávající objekt je tvořen kamennou polokruhovou klenbou o šířce 10,65m, délce 13,50 m a rozpětí 
12,70 m. Čelní zdi, věnce a římsy jsou kamenné. Křídla vlevo i vpravo jsou rovnoběžná, svahové kužely 
u křídel jsou dlážděné (nespárované). 

Trať je na mostě vedena v levém oblouku (R = 335 m, p = 97 mm), niveleta klesá 5,7؉, úhel křížení 
90°, trať není elektrizovaná. Kolej na mostě je bezstyková – kolejnice S49 na betonových pražcích SB 8. 

Stavebně-technický stav objektu je hodnocen dle předpisu SŽDC klasifikačním stupněm K2/S2. 

b) stručný popis navrženého řešení 

V rámci opravy stávajícího objektu je navržena celková sanace nosné konstrukce a spodní stavby. 
Bude provedeno hloubkové přespárování, injektáž a lokální přezdění čel. Klenba bude stažena pomocí 
vlepených kotevních tyčí vždy přes polovinu šířky klenby vrtaných z obou stran. Stávající zábradlí bude 
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vybouráno, budou ubourány části čel a bude zbudována nasazená deska s římsou a zábradlím kotveným 
do římsy. 

V rámci statického přepočtu (zatížitelnost a přechodnost mostu) je prověřena přechodnost mostu 
pro stávající traťovou třídu D4/70 a určena pro traťovou třídu D4 nejvyšší přidružená rychlost (prověření 
případné možnosti budoucího zvýšení rychlosti). 

Kolejový svršek bude po dohodě s investorem a s ohledem na dobré směrové i výškové poměry 
obnoven do stávajícího stavu, v rozsahu demontované části koleje bude navržena výměna pryžových 
podložek pod paty kolejnic. 

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky – Kamenivo pro kolejové lože a předpis S3. 
Bude provedena obnova bezstykové koleje a úprava GPK podbitím ASP v rozsahu dvou oblouků 
přiléhajících k mostu – ZP km 20,540 – KO km 20,956. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Jedná se o stavbu dopravního významu bez požárního rizika.  

Stavbou procházejí inženýrské sítě (viz Ochrana inženýrských sítí). Některé zasáhnou částečně 
do výkopové jámy a budou předepsaným způsobem ochráněny před poškozením a následně uloženy 
do tělesa v původní trase. Ostatní sítě nebudou stavbou dotčeny, budou však prováděny práce v jejich 
blízkosti. Při stavebních pracích je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
(viz dokladová část).  

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména Zákon č. 133/85 
Sb. – o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.  

Dokumentaci stavby posoudil Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina v souladu se zákonem 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – viz dokladová část. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti.  

     Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru zejména s ohledem 
na okolní vegetaci a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí 
stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati. Nepředpokládá se významné 
nebezpečí účinků bludných proudů. Bude provedena primární ochrana dle TP 124. Ta spočívá 
v provedení dostatečné tloušťky krycí vrstvy výztuže, vhodného složení betonové směsi a dalších 
požadavků dle TP 124. Tato opatření budou zohledněna při zpracování TPD.    

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nevyžaduje se. 

d) ochrana před hlukem, 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

e) protipovodňová opatření, 

Charakter stavby nevyžaduje řešení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 
staveb k ochraně obyvatelstva, vytváření zón havarijního plánovaní apod. Protipovodňová opatření jsou 
řešena pouze v rámci výstavby - pro stavbu lešení v toku v rámci, viz ZOV. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejsou. 

 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešené napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Po opravě bude propustek plnit stejnou funkci jako před opravou. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

viz a) 

c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky. 

viz a) 
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 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v průběhu 
výstavby 

Železniční trať 582 00 Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem. 
 

TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) (via ZETOR H.B.)-Pardubice-Rosice nad Labem 
DÚ 06 Chotěboř – Ždírec nad Doubravou 

• Zařazení v sítí SŽ – celostátní dráha 

• Označení trati dle TTP – 507A 

• Označení trati dle KJŘ - 238 

• Označení trati dle prohlášení o dráze – 582 00 

• Počet traťových kolejí – 1 

• Provoz obousměrný 

• Trakce  - bez elektrizace 

• Traťové zabezpečovací zařízení – zabezpečovací zařízení 2. kategorie – reléový 
poloautoblok bez kontroly volnosti tratě 

• Vlakové zabezpečovací zařízení není 

• Největší traťová rychlost - 70 km/h 

• Třída zatížení D4 (22,5 t/nápr.) 

Osobní doprava:  

Dle GVD 2021 je osobní doprava v místě stavby následující: 
 

 Sudý směr Lichý směr Celkem 

R + Sp Os R + Sp Os  

pracovní dny 2 14 1 13 32 

dny pracovního klidu 1 8 1 8 18 

Nákladní doprava:  

Nákladní doprava v místě stavby je provozována (Ždírec nad Doubravou). 

Výhled osobní dopravy, jízdní doba a propustnost tratě:  

Výhledový stav osobní (dálkové a regionální) dopravy a nákladní dopravy se rekonstrukcí mostu v km 
20,765 nezmění. Jízdní doba se po rekonstrukci také nezmění. 

Opatření během stavby:  

Vlakový provoz na trati bude po dobu stavby vyloučen mezi stanicemi Chotěboř – Ždírec nad 
Doubravou . Bude zavedena náhradní autobusová doprava. Nákladní doprava bude odkloněna po dobu 
stavby. V době výluky od 01.07. do 30.07.2022 bude do žst. Ždírec nad Doubravou umožněn příjezd 
směrem od Pardubic. 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční 
dopravy po dobu stavby 
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Po dobu výstavby opravy bude nutná nepřetržitá výluka provozu v termínu 01.07.2022 – 
30.07.2022. Výluka na železniční trati se předpokládá v délce 30 dnů. 

c) dosažené parametry stavby – tabulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, dynamický 
průběh rychlosti, propustnost, grafikon vlakové dopravy apod. 

V rámci stavby nedochází ke změně. Přechodnost pro stávající traťovou třídu D4/70 zůstane 
zachována. 

 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

d) terénní úpravy, 

V délce cca 30 m bude upravováno těleso železničního násypu s napojením na stávající stav 
v potřebné délce pro plynulý přechod. Celková délka terénních úprav bude cca 30 m.  

e) použité vegetační prvky, 

Nejsou. 

f) biotechnická, protierozní opatření. 

Nejsou. 

 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na zájmy obecné ochrany přírody. 

Během výstavby a v důsledku potřebných terénních úprav bude nutno provést vymýcení náletové 
a keřové zeleně. 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí. Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy, 
ustanoveními stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy. 

Provoz stavby nesmí nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Během stavebních prací zhotovitel 
účinně zamezí průniku ropných a chemických látek do půdy a do vody toku a zajistí likvidaci odpadu 
vzniklého užíváním stavby. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném 
technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot, produkci nadměrného množství 
výfukových zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně 
nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami musejí být způsob nakládání, 
bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních opatření stanoveny pravidly, která je povinen 
vypracovat, dodržovat a kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést 
bezodkladně nápravu na vlastní náklady.  

Zhotovitel díla bude povinen během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů, aby bylo zabráněno úniku ropných produktů do okolí. Pokud dojde k úniku ropných látek 
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. 
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kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebezpečného odpadu nebo do spalovny. V případě úniku 
ropných látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat dotčené orgány stání správy. 

Při havárii je nutné se řídit schváleným havarijním plánem, který je součástí přílohy B.8.4.  

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona 
zhotovitel stavby.  

Při provádění veškerých stavebních prací musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo 
k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací.  

Při přívalových deštích se předpokládá čerpání vody ze stavební jámy. 

Po skončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního stavu. Po uvedení stavby 
do provozu budou emisní a hlukové poměry srovnatelné se stávajícím stavem, není proto nutno 
provádět žádná speciální opatření. 

Při realizaci stavby musí být splněny všechny podmínky stanovené orgány ochrany životního 
prostředí (viz Dokladová část).  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Během výstavby a v důsledku potřebných terénních úprav bude nutno provést náletové křoviny 
na svahu železničního tělesa. Jedná se však o mýcení do 40 m2. 

Stavba se nachází v těsné blízkosti CHKO Železné Hory a v ochranném pásmu Přírodní rezervace 
Údolí Doubravy. Při výstavbě musí být splněny požadavky orgánů ochrany životního prostředí uvedené 
v jejich vyjádření. Koryto vodního toku bude upravenou pouze dočasně pro postavení lešení pro sanaci 
mostu. Veškerý ostatní stavební materiál, včetně mixů s betonem a manipulace s výztuží je navržena 
z koleje ve směru od zastávky Bílek. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000. Ve vzdálenosti 2,3 km od stavby se nachází 
evropsky významná lokalita Niva Doubravy. Stavba svým charakterem nemá potenciál k jejímu ovlivnění. 

 

 
HTTPS://GIS-AOPKCR.OPENDATA.ARCGIS.COM/DATASETS/EVROPSKY-V%C3%BDZNAMN%C3%A9-

LOKALITY/EXPLORE?LOCATION=49.700380%2C15.731227%2C7.90 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

Záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí ani zjišťovacímu řízení podle zákona č. 
100/2001 Sb. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno, 

Záměr nepodléhá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Realizací stavby nevznikne nové ochranné pásmo. Stávající ochranné pásmo dráhy zůstane 
zachováno. 
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 Ochrana obyvatelstva 

Charakter stavby nevyžaduje řešení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 
staveb k ochraně obyvatelstva, vytváření zón havarijního plánovaní apod. Pro výstavbu je zpracován 
Povodňový plán, viz samostatná příloha. 

 Zásady organizace výstavby 

Řeší samostatná část dokumentace B.8 Zásady organizace výstavby 

 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení stavby zůstane nezměněno, stavbou nebudou dotčeny povrchové ani 
podpovrchové vody, ani režim hospodaření s dešťovou vodou. 

 
 
 
V Ústí nad Labem, listopad 2021     Ing. Lenka Greslová 
         DIPONT s.r.o. 
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