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VYROVNÁVACÍ 

KOTEVNÍ MATICE 41/35 (Š/V)

ROZNÁŠECÍ DESKA
Ø200 mm, TL. 10 mm 

25

VRT Ø 56 mm

POSTUPNÁ INJEKTÁŽ V CELÉ DÉLCE

OTVOR Ø 20 mm

HYDRAULICKOU PREFABRIKOVANOU SMĚSÍ 

92

ZABROUŠENÁ ŠPIČKA
KOTEVNÍ TYČ Ø 25 mm, DL. 3,5 m

MALTOVÁ VRSTVA 

POLYESTEROVÁ DVOUSLOŽKOVÁ
LEPÍCÍ AMPULE DL. 0,5m

S KOMBINOVANÝM UPÍNÁNÍM

NA BÁZI PORTLANDSKÉHO CEMENTU
PRO UPÍNÁNÍ TYČOVÝCH OCELOVÝCH KOTEV, 
S VELMI MALÝM SMRŠTĚNÍM, S OBJEMOVOU
STÁLOSTÍ, NEIKLINKUJÍCÍ K SEGREGACI 
ANI PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH, S PLNIVEM  
O MAX. VELIKOSTI ZRNA 0,3 mm.

CELOZÁVITOVÁ TYČ SE SPECIÁLNĚ TVARO -
VANÝM ZÁVITEM VÁLCOVANÝM ZA STUDENA

Ø200
Ø26

ROZNÁŠECÍ DESKA
Ø200 mm, TL. 10 mm 
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3xA4

POSTUP PRACÍ:
1. PROVEDENÍ VRTŮ DO Ø56 mm VE ZDIVU KLENBY PRO UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH TYČÍ
2. OSAZENÍ KOTEVNÍCH TYČÍ DO VRTŮ VE ZDIVU KLENBY OPATŘENÝCH SPECIÁLNĚ

TVAROVANÝM ZÁVITEM PO CELÉ DÉLCE TYČE
3. UPÍNÁNÍ A AKTIVACE KOŘENE KOTEVNÍ TYČE NA CHEMICKOU KOTVU POMOCÍ

POLYESTEROVÉ LEPÍCÍ DVOUSLOŽKOVÉ AMPULE
4. OSAZENÍ PODKLADNÍCH DESEK NA KLENBOVÝCH VĚNCÍCH SE SFÉRICKOU

VLOŽKOU OPTIMALIZUJÍCÍ SPOLUPŮSOBENÍ MATICE S PODLOŽKOU
5. UTAŽENÍ MATIC KOTEV NA ROZNÁŠECÍCH DESKÁCH - MECHANICKÉ UPÍNÁNÍ

KOTEVNÍ TYČE
6. UTAŽENÍ POMOCÍ MOMENTOVÉHO KLÍČE MAX. UTAHOVACÍ MOMENT 5 kN
7. INJEKTÁŽ ZBYLÉHO PROSTORU MEZI KOTVAMI A VRTEM - CEMENTOVÉ UPÍNÁNÍ

KOTEVNÍ TYČE

PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOTEVNÍCH PRVKŮ:
1. ZÁKLADNÍ NÁTĚR - EP SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM Zn (80%), TL. 80 mm
2. MEZIVRSTVA - EP TL. 2 x 60 mm
3. VRCHNÍ VRSTVA - PUR TL. 80 mm ODSTÍN ŠEDÁ DB 704

POZNÁMKA:
OSAZENÍ KOTEVNÍCH TYČÍ DO KLENBOVÝCH VĚNCŮ JE UVEDENO V PŘÍLOZE
D.2.2.3.3 NOVÝ STAV - POHLEDY
KOTEVNÍ TYČE JSOU VYKÁZÁNY PO KUSECH. JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ
VÝROBEK.

CELKEM.........................22 ks

Část: Paré:

Příloha:

Datum:DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz     T: 00420 475 201 724

OBJEKT:

PŘÍLOHA:

DETAIL KOTEVNÍCH TYČÍ 7

D.2.1.4

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT SO Účel PD:

Měřítko:

Formát:

SO 201 Most v km 20,765

Zakázka:

DSP

ING. MARTIN PLŠEK ING. PETR NOVÁK

STAVBA:

OBJEDNATEL: Správa železnic, s.o.

Kounicova 26
611 43 Brno

Oblastní ředitelství Brno

D21005 11/2021

Oprava mostu v km 20,765
na trati Havlíčkův Brod - Pardubice
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