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A.1 Popis území stavby  

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území  

- Stavba se nachází v intravilánu, v obydleném území města Ždírce nad Doubravou. Pozemky, na kterých se stavba 

nachází (p. č. 275/1 k. ú. Ždírec nad Doubravou [795640]) slouží pro účely provozování a správy železniční dráhy. 

Okolní pozemky se nacházejí v ochranném pásmu železnice. Výstavbou nového objektu se charakter a užívání 

území nemění. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  

Stavba je v souladu s územním plánem – nezasahuje do ploch území s navrženou změnou využití. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

V rámci stavby nejsou žádné výjimky řešeny.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotče-

ných orgánů  

Podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod  

Tento bod není dotčen. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní prů-

zkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.  

Průzkumy vzhledem na charakter stavby – přestavba propustku – nejsou nutné a nebyly prováděny. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního 

prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma, apod.  

Tento bod není dotčen. Voda z propustku je svedena pod soukromou zahradu (p.č. 228/1, k.ú. Ždírec nad Doubravou 

– Jiří Ondráček). 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  

Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a odtokové poměry se rekonstrukcí nemění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

V prostoru stavba se nachází náletová zeleň.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa  

Tento bod není dotčen. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přeložky 

inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Napojení stavby na technické vybavení není plánováno. 

V okolí propustku se vyskytují inženýrské sítě s ochranným pásmem. Stavba bude respektovat podmínky jednotli-

vých správců, které jsou doloženy v dokladové části. Možné přeložky se týkají sítí ve správě CTD, SŽ s. o. (OŘ Brno). 

Vyjádření správců je součástí dokladové části PD. Průběh výše zmíněných sítí je schematicky zakreslen v situačních 
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výkresech a ve výkrese půdorysu. 

Propustek není určen pro veřejnost a z toho důvodu se pro stavbu neřeší požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavba spadá do plánované investice na dané trati a je časově vázána na předem stanovenou a časově omezenou 

dobu výluky na trati. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam pozemků podle katastru ne-

movitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  

Stávající ochranná pásma dráhy a inženýrských sítí v okolí mostu se nemění. Nová ochranná a bezpečnostní pásma 

se nenavrhují. 

Umístění stavby a přístup ke stavbě: 

katastrální 

území 
p. č. 

vlastnické právo / právo hospodaření s ma-

jetkem státu 

číslo 

LV 

způsob 

využití 

druh pozemku / 

ochrana 

Ždírec nad 

Doubravou 

[795640] 
275/1 

Česká republika / Správa železnic, státní or-

ganizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

444 dráha 
ostatní plocha / 

- 

Zařízení staveniště: 

katastrální 

území 
p. č. 

vlastnické právo / právo hospodaření s ma-

jetkem státu 

číslo 

LV 

způsob 

využití 

druh pozemku / 

ochrana 

Ždírec nad 

Doubravou 

[795640] 
275/1 

Česká republika / Správa železnic, státní or-

ganizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

444 dráha 
ostatní plocha / 

- 

 

Okolní pozemky dočasně/trvale dotčené: 

katastrální 

území 
p. č. 

vlastnické právo / právo hospodaření s ma-

jetkem státu 

číslo 

LV 

způsob 

využití 

druh pozemku / 

ochrana 

Ždírec nad 

Doubravou 

[795640] 
275/1 

Česká republika / Správa železnic, státní or-

ganizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

444 dráha 
ostatní plocha / 

- 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných kon-

strukcí, údaje o dotčené dráze – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.  

Účelem stavby je odstranění stávajícího propustku v km 27,729 na jednokolejné celostátní trati Havlíčkův Brod 

(mimo) (via ZETOR H.B.) – Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh. a výstavba nového propustku je na stávajícím místě 

v km 27,729. 

Traťový úsek:  TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) (via ZETOR H.B.) – Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh 

Definiční úsek:  DÚ 08 Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách 
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O 01 Pohled ve směru staničení 

 

O 02 Pohled na nátok 

 
O 03 Pohled na výtok 
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O 04 Pohled na zaústění 

b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě  

Propustek je využíván pro převedení občasných dešťových vod. Dle ČHÚ N-leté průtoky (podle ČSN 75 1400 Hyd-

rologické údaje povrchových vod) nelze pro profil propustku v 27,729 km železniční tratě Havlíčkův Brod - Pardu-

bice ve Ždírci nad Doubravou stanovit. Propustek má velmi malou plochu povodí bez přirozeného povrchového 

přítoku. V současné době neexistuje ani původní terénní deprese, kterou propustek odvodňoval, povodí tvoří zpev-

něné plochy průmyslového areálu. Metodiky ČHMÚ pro výpočet hydrologických údajů nelze použít. 

Jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou celostátní trať. 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem na umístění a účel stavby, 

navrhované kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, 

označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních  

Návrh řešení opravy spočívá ve vybourání stávajícího propustku a výstavby nového, který je umístěn kolmo na osu 

koleje ve staničení km 27,729. Bude provedena nová konstrukce z betonových trubních prefabrikátů splňující nové 

požadavky pro železniční dráhy. 

Opravné práce lze shrnout do těchto bodů: 

• rozpojení bezstykové koleje a povolení kolejnice; 

• odtěžení kolejového lože v délce nutné pro provedení nové konstrukce propustku a v délce sejmutí kole-

jového svršku; 

• rušení kabelového vedení CTD v rozsahu výkopu; 

• bourání stávajícího propustku (vč. čel a říms) 

• výstavba nové konstrukce z patkových ŽB prefa trub DN800, kolmá čela – nátok, výtok 

• zřízení nového kolejového lože; 

• montáž původních kolejnic 2 x 10,0 m (S49) na betonové pražce SB8, v rozsahu výkopu budou použity 

pražce nové v rozsahu demontované části koleje bude provedena výměna pryžových podložek pod kolej-

nice, kolejového lože a bude provedena obnova bezstykové koleje a podbití ASP, výměna 10 % kompo-

nentů. 

• dokončovací práce (odláždění lomovým kamenem, terénní úpravy, apod.). 

Opravou se nemění základní parametry, umístění ani účel stavby. Propustek musí splňovat požadavky obecných 

technických podmínek pro železobetonové trouby. Prefabrikované trouby musí vyhovět účinkům vyvozeným mo-

delem zatížení 71 se součinitelem α = 1,21 a od modelu zatížení SW/2. 
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e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických poža-

davků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách 

z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení  

Výjimky z technických požadavků na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhují.  

Propustek jako stavba dráhy, není určen pro veřejnost a z tohoto důvodu se pro stavbu neuplatní požadavky za-

bezpečující bezbariérové užívání stavby.  

V projektové dokumentaci nejsou navrženy výjimky z platných předpisů a norem ani neschválená a nezavedená 

zařízení.  

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotče-

ných orgánů  

Podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. 

Ke dni 1. 12. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon o požárním ochraně, čímž dochází 

ke změně výkonu státního požárního dozoru. V souvislosti s tím ke dni 11. 12. 2021 nabyla účinnosti i vyhláška č. 

460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  

Stavba dráhy 

Dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v souvislosti s § 6 odst. 1 písm. g) vyhlášky o kategorizaci staveb, která 

stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, je před-

mětem Vaší žádosti stavba kategorie 0, u které se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní 

požární dozor. Závazné stanovisko se tedy již v tomto případě nevyžaduje a HZS Kraje Vysočina ani jiný správní 

orgán tak není věcně příslušný k jeho vydání. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., nová ochranná pásma a chráněná území  

Nová ochranná pásma nejsou stanovena. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.  

Stavba není napojena na stávající sítě a nemá žádné nové požadavky na spotřebu energií, tepla, vody ani hmot. Za 

provozu stavby nebude docházet ke shromažďování dešťové vody – stavba neobsahuje žádné zpevněné odvod-

něné plochy ani není napojena na stávající kanalizaci. Objekt neprodukuje žádné odpadní vody. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby 

je 15 dní. Délka výluky v tomto úseku je 10 dní. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu 

k dokončení a užívání stavby  

S uvedením stavby do předčasného užívání se neuvažuje. 

k) orientační náklady stavby  

Pro stavbu je vypracován rozpočet, který je uveden v nákladech stavby. Skutečné náklady budou upřesněny ve 

výběrovém řízení dle zpracovaného výkazu výměr. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení  

Prostorového řešení se opravou objektu nemění. Nový propustek je umístěn v původním místě staničení km 

27,729. 

Nové čelo na nátoku bude o 1,08 m k ose dál než stávající čelo, nové čelo na výtoku bude odsazeno od osy koleje 

1,09 m. 

Nátok bude vzhledem k poloze TK (tzn. temeno kolejnice) o cca 0,335 m níže než původní a výtok bude cca o  
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0,55 m níže. Výšková úprava je vyvolána nově vzniklým přepadem z retenčních nádrží firmy Stora Enco Wood Pro-

docts Ždírec s.r.o., který je zaústěn do stávajícího drážního příkopu, který navazuje na nově řešený propustek (viz. 

hygrotechnický výpočet zpracovaný Ing. Slavíkem - příloha č. 2 Výpočet propustku DN800). 

b) architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení  

Dispozice objektu se výstavbou nového propustku nemění – propustek o jednom otvoru. Vzhled nového objektu 

je dán návrhem nové konstrukce, která bude zakončena kolmými čely s odlážděním v okolí nátoku a výtoku. Průřez 

nové konstrukce bude kruhový. Dále bude vybudován kamenný skluz z lomového kamene a částečně obnovena 

stávající úprava svahu. 

Struktura a kvalita betonových povrchů jsou dány podmínkami pro použití prefabrikátů v železniční dopravní cestě. 

B.2.3 Celkové technické řešení  

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech, včetně údajů o 

statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření  

Účelem stavby je výstavba nového propustku, která má zajistit na další období provozuschopnost dráhy bez nut-

nosti opětovně zasahovat do konstrukce propustku. 

Statický výpočet prefabrikovaných trub propustku je součástí Technických podmínek dodacích (TPD) výrobce trub. 

Součástí TPD je i stanovení minimální zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných trub závislý na typu trouby kon-

krétního výrobce a na výšce přesypávky. Předpokládaná minimální zatížitelnost prefabrikovaných trub propustku 

je ZLM71 = 1,21. Z hlediska přechodnosti musí nové mostní objekty vyhovět minimálně účinnosti traťové třídy zatí-

žení s přidruženou rychlostí D4/120 km/hod.  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody – podmínky zvýšeného odběru elektrické 

energie, podmínky při zvýšení technického maxima  

Stavba nemá zvýšené nároky na spotřebu energií, tepla a užitkové vody. 

c) celková spotřeba vody  

Stavba nebude napojena na vodovodní síť.  

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem  

Viz bod č. B. 1.8.h 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné ko-

munikační sítě  

Požadavky na kapacity komunikační sítě nejsou vyžadovány. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Propustek není určen pro veřejnost a z toho důvodu se pro stavbu neuplatní vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických 

vedení  

Jedná se o neelektrifikovanou trať. 

I přesto jsou navržené trouby provedeny v souladu s požadavky na primární ochranu proti účinkům bludných 

proudů. Použití trub od výrobců s jejich schválenými technickými podmínkami dodacími (TPD), které jsou v souladu 

s Obecnými technickými podmínkami pro železobetonové trouby propustků (OTP) SŽDC, zaručuje požadovanou 

ochranu proti bludným proudům.  

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů  

Korozní průzkum nebyl pro stavbu proveden. 
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B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení  

V projektové dokumentaci nejsou řešeny. 

a) popis stávajícího stavu  

Jedná se o železobetonový trubní propustek, který převádí jednokolejnou trať Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice 

nad Labem přes dešťové vody, směr toku je zleva doprava. Výstavba objektu proběhla v roce 1934, od té doby 

neproběhly na propustku žádné zásadnější počiny. 

Kolej na propustku je v přechodnici k levostrannému oblouku R = 282 m, p = 105 mm, niveleta je vodorovná 0‰ 

(km 27,479-27,883), úhel křížení 90o, trať není elektrizovaná. 

Propustek se nachází na drážním pozemku (p.č. 275/1, k.ú. Ždírec nad Doubravou). Na výtok z železničního pro-

pustku navazuje dvoutrubní propustek pod soukromou zahradou u RD. 

Parametry propustku: 

Charakteristika stávajícího propustku podle ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění  

Podle druhu převáděné komunikace drážní propustek  

Podle druhu převáděné dráhy železniční propustek  

Podle povahy svršku s kolejovým ložem  

Podle překračované překážky propustek na odvod dešťových vod  

Podle počtu mostních otvorů nebo polí propustek o jednom otvoru  

Podle počtu úrovní mostovek nad sebou propustek bez mostovky  

Podle výškové polohy mostovky –  

Podle přesypávky propustek s přesypávky 

Podle měnitelnosti základní polohy hlavní nosné konstrukce  nepohyblivý  

Podle plánované doby trvání trvalý propustek  

Podle průběhu trasy na mostě propustek v přímé  

Podle úhlu křížení kolmý propustek  

Podle volné výšky na mostě  s neomezenou volnou výškou  

Podle uspořádání příčného řezu  –  

Podle materiálu betonový / ŽB  propustek  

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce  propustek s ohybově tuhou nosnou konstrukcí  

Podle statické funkce hlavní NK  kruhový propustek   

Šířka propustku: 5,20 m 

Výška propustku 2,26 m 
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Šířka otvoru: DN800 

Výška otvoru: DN800 

Přesypávka: 0,522 

Úhel křížení: 90º 

Tloušťka stěny - 

Výška kolejového lože a přesypávky  0,522 

Volná výška pod propustkem  -  

Rok dokončení propustku  1934 

Rok poslední opravy propustku  - 

Nosná konstrukce: Nosnou konstrukci ŽB kruhová konstrukce 

Závady a poruchy zjištěné při prohlídkách: 

Železobetonové trubky: 

• Obnažená výztuž a vydrolený beton, zvláště ve spodní části.  

Čelní zdi (kamenné zdivo), římsy na vtoku i výtoku (betonové) 

• Římsy jsou na vtoku i výtoku rozlomené 

• Zdivo čelních zdí je na vtoku i výtoku rozvolněné, některé kameny jsou uvolněné a zdi se vyklání směrem od 

koleje 

Svršek: 

Kolejové lože je průběžné, uzavřené ve žlabu. Kolej je bezstyková – kolejnice S49 na betonových pražcích Sb 8. 

 

Závady a poruchy:  

Materiál kolejového lože je přesypaný přes římsu vlevo i vpravo. 

Prostorové uspořádání:  

Na propustku je kolejové lože ve žlabu (vzdálenost římsy vlevo je 2,05 m a vpravo 2,40 m od osy koleje), bez zá-

bradlí – nezasahuje žádnou svojí části do VMP. 

Stav vybavení  

Zábradlí  

• Vlevo: není osazeno.  

• Vpravo: není osazeno.  

Jiná a cizí zařízení a okolí objektu  

• V blízkosti propustku, na straně výtoku, se nacházejí sdělovací kabely 

• Příkop (nátok) zanesen naplavenou zeminou a zbytky vegetace.  

• Svahy na výtoku jsou zpevněny lomovým kamenem kladeným do betonu, prorostlý náletovou zelení.  

b) popis navrženého řešení  

Nový propustek je navržen z betonových trubních prefabrikátů s kolmými čely, založený na železobetonové desce. 

Podle druhu převáděné komunikace drážní propustek  

Podle druhu převáděné dráhy železniční propustek  

Podle povahy svršku s kolejovým ložem  
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Podle překračované překážky propustek přes občasný vodní tok  

Podle počtu mostních otvorů nebo polí propustek o jednom otvoru  

Podle počtu úrovní mostovek nad sebou propustek bez mostovky  

Podle výškové polohy mostovky –  

Podle přesypávky propustek s přesypávkou 

Podle měnitelnosti základní polohy hlavní nosné konstrukce  nepohyblivý  

Podle plánované doby trvání trvalý propustek  

Podle průběhu trasy na mostě propustek v přímé  

Podle úhlu křížení kolmý propustek  

Podle volné výšky na mostě  s neomezenou volnou výškou  

Podle uspořádání příčného řezu  –  

Podle materiálu betonový propustek  

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce  propustek s ohybově tuhou nosnou konstrukcí  

Podle statické funkce hlavní NK  rámový kruhový propustek  

Délka propustku 1,14 m (rozměr trouby propustku DN + tl. stěn) 

Šířka propustku 7,37 m  

Výška propustku 2,615 m  

Délka přemostění 0,8 m  

Šikmost propustku kolmý propustek  

Délka nosné konstrukce 1,80 m (základová k-ce) 

Šířka nosné konstrukce 7,37 m  

Rozpětí nosné konstrukce 1,14 m  

Tloušťka stěny 0,17 m  

Výška kolejového lože a přesypávky  1,355 m (pod pražcem v nejužším místě) 

Volná výška pod mostem 2,85 m  

 

c) energetické výpočty – spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a pod-

klady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních ob-

vodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových 

výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného účiníku  

Tento bod není dotčen. 

B.2.7 Základní popis stavebních objektů  

a) stručný popis stávajícího stavu  

Železniční svršek v místě křížení s propustkem tvoří kolejnice typu S 49 na betonových pražcích SB8 s žebrovými 

podkladnicemi R 4 – svěrky ŽS 4 – upevnění K. Mezi kolejovým svrškem a tělesem železničního spodku není vytvo-

řena lavička, která by odpovídala normovým požadavkům na drážní stezku. Svahy jsou porostlé nízkou travní ve-

getací. Svahy násypu drážního tělesa nedodržují normový sklon 1:1,5.  

Jedná se o železobetonový trubní propustek, který převádí jednokolejnou trať Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice 

nad Labem přes dešťové vody, směr toku je zleva doprava. Výstavba objektu proběhla v roce 1934, od té doby 
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neproběhly na propustku žádné zásadnější rekonstrukce. 

Závady a poruchy zjištěné při prohlídkách: 

Železobetonové trubky: 

• Obnažená výztuž a vydrolený beton, zvláště ve spodní části.  

Čelní zdi (kamenné zdivo), římsy na vtoku i výtoku (betonové) 

• Římsy jsou na vtoku i výtoku rozlomené 

• Zdivo čelních zdí je na vtoku i výtoku rozvolněné, některé kameny jsou uvolněné a zdi se vyklání směrem od 

koleje 

Svršek: 

Kolejové lože je průběžné, uzavřené ve žlabu. Kolej je bezstyková – kolejnice S49 na betonových pražcích Sb 8. 

 

Závady a poruchy:  

Materiál kolejového lože je přesypaný přes římsu vlevo i vpravo. 

Prostorové uspořádání:  

Na propustku je kolejové lože ve žlabu (vzdálenost římsy vlevo je 2,05 m a vpravo 2,40 m od osy koleje), bez zá-

bradlí – nezasahuje žádnou svojí části do VMP. 

Stav vybavení  

Zábradlí  

• Vlevo: není osazeno.  

• Vpravo: není osazeno.  

Jiná a cizí zařízení a okolí objektu  

• V blízkosti propustku, na straně výtoku, se nacházejí sdělovací kabely 

• Příkop (nátok) zanesen naplavenou zeminou a zbytky vegetace.  

• Svahy na výtoku jsou zpevněny lomovým kamenem kladeným do betonu, prorostlý náletovou zelení.  

b) stručný popis navrženého řešení  

SO 01.1 ŽELEZNIČNÍ PROPUSTEK 

Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými patkovými ŽB prefa troubami DN800. Nový propustek bude ukon-

čen ŽB monolitickými kolmými čely na straně nátoku i výtoku. Šířka propustku je 7,37 m, výška nivelety nad dnem 

2,615 m. Trouby budou z rubu ošetřeny izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti. Prefa trouby budou uloženy na 

základové desce. Konce základové desky jsou ukončeny základovými pasy. V místě nátoku i výtoku bude proveden 

zesílený základový pas. 

Svahy v místě nátoku budou zpevněny kamenem do betonu, v místě výtoku bude vybudováno zpevněné dno. 

Snesení kolejnic bude provedeno v délce 2 x 15,5 m, snesení pražců a kolejového lože jen na délku výkopu 10 m. 

V délce 2 x 15,5 m bude vyměněno 10 % komponent. Podbíjení bude provedeno v délce cca 207 m. 

SO 01.2 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

Předmětem stavebního objektu je snesení dvou kolejnic o délce 15,5 m (2 x 15,5 = 31 m). Směrové řešení koleje 

zůstane původní. Výškové řešení koleje bude mírně upraveno (viz. SO 02.2). Po vyjmutí koleje se odtěží kolejové 

lože v délce nutné pro provedení nového propustku. 

Na stávající betonové pražce v rozsahu výkopu, budou namontovány původní kolejnice S49 v délce 2 x 15,5 m.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby  

Navržená stavba splňuje základní požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární 

ochrany. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technických zařízení a nevznikají nároky 

na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv než běžně používanými. Z hlediska požární 

ochrany se jedná o stavbu v otevřeném prostoru. V době výstavby mohou být součástí zařízení staveniště např. 
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mobilní unimo buňky. Za dodržování požárně bezpečnostních předpisů v době výstavby bude odpovídat osoba 

pověřená zhotovitelem. Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky budou uskladněny dle § 44 vyhlášky č. 246/2001 

Sb. Stavba po uvedení do provozu nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany vzhledem k tomu, že se 

jedná o dopravní stavbu – mostní objekt na železniční trati. 

Vzhledem k tomu, že k 1. 12. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon o požární ochraně, 

čímž dochází ke změně výkonu státního požárního dozoru. V souvislosti s tím ke dni 11. 12. 2021 nabyla účinnosti 

i vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  

Stavba dráhy 

Dle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v souvislosti s § 6 odst. 1 písm. g) vyhlášky o kategorizaci staveb, která 

stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, je před-

mětem Vaší žádosti stavba kategorie 0, u které se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně nevykonává státní 

požární dozor. Závazné stanovisko se tedy již v tomto případě nevydává HZS Kraje Vysočina ani jiný správní orgán 

tak není věcně příslušný k jeho vydání. 

Požární ochrana se řídí těmito předpisy: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

- vyhláška č. 246/2001 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Pro danou stavbu se nevyžaduje. 

a) kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou náročnost budov  

Tento bod není dotčen. 

b) posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití rekuperace energií  

Tento bod není dotčen. 

c) stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

Tento bod není dotčen. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí  

Stavba nevyžaduje žádné zvýšené hygienické požadavky. Práce budou probíhat na otevřeném prostranství za den-

ního světla. 

Hygienické vybavení a zařízení staveniště bude zřízeno, bude řádně provozováno a udržováno. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Pro daný charakter stavby není nutný návrh a posouzení stavby z hlediska ochrany stavby před radonem. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Zvláštní zařízení na ochranu není navrhováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Technická seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétní ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem  

Z hlediska hlukové zátěže nedojde ke změně stávajících parametrů. Žádná zvláštní opatření proti hluku nejsou na-

vržena. 
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e) protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v povodňovém území. Příslušná opatření se nenavrhují. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navržena na poddolovaném území, nevyskytují se zde agresivní podzemní vody, seismické vlivy (jedná 

se o oblast s velmi malou seizmicitou) ani ložiska plynů. Další účinky na stavbu nejsou známy. 

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  

Opravovaný propustek je součástí stavby dráhy. Jiné napojení stavby na technickou ani dopravní infrastrukturu se 

nepředpokládá.  

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Tento bod není dotčen. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Tento bod není dotčen. 

c) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklis-

tické stezky, včetně provizorních napojení dopravní infrastruktury  

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod dotčen. 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie  

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v průběhu výstavby  

Stávající provozní a dopravní technologie se po dokončení stavby nezmění. V průběhu výstavby bude vyloučen 

provoz na traťové koleji. Místo stavby se nachází v mezistaničním úseku mezi dopravnami Ždírcem nad Doubravou 

a Hlinskem v Čechách. Předpokládá se náhradní autobusová doprava místo osobních vlaků. 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stavby  

Práce na železničním svršku budou probíhat vždy při výluce koleje. 

Organizace výstavby, případně návrh dopravních a výlukových opatření budou stanoveny Správou železnic, Odbo-

rem operativního řízení provozu, oddělením výluk. 

c) dosažené parametry stavby – tabulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, dynamický průběh rych-

losti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.  

V současnosti je na trati v tomto úseku povolena maximální rychlost 70 km/h. Graf dynamického průběhu rychlostí 

nebude zpracován, protože se opravou traťová rychlost nemění. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  

Svahy kolem otvorů v místě nátoku a výtoku budou zpevněny kamenem do betonu. Koryto na vtoku upraveno do 

požadovaného tvaru pro nový propustek. 

b) použité vegetační prvky  

Pro terénní úpravy nebudou použity žádné zvláštní vegetační prvky. 

c) biotechnická, protierozní opatření  

Nejsou navrhována. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Stavbou se provoz na dráze nemění – nezvyšuje se rychlost, nemění se parametry trati. Proto se po dokončení 

stavby nepředpokládá zvýšení negativních vlivů na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. V oblasti se nenachází žádné významné ani ohrožené 

druhy rostlin a živočichů. Po dokončení bude místo stavby uvedeno do původního stavu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nezasahuje do území Natura 2000.  

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem  

Tento bod není dotčen. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Tento bod není dotčen. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Další podmínky ochrany nejsou stanoveny. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovaná stavba v předmětném území není v rozporu se zájmy na 

ochranu veřejného zdraví ve smyslu ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

a souvisejících předpisů. V případě ohrožení obyvatelstva bude využit obecní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

B.8.1 Technická zpráva  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Elektrická energie bude zabezpečena mobilním zdrojem. 

Napojení stavby na zdroj vody nebude zajištěno a voda bude na stavbu dovážena podle potřeby z vlastních zdrojů 

zhotovitele stavby. 

Napojení na jiné sítě není potřebné a nezřizuje se. 

b) odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště je zabezpečeno přirozeným sklonem okolního terénu. Výstavbou nesmí dojít ke změně od-

tokových poměrů v území. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Přístup na staveniště bude řešen v době výluky pomocí vhodné kolejové mechanizace ze zastávky Ždírec nad 

Doubravou. 

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení staveniště 

bude umístěno na pozemku u přejezdu č. P5282 na par. č. 275/1 k.ú. Ždírec nad Doubravou – vlastnické právo ČR, 

právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 

1. Viz. POV. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – včetně omezení hospodaření třetích stran apod.  

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá využití stávajících nebo budovaných objektů pro potřeby prová-

dění stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Pro výstavbu není nutné zasahovat do okolí staveniště. Staveniště bude po dobu výstavby zabezpečeno oplocením 

výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení staveniště 

bude umístěno na pozemku u přejezdu č. P5282 na par. č. 275/1 k.ú. Ždírec nad Doubravou – vlastnické právo ČR, 

právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 

1. Viz. POV. 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nenavrhují. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Se všemi druhy produkovaných odpadů bude nakládáno a budou zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Pro jednotlivé druhy odpadů budou vybudovány a vyčleněny 

skladovací prostory. Pro další nakládání s odpadem je nutné jeho zatřídění, tj. přiřazení kódu druhu odpadu a sta-

novení jeho kategorizace. 

Nakládání s výziskem, možnosti využití nebo zneškodnění jako odpad  

Výzisky vznikající v průběhu stavby budou po kategorizaci rozděleny na použitelné a likvidovatelné. Cílem je uplat-

nění maximálního množství výzisku před produkcí odpadu. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní 

normou. 

Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad): 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Druh odpadu 

Předpokl. 

množství  

Způsob naklá-

dání s odpadem 

17 01 01 O Beton (železový) 8,74 t XR12, XR5 

17 05 08 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 33,67 t XR5 

17 05 04 O    Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 56,3 t XN3 

17 09 04 O 
   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

   17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
1,0 t XN3 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

V rámci stavby nebude přesouvána zemina mezi jednotlivými objekty. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, 

na staveništi nebude zpětně využita. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během výstavby budou respektovány hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude instalován 

žádný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 

Z důvodu zamezení splachů stavebního materiálu a nadměrného rozježdění dotčených pozemků s následkem 

eroze, se bude stavba realizovat mimo období zvýšených průtoků a intenzivních srážek, po úplném odtávání sněhu 

v této lokalitě. Uskladněný stavební materiál v místě zařízení staveniště musí být uložen na pevném podkladu z 

důvodu podmáčení. 

Stavba bude probíhat tak, aby se zabránilo nepříznivému znečištění povrchových a podzemních vod, způsobených 

stavební činností v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Zejména se musí dbát na zabránění úkapů a úniků ropných 
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produktů, asfaltů, různých chemikálií a dalších ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování i po-

užití. Ekologicky nebezpečné odpady musí být bezpečně ukládány ve skladech, jejichž konstrukce to umožňuje 

podle příslušných předpisů, a co nejdříve ze staveniště odstraněny odvezením na skládku nebo zneškodněny jiným 

způsobem. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a zhotovitel je 

povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění následkům rizik, vyplývajících ze 

železničního a silničního provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v její blízkosti. Zhotovitel při rea-

lizaci stavby musí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na komunikaci. 

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhoto-

vitelů s právními předpisy a technickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát 

na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. 

Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním 

přihlédnutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách a nad volnou hloubkou a v kolejišti. 

Stavba na železničním svršku bude probíhat v blízkosti trakčního vedení. Proto je nutné dodržovat příslušné bez-

pečnostní předpisy, zejména TNŽ 34 3109. 

Je potřebné dodržovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpráv-

ních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-

právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů; 

- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů; 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 

- nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení sig-

nálů; 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších 

předpisů; 

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 

testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů; 

- předpis SŽDC Bp1, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Výstavbou nejsou dotknuté žádné jiné stavby – bezbariérové užívání není požadováno. 

l) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby  

Stavba malého rozsahu nemá zvýšené nároky na dopravní inženýrská opatření po dobu výstavby. V místě realizace 

(opravy) stávajícího propustku a nového propustku se nenachází žádné stávající komunikace sloužící automobilové, 

cyklo, ani pěší dopravě. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, nebudou 

pracovníci vstupovat do kolejiště. Další podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění 

stavby v projektu nestanovují. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu  

Stavba bude provedena v jedné etapě s výlukou na trati. 

Popis postupu stavby: 

• vybudování zařízení staveniště; 

• vytyčení inženýrských sítí; 

• demontáž kolejového svršku; 

• bourání stávajícího propustku 

• výkopové práce v místě propustku; 

• úprava podloží a podkladní beton; 

• betonáž základové konstrukce propustku; 

• uložení prefabrikátů do projektované polohy; 

• izolace konstrukce proti zemní vlhkosti; 

• hutněný zásyp propustku 

• montáž kolejového svršku; 

• odláždění a drobné terénní úpravy; 

• odstranění zařízení staveniště; 

• rekultivace ploch zařízení staveniště. 

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby 

je 15 dní a v nepřetržité výluce 10 dní. 

o) požadavky na výluky veřejné dopravy  

V příloze č. 1 této STZ je uveden podrobný (denní) harmonogram stavebních prací, z něhož výše uvedené hodnoty 

vychází. 

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby 

je 15 dní.  

Tento stavební objekt (SO 02) je součástí stavby 1 stavebního objektu nacházejících se na trati TÚ 1611. Stavební 

objekt SO 02 se nachází mezi stanicemi Ždírec nad Doubravou a Vítanovem. Pro objekt byl vytvořen harmonogram 

stavebních prací. Stavba bude provedena během jedné výluky, v trvání 10 dní.  

Dovoz stavebního materiálu a pracovních sil na místo stavby je vzhledem k nepřístupnosti jednotlivých SO navržen: 

1. etapa:  

SO 01 – Propustek v km 27,729  

Přístup na staveniště bude řešen po místní komunikaci Pilská a po silnici I/34 na Žst. Ždírec nad 
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Doubravou a odtud kolejovou dopravou. 

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu  

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení staveniště 

bude umístěno na pozemku u přejezdu č. P5282 na par. č. 275/1 k.ú. Ždírec nad Doubravou – vlastnické právo ČR, 

právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 

1. Viz. POV. 

Výkresy  

Potřebné údaje pro organizaci výstavby jsou zakresleny v koordinační situaci stavby (část C). Zejména se uvádí 

obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště. 

B.8.2 Harmonogram výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 15 dní, v nepřetržité výluce 10 dní. 

Pro stavbu je zpracován harmonogram výstavby, který je přílohou tohoto dokumentu. 

B.8.3 Schéma stavebních postupů 

Schéma stavebních postupů je uvedeno v rámci jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.4 Bilance zemních hmot  

Pro stavbu se nepředpokládá přesun hmot mezi jednotlivými stavebními objekty. Bilance zemních hmot v rámci 

objektu je uvedena ve výkazu výměr. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  

Stavbou se stávající odvodnění propustku nemění. Bude využito přirozené vsakování přes zemní těleso – horní 

konstrukční vrstva v přechodové oblasti bude vyspádovaná směrem od propustku. Odvodnění svahů drážního tě-

lesa a okolního terénu zůstane zachováno přirozené - stávajícím sklonem území. 

V Prostějově, prosinec 2021        Ing. Barbara Zapletalová 


