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A.l Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost tzemi

- Stavba se nachazi v intravilanu, v obydleném tizemi mésta Zdirce nad Doubravou. Pozemky, na kterych se stavba
nachazi (p. €& 275/1 k. 0. Zdirec nad Doubravou [795640]) slouzi pro Géely provozovani a spravy Zelezniéni drahy.
Okolni pozemky se nachazeji v ochranném pasmu Zeleznice. Vystavbou nového objektu se charakter a uzivani
uzemi neméni.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani

Stavba je v souladu s Uzemnim planem — nezasahuje do ploch Gzemi s navrzenou zménou vyuZiti.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuZivani tzemi

V ramci stavby nejsou zadné vyjimky reseny.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organa

Podminky jednotlivych dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové ¢asti.
e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojl nerostti a podzemnich vod
Tento bod neni dotcen.

f) vycet a zavéry provedenych priizkuml a méfeni — geologicky prtizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni pra-
zkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prtzkum, apod.

Prlizkumy vzhledem na charakter stavby — pfestavba propustku — nejsou nutné a nebyly provadény.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvka Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma, apod.

Tento bod neni dotéen. Voda z propustku je svedena pod soukromou zahradu (p.¢. 228/1, k.4. Zdirec nad Doubravou
— Jifi Ondracek).
h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachdazi v zaplavovém Uzemi.
i)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry se rekonstrukci neméni.
j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
V prostoru stavba se nachazi naletova zelen.

k) poZadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa

Tento bod neni dotéen.

I) Gdzemné technické podminky —zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizemi, prelozky
inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jednotli-
vych spravc(, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. MoZné preloiky se tykaji siti ve spravé CTD, SZ s. o. (OR Brno).
Vyjadreni spravcu je soucasti dokladové casti PD. Pribéh vyse zminénych siti je schematicky zakreslen v situacnich
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vykresech a ve vykrese pUdorysu.

Propustek neni urcen pro verejnost a z toho divodu se pro stavbu nefesi pozadavky zabezpecujici bezbariérové

uzivani stavby.

m) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spadd do planované investice na dané trati a je Casové vdzana na pfedem stanovenou a ¢asové omezenou

dobu vyluky na trati.
n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru ne-
movitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavajici ochranna pasma drahy a inzenyrskych siti v okoli mostu se neméni. Nova ochranna a bezpecnostni pasma

se nenavrhuji.

Umisténi stavby a pristup ke stavbé:

katastralni P vlastnické pravo / pravo hospodafeni s ma- | C¢islo zplsob druh pozemku /
uzemi P- jetkem statu Lv vyuziti ochrana
Zdirec nad Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni or- ostatni plocha /
Doubravou 275/1 | ganizace, DIdZd&na 1003/7, Nové Mésto, | 444 dréha P
[795640] 11000 Praha 1
Zafizeni stavenisté:
katastralni P vlastnické pravo / pravo hospodaienis ma- | ¢Eislo zplsob druh pozemku /
uzemi p- €. jetkem statu Lv vyuziti ochrana
Zdirec nad Ceska republika / Spréva Zeleznic, statni or- ostatni plocha /
Doubravou 275/1 | ganizace, DIddénd 1003/7, Nové Mésto, 444 dréha P
[795640] 11000 Praha 1
Okolni pozemky do¢asné/trvale dotéené:
katastralni p vlastnické pravo / pravo hospodafeni s ma- | ¢islo zplsob druh pozemku /
uzemi p- & jetkem statu Lv vyuziti ochrana
Zdirec nad Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni or- ostatni plocha /
Doubravou 275/1 ganizace, DI4Zdéna 1003/7, Nové Mésto, 444 draha P
[795640] 11000 Praha 1

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich souc¢asném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-
strukci, idaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Ucelem stavby je odstranéni stavajiciho propustku v km 27,729 na jednokolejné celostatni trati Havli¢k(v Brod
(mimo) (via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zh. a vystavba nového propustku je na stavajicim misté

v km 27,729.
Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:

TU 1611 Havli¢kGv Brod (mimo) (via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zh

DU 08 Zdirec nad Doubravou — Hlinsko v Cechach
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b)

<)

d)

O 04 Pohled na zaustéeni

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Propustek je vyuZivan pro prevedeni ob&asnych destovych vod. Dle CHU N-leté pritoky (podle €SN 75 1400 Hyd-
rologické udaje povrchovych vod) nelze pro profil propustku v 27,729 km Zeleznicni traté Havlickdv Brod - Pardu-
bice ve Zdirci nad Doubravou stanovit. Propustek ma velmi malou plochu povodi bez pfirozeného povrchového
pritoku. V soucasné dobé neexistuje ani plvodni terénni deprese, kterou propustek odvodnoval, povodi tvofi zpev-
néné plochy priimyslového arealu. Metodiky CHMU pro vypocet hydrologickych Gdajd nelze pouZit.

Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou celostétni trat.
trvala nebo docasna stavba
Jednad se o trvalou stavbu.

celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrt stavby, s ohledem na umisténi a ucel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni iidaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Navrh rfeSeni opravy spociva ve vybourani stavajiciho propustku a vystavby nového, ktery je umistén kolmo na osu
koleje ve stani¢eni km 27,729. Bude provedena nova konstrukce z betonovych trubnich prefabrikatd splnujici nové
pozadavky pro Zelezni¢ni drahy.

Opravné prace Ize shrnout do téchto boda:

e rozpojeni bezstykové koleje a povoleni kolejnice;

e odtéZeni kolejového loZze v délce nutné pro provedeni nové konstrukce propustku a v délce sejmuti kole-
jového svrsku;

e ruSeni kabelového vedeni CTD v rozsahu vykopu;

e  bourani stavajiciho propustku (vc. cel a fims)

e vystavba nové konstrukce z patkovych ZB prefa trub DN800, kolma ¢ela — natok, vytok

e  zfizeni nového kolejového loze;

e montdaz plvodnich kolejnic 2 x 10,0 m (S49) na betonové praZce SBS8, v rozsahu vykopu budou pouZity
prazce nové v rozsahu demontované ¢asti koleje bude provedena vyména pryzovych podlozek pod kolej-
nice, kolejového loze a bude provedena obnova bezstykové koleje a podbiti ASP, vyména 10 % kompo-
nentd.

e dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.).

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani Gcel stavby. Propustek musi splfiovat pozadavky obecnych

technickych podminek pro Zelezobetonové trouby. Prefabrikované trouby musi vyhovét uc¢inkdim vyvozenym mo-
delem zatiZeni 71 se soudinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.
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e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na stavby a technickych poza-
davkli zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych pfedpisti a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Vyjimky z technickych poZadavkd na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhuji.

Propustek jako stavba drahy, neni urcen pro vefejnost a z tohoto dlivodu se pro stavbu neuplatni pozadavky za-
bezpecujici bezbariérové uzivani stavby.

V projektové dokumentaci nejsou navrieny vyjimky z platnych pfedpisli a norem ani neschvélena a nezavedend
zafizeni.
f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organti
Podminky jednotlivych dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové ¢asti.

Ke dni 1. 12. 2021 nabyl G¢innosti zakon €. 415/2021 Sb., kterym se méni zékon o pozarnim ochrané, ¢imz dochazi
ke zméné vykonu statniho pozarniho dozoru. V souvislosti s tim ke dni 11. 12. 2021 nabyla ucinnosti i vyhlaska ¢.
460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpe€nosti a ochrany obyvatelstva.

Stavba drahy

Dle § 39 odst. 1 zakona o poZéarni ochrané v souvislosti s § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky o kategorizaci staveb, kterd
stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva, je pred-
métem Vasi Zadosti stavba kategorie 0, u které se dle § 40 odst. 1 zakona o pozarni ochrané nevykonava statni
pozarni dozor. Zavazné stanovisko se tedy jiz v tomto pripadé nevyZaduje a HZS Kraje Vysocina ani jiny spravni
organ tak neni vécné prislusny k jeho vydani.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna uzemi
Nova ochrannd pasma nejsou stanovena.

h) zékladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové produkované
mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema Zadné nové pozadavky na spotrebu energii, tepla, vody ani hmot. Za
provozu stavby nebude dochézet ke shromaZdovani destové vody — stavba neobsahuje Zzadné zpevnéné odvod-
néné plochy ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zadné odpadni vody.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystavby
je 15 dni. Délka vyluky v tomto Useku je 10 dni.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do predc¢asného uzivani se neuvazuje.
k) orientacni naklady stavby

Pro stavbu je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v ndkladech stavby. Skute¢né naklady budou uptfesnény ve
vybérovém fizeni dle zpracovaného vykazu vymér.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feSeni — kompozice prostorového feseni

Prostorového reseni se opravou objektu neméni. Novy propustek je umistén v plvodnim misté staniceni km
27,729.

Nové Celo na natoku bude o 1,08 m k ose dal nez stavajici celo, nové celo na vytoku bude odsazeno od osy koleje
1,09 m.

Natok bude vzhledem k poloze TK (tzn. temeno kolejnice) o cca 0,335 m niZe neZ plvodni a vytok bude cca o
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0,55 m niZe. VySkova uprava je vyvolana nové vzniklym prepadem z retencnich nadrZi firmy Stora Enco Wood Pro-
docts Zdirec s.r.o., ktery je zalUstén do stavajiciho drazniho piikopu, ktery navazuje na nové fe$eny propustek (viz.
hygrotechnicky vypocet zpracovany Ing. Slavikem - pfiloha €. 2 Vypocet propustku DN80O0).

b) architektonické feseni — tvarové feseni, materialové a barevné reseni

Dispozice objektu se vystavbou nového propustku neméni — propustek o jednom otvoru. Vzhled nového objektu
je dan navrhem nové konstrukce, kterd bude zakoncena kolmymi cely s odlazdénim v okoli natoku a vytoku. Prifez
nové konstrukce bude kruhovy. Dale bude vybudovan kamenny skluz z lomového kamene a ¢astecné obnovena
stavajici Uprava svahu.

Struktura a kvalita betonovych povrchi jsou déany podminkami pro pouZiti prefabrikatl v Zelezni¢ni dopravni cesté.

B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objektli nebo jednotlivych objektech, véetné udajt o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni plisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

Uc¢elem stavby je vystavba nového propustku, kterd ma zajistit na daléi obdobi provozuschopnost drahy bez nut-
nosti opétovné zasahovat do konstrukce propustku.

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce trub.
Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatiZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu trouby kon-
krétniho vyrobce a na vysce presypdvky. Pfedpokladand minimalni zatiZitelnost prefabrikovanych trub propustku
je Zwv71 = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné Géinnosti tratové tfidy zati-
Zeni s pfidruzenou rychlosti D4/120 km/hod.

b) celkova bilance narokt vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvyseného odbéru elektrické
energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba nema zvysené naroky na spotrebu energii, tepla a uzitkové vody.

c) celkova spotieba vody
Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym materidlem
Viz bod ¢. B. 1.8.h

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné ko-
munikac¢ni sité

Pozadavky na kapacity komunikaéni sité nejsou vyZzadovany.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Propustek neni uréen pro vefejnost a z toho divodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sh., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavki pfislusnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Jedna se o neelektrifikovanou trat.

| presto jsou navrzené trouby provedeny v souladu s poZadavky na primarni ochranu proti Ucinkdim bludnych
proudd. PouZiti trub od vyrobcl s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu
s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustkil (OTP) SZDC, zarucuje pozadovanou
ochranu proti bludnym prouddm.

b) Feseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledkt koroznich prizkuma

Korozni prlizkum nebyl pro stavbu proveden.
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B.2.6 Zakladni popis technologickych objektl a technickych zafizeni

a)

V projektové dokumentaci nejsou feeny.

popis stavajiciho stavu

Jednad se o Zelezobetonovy trubni propustek, ktery prevadi jednokolejnou trat Havli¢kiv Brod — Pardubice-Rosice
nad Labem pres destové vody, smér toku je zleva doprava. Vystavba objektu probéhla v roce 1934, od té doby

neprobéhly na propustku zadné zasadnéjsi pociny.

Kolej na propustku je v pfechodnici k levostrannému oblouku R = 282 m, p = 105 mm, niveleta je vodorovna 0%o

(km 27,479-27,883), Ghel kfiZzeni 900, trat neni elektrizovana.

Propustek se nachazi na drainim pozemku (p.¢. 275/1, k.U. Zdirec nad Doubravou). Na vytok z zelezni¢niho pro-
pustku navazuje dvoutrubni propustek pod soukromou zahradou u RD.

Parametry propustku:

Charakteristika stavajiciho propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu prevadéné komunikace
Podle druhu pfevadéné drahy

Podle povahy svrsku

Podle prekracované prekazky

Podle poctu mostnich otvord nebo poli
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou
Podle vySkové polohy mostovky

Podle presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce
Podle planované doby trvani

Podle priibéhu trasy na mosté

Podle Uhlu kfizeni

Podle volné vy$ky na mosté

Podle usporadani pficného rezu

Podle materidlu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce

Podle statické funkce hlavni NK

drdzni propustek

Zelezni¢ni propustek

s kolejovym loZzem

propustek na odvod destovych vod
propustek o jednom otvoru

propustek bez mostovky

propustek s pfesypavky
nepohyblivy

trvaly propustek
propustek v pfimé
kolmy propustek

s neomezenou volnou vyskou

betonovy / ZB propustek
propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci

kruhovy propustek

Sitka propustku: 5,20 m
Vyska propustku 2,26 m
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Sitka otvoru:

Vyska otvoru:

Presypavka:

Uhel kFizeni:

Tloustka stény

Vyska kolejového loZe a presypavky

Volna vyska pod propustkem

Rok dokonceni propustku

Rok posledni opravy propustku

Nosna konstrukce: Nosnou konstrukci ZB kruhova konstrukce

Zavady a poruchy zjiSténé pri prohlidkach:

Zelezobetonové trubky:

e ObnaZenad vyztuz a vydroleny beton, zvlasté ve spodni ¢asti.
Celni zdi (kamenné zdivo), fimsy na vtoku i vytoku (betonové)

e Rimsy jsou na vtoku i vytoku rozlomené

DN800

DN800

0,522

902

0,522

1934

e Zdivo Celnich zdi je na vtoku i vytoku rozvolnéné, nékteré kameny jsou uvolnéné a zdi se vyklani smérem od

koleje

Svrsek:

Kolejové loZe je prliibéiné, uzaviené ve Zlabu. Kolej je bezstykova — kolejnice S49 na betonovych praZcich Sb 8.

Zavady a poruchy:

Material kolejového loZe je presypany pres fimsu vlevo i vpravo.

Prostorové usporadani:

Na propustku je kolejové loZe ve Zlabu (vzdalenost fimsy vlevo je 2,05 m a vpravo 2,40 m od osy koleje), bez za-

bradli — nezasahuje Zadnou svoji ¢asti do VMP.

Stav vybaveni

Zébradli
e Vlevo: neni osazeno.
e Vpravo: neni osazeno.

Jind a cizi zafizeni a okoli objektu

e V blizkosti propustku, na strané vytoku, se nachazeji sdélovaci kabely
e Prikop (natok) zanesen naplavenou zeminou a zbytky vegetace.
e Svahy na vytoku jsou zpevnény lomovym kamenem kladenym do betonu, prorostly naletovou zeleni.

b) popis navrieného feseni

Novy propustek je navrzen z betonovych trubnich prefabrikatd s kolmymi cely, zalozeny na Zelezobetonové desce.

Podle druhu prevadéné komunikace
Podle druhu prevadéné drahy

Podle povahy svrsku

drazini propustek
Zelezni¢ni propustek

s kolejovym lozem
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Podle prekracované prekazky

Podle poctu mostnich otvord nebo poli
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou
Podle vySkové polohy mostovky

Podle presypdavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce
Podle planované doby trvani

Podle pribéhu trasy na mosté

Podle Uhlu kfizeni

Podle volné vy$ky na mosté

Podle usporadani pficného fezu

Podle materidlu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce
Podle statické funkce hlavni NK

Délka propustku

Sitka propustku

Vyska propustku

Délka premosténi

Sikmost propustku

Délka nosné konstrukce

Sitka nosné konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce

Tloustka stény

Vyska kolejového loZe a presypavky

Volna vyska pod mostem

propustek pfes obcasny vodni tok
propustek o jednom otvoru

propustek bez mostovky

propustek s pfesypavkou

nepohyblivy

trvaly propustek

propustek v pfimé

kolmy propustek

s neomezenou volnou vyskou

betonovy propustek

propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
ramovy kruhovy propustek

1,14 m (rozmér trouby propustku DN + tl. stén)
7,37 m

2,615 m

0,8m

kolmy propustek

1,80 m (zakladova k-ce)

7,37 m

1,14 m

0,17 m

1,355 m (pod prazcem v nejuzsim misté)

2,85 m

energetické vypocty — spotfeba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-
klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodi na napdjeci sit energetiky a ndvrh zpisobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance &innych a jalovych

vykont a navrh opatfeni na zajisténi predepsaného uciniku

Tento bod neni dotéen.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektt

a)

strucny popis stavajiciho stavu

Zelezniéni svriek v misté k¥izeni s propustkem tvoii kolejnice typu S 49 na betonovych praZcich SB8 s Zebrovymi
podkladnicemi R 4 — svérky 7S 4 — upevnéni K. Mezi kolejovym svrékem a télesem Zelezni¢niho spodku neni vytvo-
fena lavicka, ktera by odpovidala normovym poZadavkdm na drazni stezku. Svahy jsou porostlé nizkou travni ve-
getaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Jednad se o Zelezobetonovy trubni propustek, ktery prevadi jednokolejnou trat Havli¢k(v Brod — Pardubice-Rosice
nad Labem pres destové vody, smér toku je zleva doprava. Vystavba objektu probéhla v roce 1934, od té doby
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neprobéhly na propustku Zzadné zasadnéjsi rekonstrukce.

Zavady a poruchy zjisténé pri prohlidkach:

Zelezobetonové trubky:

e ObnaZend vyztuz a vydroleny beton, zvlasté ve spodni ¢asti.
Celni zdi (kamenné zdivo), fimsy na vtoku i vytoku (betonové)

e Rimsy jsou na vtoku i vytoku rozlomené

e  Zdivo Celnich zdi je na vtoku i vytoku rozvolnéné, nékteré kameny jsou uvolnéné a zdi se vyklani smérem od
koleje

Svrsek:
Kolejové loZe je priibéiné, uzaviené ve Zlabu. Kolej je bezstykové — kolejnice S49 na betonovych praZcich Sb 8.

Zavady a poruchy:
Material kolejového loZe je presypany pres fimsu vlevo i vpravo.

Prostorové usporadani:
Na propustku je kolejové loze ve zlabu (vzdalenost fimsy vlevo je 2,05 m a vpravo 2,40 m od osy koleje), bez za-
bradli — nezasahuje Zadnou svoji ¢asti do VMP.

Stav vybaveni

Zabradli
e Vlevo: neni osazeno.
e Vpravo: neni osazeno.

Jina a cizi zaFizeni a okoli objektu
e V blizkosti propustku, na strané vytoku, se nachazeji sdélovaci kabely
e Prikop (natok) zanesen naplavenou zeminou a zbytky vegetace.
e Svahy na vytoku jsou zpevnény lomovym kamenem kladenym do betonu, prorostly naletovou zeleni.

b) struény popis navrieného feseni

SO 01.1 ZELEZNICNi PROPUSTEK

Nosnd konstrukce je tvofena prefabrikovanymi patkovymi ZB prefa troubami DN800. Novy propustek bude ukon-
¢en ZB monolitickymi kolmymi &ely na strané natoku i vytoku. Sitka propustku je 7,37 m, vygka nivelety nad dnem
2,615 m. Trouby budou z rubu oSetfeny izolaénim natérem proti zemni vlhkosti. Prefa trouby budou uloZeny na
zakladové desce. Konce zakladové desky jsou ukonceny zakladovymi pasy. V misté natoku i vytoku bude proveden
zesileny zakladovy pas.

Svahy v misté natoku budou zpevnény kamenem do betonu, v misté vytoku bude vybudovano zpevnéné dno.
Sneseni kolejnic bude provedeno v délce 2 x 15,5 m, sneseni prazcl a kolejového loZe jen na délku vykopu 10 m.
V délce 2 x 15,5 m bude vyménéno 10 % komponent. Podbijeni bude provedeno v délce cca 207 m.

SO 01.2 ZELEZNICNI SVRSEK

Predmétem stavebniho objektu je sneseni dvou kolejnic o délce 15,5 m (2 x 15,5 = 31 m). Smérové feseni koleje
zUstane plvodni. VySkové feseni koleje bude mirné upraveno (viz. SO 02.2). Po vyjmuti koleje se odtézi kolejové
loZe v délce nutné pro provedeni nového propustku.

Na stavajici betonové praZce v rozsahu vykopu, budou namontovany pdvodni kolejnice S49 v délce 2 x 15,5 m.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho feseni stavby

NavrZena stavba spliiuje zdkladni poZadavky poZarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist pozarni
ochrany. Stavbou neni ohroZena pozarni bezpeénost stavajicich objektl a technickych zatizeni a nevznikaji naroky
na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv nez béiné pouzivanymi. Z hlediska pozarni
ochrany se jednd o stavbu v otevieném prostoru. V dobé vystavby mohou byt soucasti zafizeni stavenisté napf.
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mobilni unimo buriky. Za dodrZzovani poZarné bezpecnostnich predpisti v dobé vystavby bude odpovidat osoba
povérend zhotovitelem. Hoflavé nebo pozarné nebezpeéné latky budou uskladnény dle § 44 vyhlasky ¢. 246/2001
Sb. Stavba po uvedeni do provozu nevyzaduje zvlastni opatreni z hlediska pozarni ochrany vzhledem k tomu, Ze se
jedna o dopravni stavbu — mostni objekt na Zeleznicni trati.

Vzhledem k tomu, Ze k 1. 12. 2021 nabyl i¢innosti zakon ¢. 415/2021 Sb., kterym se méni zdkon o pozarni ochrang,
¢imzZ dochazi ke zméné vykonu stadtniho poZarniho dozoru. V souvislosti s tim ke dni 11. 12. 2021 nabyla G¢innosti
i vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

Stavba drahy

Dle § 39 odst. 1 zdkona o pozarni ochrané v souvislosti s § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky o kategorizaci staveb, ktera
stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, je pred-
métem Vasi Zadosti stavba kategorie 0, u které se dle § 40 odst. 1 zakona o poZarni ochrané nevykondava statni
pozdarni dozor. Zavazné stanovisko se tedy jiz v tomto pfipadé nevydava HZS Kraje Vysocina ani jiny spravni organ
tak neni vécné prislusny k jeho vydani.

Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:
- zékon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu;
- zakon €. 133/1985 Sb., o pozérni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd;

- vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach poZzarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Pro danou stavbu se nevyZzaduje.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektd, spIinéni poZadavkii na energetickou naro¢nost budov
Tento bod neni dotcen.

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdrojl energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii
Tento bod neni dotcen.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby
Tento bod neni dotcen.

B.2.10 Hygienické fesSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyZaduje zadné zvySené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za den-
niho svétla.

Hygienické vybaveni a zafizeni stavenisté bude zfizeno, bude fddné provozovdno a udrzovdno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ticinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.
b) ochrana pfed bludnymi proudy
Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovano.
c) ochrana pfed technickou seizmicitou
Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni feSena.
d) ochrana pired hlukem

Z hlediska hlukové zatéze nedojde ke zméné stavajicich parametr(. Zadna zvlastni opatteni proti hluku nejsou na-
vrZena.
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e) protipovodiova opatieni
Stavba se nenachdzi v povodiiovém Uzemi. Prislusna opatreni se nenavrhuiji.
f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrZena na poddolovaném tUzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy (jedna
se o oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plyna. Dalsi icinky na stavbu nejsou znamy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastrukturu se
nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Tento bod neni dotcen.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Tento bod neni dotcen.

c) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklis-
tické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod dotcéen.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie po¢atec¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokoncéeni stavby nezméni. V pribéhu vystavby bude vyloucen
provoz na tratové koleji. Misto stavby se nachazi v mezistani¢nim tiseku mezi dopravnami Zdircem nad Doubravou
a Hlinskem v Cechach. Pfedpoklada se ndhradni autobusové doprava misto osobnich vlakd.

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby
Prace na Zelezni¢nim svrsku budou probihat vidy pfi vyluce koleje.

Organizace vystavby, pripadné navrh dopravnich a vylukovych opattreni budou stanoveny Spravou Zeleznic, Odbo-
rem operativniho fizeni provozu, oddélenim vyluk.

c¢) dosaZzené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky pribéh rych-
losti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.

V soucasnosti je na trati vtomto Useku povolena maximalni rychlost 70 km/h. Graf dynamického pribéhu rychlosti
nebude zpracovan, protozZe se opravou tratova rychlost neméni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy

Svahy kolem otvor( v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Koryto na vtoku upraveno do
pozadovaného tvaru pro novy propustek.

b) pouiité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouZity Zzadné zvlastni vegetacni prvky.
c) biotechnicka, protierozni opatreni

Nejsou navrhovana.
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B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvySuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonceni
stavby nepredpoklada zvyseni negativnich vlivl na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocichl, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se nenachdzi Zddné vyznamné ani ohrozené
druhy rostlin a ZivoCichd. Po dokonéeni bude misto stavby uvedeno do plvodniho stavu.

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem
Tento bod neni dotcen.

e) v pripadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu naplnéni
zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Tento bod neni dotcen.
f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v pfedmétném Uzemi neni v rozporu se zajmy na
ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni
a souvisejicich predpisi. V pripadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim zdrojem.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovaZena podle potieby z vlastnich zdroj(
zhotovitele stavby.

Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.
b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno ptirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné od-
tokovych pomér( v tzemi.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na staveni§té bude Feden v dobé vyluky pomoci vhodné kolejové mechanizace ze zastavky Zdirec nad
Doubravou.

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zarizeni stavenisté
bude umisténo na pozemku u prejezdu ¢. P5282 na par. ¢ 275/1 k.U. Zdirec nad Doubravou — vlastnické pravo CR,
pravo hospodafrit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha
1. Viz. POV.
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d)

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — véetné omezeni hospodareni tietich stran apod.

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada vyuZiti stavajicich nebo budovanych objektl pro potfeby prova-
déni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oplocenim
vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moZnostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zatizeni stavenisté
bude umisténo na pozemku u prejezdu ¢. P5282 na par. ¢ 275/1 k.U. Zdirec nad Doubravou — vlastnické pravo CR,
prévo hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha
1. Viz. POV.
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuji.
g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace
Se vSemi druhy produkovanych odpad( bude nakladano a budou zneskodnény v souladu se zakonem 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakona. Pro jednotlivé druhy odpadl budou vybudovany a vyélenény
skladovaci prostory. Pro dal$i nakladani s odpadem je nutné jeho zatfidéni, tj. pfirazeni kddu druhu odpadu a sta-
noveni jeho kategorizace.
Nakladani s vyziskem, moznosti vyuziti nebo zneskodnéni jako odpad
Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a likvidovatelné. Cilem je uplat-
néni maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s platnou pravni
normoul.
Prehled pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad):
Ké K i PY kl.| Zp@ kla-
éd ategorie S sy redero : Ipl:lSOb nakla
odpadu odpadu mnozstvi | dani s odpadem
170101 0] Beton (Zelezovy) 8,74t XR12, XR5
17 0508 0] Stérk ze Zelezni¢éniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07 33,67t XR5
17 05 04 0] Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 56,3t XN3
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
17 4 1, XN
090 ° 170901,170902a 1709 03 0t 3
h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
V rdmci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzena zemina bude odvezena na skladku,
na stavenisti nebude zpétné vyuzita.
i) ochrana Zivotniho prostredi pfFi vystavbé

Béhem vystavby budou respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude instalovan
Zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

Z divodu zamezeni splachi stavebniho materidlu a nadmérného rozjezdéni dotcenych pozemkl s nasledkem
eroze, se bude stavba realizovat mimo obdobi zvySenych pratokl a intenzivnich srazek, po Uplném odtavani snéhu
v této lokalité. Uskladnény stavebni materidl v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném podkladu z
dlvodu podmaceni.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo nepfiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplsobenych
stavebni ¢innosti v souladu se zakonem €. 254/2001 Sb. Zejména se musi dbat na zabranéni Gkapu a Unikl ropnych
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produkt(, asfalt(i, riznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi jejich prepravé, skladovani i po-
uziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz konstrukce to umoznuje
podle prislusnych predpist, a co nejdfive ze stavenisté odstranény odvezenim na skladku nebo zneskodnény jinym
zplisobem.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecénost prace a technickych zafizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel je
povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkim rizik, vyplyvajicich ze
Zelezni¢niho a silniéniho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhotovitel pti rea-
lizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na komunikaci.
Zhotovitel je odpovédny za fadné a prokazatelné sezndmeni svych zaméstnancl a zaméstnancu svych podzhoto-
vitell s pravnimi predpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat
na jejich dodrzovani. Rozsah seznameni musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych zaméstnancd.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlastnim
prihlédnutim na manipulaci s bremeny, préci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Stavba na Zelezni¢nim svrsku bude probihat v blizkosti trakéniho vedeni. Proto je nutné dodrZovat pfislusné bez-

peénostni predpisy, zejména TNZ 34 3109.

Je potiebné dodrZovat obecné platné pravni pfedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

- zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprav-
nich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-
pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich

predpisQ;

zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich

predpis(;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpectnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich, ve znéni pozdé;jsich predpisU;

nafizenivlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich predpis(;

- narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky;

- nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich

predpis(;

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni sig-

nald;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych

pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekc¢nich prostredkd;

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjsich

predpis(;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expoziénich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich

testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisu;

predpis SZDC Bp1, o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.
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k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Vystavbou nejsou dotknuté zadné jiné stavby — bezbariérové uzivani neni poZzadovano.
I) dopravniinZenyrska opatieni pro realizaci stavby

Stavba malého rozsahu nema zvySené naroky na dopravni inzenyrskd opatfeni po dobu vystavby. V misté realizace
(opravy) stavajiciho propustku a nového propustku se nenachazi Zzadné stavajici komunikace slouzici automobilové,
cyklo, ani pési dopravé.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkiim

vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pti pfipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Dalsi podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni
stavby v projektu nestanovuiji.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu
Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.
Popis postupu stavby:

e vybudovani zafizeni stavenisté;

e vytyCeniinZenyrskych siti;

e demontaz kolejového svrsku;

e  bourdni stavajiciho propustku

e vykopové prace v misté propustku;

e Uprava podloZi a podkladni beton;

e  betonaz zakladové konstrukce propustku;
e uloZeni prefabrikatl do projektované polohy;
e izolace konstrukce proti zemni vihkosti;

e hutnény zasyp propustku

e montaz kolejového svrsku;

e odlazdéni a drobné terénni Upravy;

e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zafizeni stavenisté.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Predpokladana doba vystavby
je 15 dni a v nepfretrzité vyluce 10 dni.

0) pozadavky na vyluky verejné dopravy

V priloze €. 1 této STZ je uveden podrobny (denni) harmonogram stavebnich praci, z néhoz vyse uvedené hodnoty
vychazi.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Predpokladana doba vystavby
je 15 dni.

Tento stavebni objekt (SO 02) je soucasti stavby 1 stavebniho objektu nachazejicich se na trati TU 1611. Stavebni
objekt SO 02 se nachazi mezi stanicemi Zdirec nad Doubravou a Vitanovem. Pro objekt byl vytvofen harmonogram
stavebnich praci. Stavba bude provedena béhem jedné vyluky, v trvani 10 dni.

Dovoz stavebniho materialu a pracovnich sil na misto stavby je vzhledem k nepfistupnosti jednotlivych SO navrzen:
1. etapa:
SO 01 — Propustek v km 27,729
Pfistup na staveni$té bude feden po mistni komunikaci Pilska a po silnici 1/34 na Zst. Zdirec nad
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Doubravou a odtud kolejovou dopravou.
p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté
bude umisté&no na pozemku u pfejezdu ¢. P5282 na par. & 275/1 k.U. Zdirec nad Doubravou — vlastnické pravo CR,
prévo hospodafit s majetkem statu Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha
1. Viz. POV.

Vykresy

Potfebné udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C). Zejména se uvadi
obvod stavenisté, véetné ploch zatizeni stavenisté.

B.8.2 Harmonogram vystavby

Predpokladana doba vystavby je 15 dni, v nepretrzité vyluce 10 dni.

Pro stavbu je zpracovan harmonogram vystavby, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.
B.8.3 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupt je uvedeno v ramci jednotlivych stavebnich objekta.

B.8.4 Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpokladd presun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot v rdmci
objektu je uvedena ve vykazu vymér.
B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Stavbou se stdvajici odvodnéni propustku neméni. Bude vyuzZito pfirozené vsakovani pres zemni téleso — horni
konstrukéni vrstva v pfechodové oblasti bude vyspadovana smérem od propustku. Odvodnéni svaht drazniho té-
lesa a okolniho terénu zlstane zachovano pfirozené - stavajicim sklonem tzemi.

V Prostéjové, prosinec 2021 Ing. Barbara Zapletalova
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