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1 ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:

Zpracovani projektové dokumentace mostnich objektd TU 2091- km 0,660, TU
2091 — km 24,309, TU 1611 — km 27,729, TU 1611 — km 36,345, TU 1201 — km
174,792 a TU 2452 —km 2,227

SO 02 - Oprava propustku v km 27,729 traté HavlickQv Brod -Pardubice-Rosice nad Labem

Stavebni objekt

Druh stavby:

Eviden¢ni km:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢isla pozemku:
LV:

Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Zastoupeni zadavatele:

Sprdvce propustku:

Zhotovitel projektu:
Tratovy Usek:

Definicni Usek:
TUDU:
Staniceni mostniho objektu:

Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

SO 02.1 Propustek

prestavba propustku

27,729

Zdirec nad Doubravou [795640]
275/1

444

Zdirec nad Doubravou [569780]
Havli¢kv Brod

Vysocina

Sprava zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto, IC 70994234,

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611
43 Brno.

Sprdva Zeleznic, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Brno, Sprava mostu a tunell
Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov

TU 1611 Havli¢kdv Brod (mimo) (via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad
Labem-jizni zh
pU 08 Zdirec nad Doubravou — Hlinsko v Cechéch

km 27,729 (osa stéavajici/nové k-ce)

&ira trat, tratovy Usek TU 1611 Havli¢kdv Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardu-
bice-Rosice nad Labem-jizni zh, definiéni tsek DU 08 Zdirec nad Doubravou —
Hlinsko v Cechéch)

celostatni
Sprava Zeleznic, statni organizace
238

Cislo traté podle prohlas. o draze: C58200

Cislo traté podle SJR:
Cislo TTP:

Dovolené zatiZeni traté:
Skupina prechodnosti:

Pocet koleji:

Tratové zabezped. zaf. (TZZ):

Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZ2):

Trakce:

507
507A
D4/70
2

jednokolejna trat

NE
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Tratova tfida zatizeni D4

Tratova rychlost: 70

Prostorova prichodnost: GC Prostorova priichodnost:  prijezdny priiez GCD, pro mostni objekty plati
VMP 2,5 (pFip.VMP 2,5R); samotny propustek Zzddnou svou ¢asti VMP neomezu-
je

Pfekondvané prekazky: prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy

Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

2 ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU
Pfevadéna Zelezniéni trat
Propustek prevadi pod jednokolejnou neelektrifikovanou Zelezni¢ni trat (TU 1611) srazkové vody. Jedna se o ce-

lostatni drahu normalniho rozchodu.
Stavajici propustek

Zelezniéni svriek na trati: soustava 549, SB8 ¢ 1980

Usporadani kolej. loZe na obj.: oteviené kolejové loze na objektu s presypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova

Smérové poméry traté: mezilehld pfechodnice s klesajici kfivosti pfima

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat — 0,000%o

vNavrieny'/ propustek

Zeleznicni svrsek na trati: soustava S49, SB8 ¢ 1980

Usporadani kolej. loZe na obj.: oteviené kolejové loZe na objektu s piesypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova

Smérové pomeéry traté: mezilehld prechodnice s klesajici kfivosti pfima

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat — 0,006%o

Prekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protéka srazkova voda z drazniho pfikopu smérem z pravé strany traté na levou v podélném sklonu
cca 2,8% (podle zaméreni). Koryto na levé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na pravé strané zpevné-
né, trojuhelnikového tvaru. Vytok je po zpevnéném svahu.

3 VSTUPNIi PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:

e Zadavaci podklady projektu stavby: Technicka zprava (v Jihlavé 03/2021), Ing. Ale$ Kolator, Spréava Zeleznic,
statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno

e Zaméreni Casti stavajiciho mostu a Zeleznicni trati. Ing. Jaroslav Laznic¢ka, HiGeo s.r.o., Kfizikova 3064/68L,
61200 Brno, Ceska republika, srpen 2021.

e Prlzkum stavajicich inZenyrskych siti. Udaje o sitich jsou prevzaty od jednotlivych spravcil a v nékterych pfi-

by a v pudorysech.

4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU SVRSKU

Zelezniéni svréek nad propustkem tvofi oteviené kolejové loze podle CSN 73 6201, které je v dobrém stavu. Mi-
mo propustek je kolejovy svrsek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stari a pribéiné provadéné
udrzbé. Trat nema zfizenu drazini stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zel. spodku je vytvorena lavicka, kte-
ra vSak rozmérové, sklonové, ani materiadlové neodpovida normovym pozadavkim na drazni stezku. Svahy jsou
porostlé nizkou vegetaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Bezstykova kolej. Kolejnice jsou typu S 49 na betonovych praZcich SB8 s Zebrovymi podkladnicemi R 4 — svérky 7S
4 — upevnéni K. V misté vykopu se odstrani kolejnice v délce 15,5 m. Stavajici betonové prazice SB8 budou
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v rozsahu sneseni v misté vykopu opétovné pouzity.

ZDUVODNENI STAVBY

Podrobné zddvodnéni stavby je uvedeno v technické zpravé k objektu SO 02.1 - Propustek. Stavebni objekt SO
02.2 - Zelezni¢ni svréek je pouze vyvolanou investici kv@li opravé propustku. Z divodu zajisténi pfistupu
k pfestavovanému propustku se musi ¢astecné snést Zeleznicni svrSek v nejnutnéjsim rozsahu. V zavéru opravy
propustku se svrSek zase osadi do stejné smérové polohy. Vyskové bude pribéh koleje upraven.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU SVRSKU

6.1

6.2

6.3

Volba zpisobu a rozsahu opravy koleje

Novy stav svrsku bude ve stejném slozeni jako plivodni svriek, jelikoZ konstrukce svrsku byla provedena podle
drive platnych predpist a svrsek v celkové délce 10,0m véetné kolejového lozZe + kolejnice 2 x 15,5 m se odstrariu-
je jen z dlivodu vystavby propustku. Dojde k rozpojeni dvou kolejnic o délce 15,5m. DemontaZ prazcl bude pro-
vedena v oblasti rozsahu vykopovych praci v délce cca 15,5 m. Po dokonceni stavebnich praci na objektu pro-
pustku (SO 02.1) budou do plvodni polohy vloZeny plvodni kolejnice (2 x 15,5 m). Jedna se tak jen o udrZzovaci
prace na svrsku a nikoliv o prestavbu nebo rekonstrukci.

Geometrické parametry koleje (GPK)

Délka demontaze kolejovych poli je 15,5 m. Zacatek demontaze je v km 27,720 000 a konec v km 27,735 500
Naslednd Uprava GPK je navriena v celkové délce cca 190 m (viz VC), v rozsahu od ZU GPK km 27,646 085 a KU
GPK km 27,835 370.

Demontaz prazcl bude pouze nad stavebni jdmou zfizenou pro osazeni nového propustku v délce cca 10,0 m.
Nasledné budou osazeny stavajici betonové prazce.

Smérové poméry
Misto stdvajiciho propustku se nachdazi v mezilehla prechodnice s klesajici kfivosti, poloha nové navrzeného pro-
pustku ve stani¢eni km 27,729

Sklonové poméry
Stavajici sklon je v misté propustku ve sméru stani¢eni — 0,000%o(dle zaméreni). Po Upravé GPK bude novy sklon -
+0,006%eo.

Zelezniéni svrsek

Pouzije se klasicky Zelezni¢ni svrSek odpovidajici souc¢asnému stavu na trati: kolejnice jsou typu S 49 na betono-
vych praZcich SBS; stérkové loze.

Zelezniéni svriek se zhotovi podle poZadavk( zadavatele kombinaci ze stavajiciho materialu a nové vyménova-
nych ¢asti. Stérkové loze bude nové pouze v misté, kde se rozebiraji prazce. Zelezni¢ni svriek je navrien podle
predpisu SZDC SR 103/3(S) Sluzebni rukovét. Vykresy materidlu pro zelezni¢ni svréek. Uprava se tyka celkem 31m
kolejnic (2x 15,5m).

Rozdéleni prazci v koleji

Pro Zeleznicni svrsek soustavy S49 v rozsahu vyjmutého kolej. LoZe se pouZije a doplni. Stavajici prazce SB8 se
stavajicimi Zebrovanymi podkladnicemi. V délce 31 m dojde ke kompletni vyméné pryZzovych podlozZek, pod patu
kolejnice, polyetylénovych podlozek pod patu kolejnice a dvojitych pruznych krouzk(l Fe 6. V délce 31m dojde
k vyméné 10% Zebrovych podkladnic, svérek, svérkovych Sroubl a matic, vrtuli a spojek.

Konstrukce koleje

Kolejnice S49
Praice Betonové SB8
Podkladnice Zebrové S4

Svérky 54
Srouby svérkové a matice RS 1 M24 a M24
Vrtule R1

Spojky S

Srouby spojkové a matice M 24 x 140 a M24
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PryzF)\{e podlozky pod patu 126 x 183 x 6
kolejnice
Polyetylénové podlozky pod
Podkladnice a mUstkové 380 x 160 x 2
desky
Dvojité pruzné krouzky Fe 6 Pod matici svérkového a spojkového Sroubu a pod hlavu vrtule

Kolejnicové svary

V délce 31 m dojde k rozpojeni kolejnic 2 x 15,5 m. Nasledné se do plvodniho mista vlozi plivodni kolejnice o
délce 2 x 15,5 m — 4 svary

Kolejové loze

Soucasny stav kolejového loZe tvori pfirodni drcené kamenivo (Stérk), které je v dobrém stavu. Pfi prohlidce ne-
bylo pozorovdno zaneseni jemnozrnnymi zeminami nebo jiné znecisténi. V Useku odstrafiovanych prazct nad
propustkem je navrZena vyména kolejového loZe za novy material splfiujici poZzadavky na pevnost, odolnost vici
mrazu, opotiebeni a dalsi — pouzije se drcené kamenivo z vyvielych hornin.

Uprava GPK

Po montdzZi koleje se provede pomoci automatické strojni podbijecky Uprava geometrickych parametrl koleje
podle navrienych hodnot. Nésledné bude provedena Uprava GPK v rozsahu dle VC PD — 207m.

6.4 Zelezni¢ni spodek

Soucasti objektu je pouze obnoveny Zeleznicni svrsek v délce dvou kolejnic s délkou 15,5m (2 x 15,5m = 31m). Za-
sypy v misté propustku a jejich hutnéni, je soucasti objektu SO 02.1 - Propustek.

6.5 Vystrojeni traté
Tento bod neni dotcen.
6.6 Odvodnéni télesa Zelezni¢niho spodku

Zelezni¢ni spodek je tvoren v misté opravované koleje nasypovym télesem a do jeho odvodnéni se nebude za-
sahovat.

6.7 Draini stezky a dokoncovaci tpravy

V useku obnovované koleje nad propustkem se zfidi drazni stezky. PouZije se hutnény drceny Stérk 8/16 tloustky
0,1 m. Na zacatku a na konci Upravy se nové stezky navazou na stavajici svahy. Rozsah Upravy bude 10 m.
V misté okraje stezky u svahu nasypu Zelezni¢niho télesa se opravi ¢asti svahu (stdvajici zpevnéni svahu).

7 POSTUP OPRAVY KOLEJE

7.1 Technologicky postup opravy koleje

Oprava propustku s odstranénim a zpétnym vlozenim koleje probéhne v jedné Casové etapé s vylukou na Zelez-
nicni trati.

Popis postupu stavby:

e prevzeti stavenisté

e zfizeni doCasného zaboru (pracovni prostor);
e vytyCeni a ochrana inZenyrskych siti;

e zahdjeni vyluky

e demontaz kolejového svrsku (S0 02.2);

e vykopové prace v misté propustku;

e Uprava podloZi a podkladni beton;

e betonaz zakladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikatl do projektované polohy;

e  betonaz rozsifeného zakladu
e izolace konstrukce proti zemni vihkosti;

e uloZeni inzenyrskych siti do plastovych kabel. ZlabU a do téles Zel. spodku;

F-PROJEKT-DOPRAVN[STAVBY, S.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 6/9



SO 02 - Oprava propustku v km 27,729 traté Havlickav Brod -Pardubice-Rosice nad Labem
SO 02.2 Zelezniéni svriek

Technicka zprava Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

e hutnény zasyp propustku;

e montazZ kolejového svrsku (S0 02.2);

e hlavni mostni prohlidka;

e ukonceni vyluky;

o odladzdéni

e drobné terénni upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

e rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e  zkuSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystavby
je 15 dni, z toho 10 dni v nepretrzité vyluce.

Pfistup na stavenisté
Omezeni dopravy

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
Zafizeni stavenisté

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zatizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté
bude umisténo u prejezdu P5282 na pozemku p. ¢. 275/1, k. 0. Zdirec nad Doubravou [795640].

Dotcené inZenyrské sité

P¥istup na staveni$té bude feden v dobé vyluky pomoci vhodné kolejové mechanizace ze zastavky Zdirec nad
Doubravou

V misté stavby nebude vzhledem k prostorovym moZnostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zatizeni stavenisté
bude umisténo u Zst. Zdirec nad Doubravou na par. &. 275/14 k.d. Zdirec nad Doubravou — vlastnické pravo CR,
pravo hospodafit Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1. Viz POV - Si-
tuace.

Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
e S0O02.1 Propustek

e SO 02.2 Zelezni¢ni svréek

Koordinace s jinymi stavbami

Stavba bude v rdémci samostatné etapy €. 1:
e SOO02 - Propustek vkm 27,729.

8 POZADAVKY NA MERENI

Pro potifebu zpracovani projektu opravy propustku byl stavajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zaméreni
jsou uvedeny v ¢asti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni koleje

Polohové vytyceni se provadi v souradnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vyskovém sys-
tému Balt po vyrovnani (Bpv).

Geodeticka sledovani v priibéhu stavby a po dokonéeni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokonceni stavby bude provedeno zaméreni nového
stavu koleje a propustku.

Pozadavky na uvedeni do provozu a dalsi sledovani

Po dokonceni stavby se provede technickobezpecnostni zkouska. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutec¢ného
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provedeni stavby a preda ji objednateli.

9 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU

CSN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: U¥ad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, fijen 2011,

CSN 73 6201. Projektovdni mostnich objekti. Praha: Cesky normalizaéni institut, Fjen 2008, ve znéni zmény
Z1. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, leden 2012.

SZDC S3. Zelezni¢ni svriek. Praha: Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény 1,
Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2019.

SZDC S4. Zelezni¢ni spodek. Praha: Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény
1, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

SZDC SR103/3(S). Sluzebni rukovét. Vykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Kolej. Praha: Sprava zelezni¢ni do-
pravni cesty, statni organizace, 2010.

Smérnice SZDC &. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava zelezni¢ni doprav-
ni cesty, statni organizace, 2011.

Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organi-
zace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-2019.

Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celo-
stdtnich a regiondlnich. Praha: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC P0O-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2019.

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahdach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisa.

10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude ohra-
zeno mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

Pti pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou stranach koleje bude umisténa vystraznda paska ve vysce 1,2 m nad te-
rénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dal$i podminky
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je potfebné do-
drZovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

v

zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpis(;

zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni poz-
déjsich predpis;

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisi;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisy;

narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;
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e nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

e nafizeni vlddy €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znacek a znadeni a zavedeni
signald;

e nafizeni vlddy ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;

e nafizenivlady ¢. 201/2010 Sb., o zpisobu evidence Uraz(, hldseni a zasilani zaznamu o drazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpis(;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty uka-

zatel( biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisQ;

e SZDC Bpl. Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu:
e zakon CNR &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisd;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozéarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska ¢. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach;

e SZDC Ob14. Piedpis pro stanoveni organizace zabezpedeni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace.

11 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti tniku zavadnych latek do okoli

Pti stavebnich pracich mizZe dojit k iniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich
prostfedkd. Pfi Uniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni roz-
Sifeni uniklych zavadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a
dalSich zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadu

Nakladani s odpady vzniklymi pti stavebnich pracich se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. VytéZeny pre-
byte¢ny materidl a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi sklddku pro dany druh odpadu dle
zvaZeni dodavatele. Pfedpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové do-
kumentace.

Odtok povodnovych vod

Uzemi stavby se nachazi v oblasti ohroZené povodnémi. Pro stavbu bude zpracovén povodiiovy plan.

12 ZAVER

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inZzenyrské sité jejich majiteli
pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadfeni majitelt nebo spravcud
siti.

Zhotovitel opravy pred zahajenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specidlni stavebni ¢innosti.
Tato dokumentace slouZi k realizaci opravy propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby vici této dokumentaci
podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani provadén autor-
sky dozor projektanta.

V Prostéjové, prosinec/2021 Ing. Barbara Zapletalova
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