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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby:  Zpracování projektové dokumentace mostních objektů TÚ 2091- km 0,660, TÚ 

2091 – km 24,309, TÚ 1611 – km 27,729, TÚ 1611 – km 36,345, TÚ 1201 – km 
174,792 a TÚ 2452 – km 2,227 

SO 02 - Oprava propustku v km 27,729 tratě Havlíčkův Brod -Pardubice-Rosice nad Labem 

Stavební objekt SO 02.1 Propustek 

Druh stavby:  přestavba propustku  

Evidenční km:  27,729 

Katastrální území: Ždírec nad Doubravou [795640] 

Parcelní čísla pozemků:  275/1 

LV: 444 

Obec: Ždírec nad Doubravou [569780] 

Okres: Havlíčkův Brod 

Kraj: Vysočina 

Stavebník (investor stavby): Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČ 70994234,  

Zastoupení zadavatele:  

 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 
43 Brno. 

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Brno, Správa mostů a tunelů  
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  

Traťový úsek:  TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) (via ZETOR H.B.) – Pardubice-Rosice nad 
Labem-jižní zh 

Definiční úsek:  DÚ 08 Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách 

TUDU:   

Staničení mostního objektu:  km 27,729 (osa stávající/nové k-ce)  

Poloha na trati: širá trať, traťový úsek TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) – Pardu-
bice-Rosice nad Labem-jižní zh, definiční úsek DÚ 08  Ždírec nad Doubravou – 
Hlinsko v Čechách) 

Kategorie dráhy:  celostátní 

Provozovatel dráhy:  Správa železnic, státní organizace  

Číslo tratě podle KJŘ: 238 

Číslo tratě podle prohláš. o dráze: C58200 

Číslo tratě podle SJŘ: 507 

Číslo TTP: 507A 

Dovolené zatížení tratě: D4/70 

Skupina přechodnosti: 2 

Počet kolejí:  jednokolejná trať  

Traťové zabezpeč. zař. (TZZ): - 

Staniční zabezpeč. zař. (SZZ): - 

Trakce:  NE 
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Traťová třída zatížení  D4 

Traťová rychlost: 70 

Prostorová průchodnost: GC Prostorová průchodnost: průjezdný průřez GČD, pro mostní objekty platí 
VMP 2,5 (příp.VMP 2,5R); samotný propustek žádnou svou částí VMP neomezu-
je 

Překonávané překážky:  převedení srážkových vod pod tělesem dráhy  

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro společné povolení stavby dráhy  

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU  
Převáděná železniční trať  
Propustek převádí pod jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať (TÚ 1611) srážkové vody. Jedná se o ce-
lostátní dráhu normálního rozchodu. 
Stávající propustek 
Železniční svršek na trati:   soustava S49, SB8  c 1980 

Uspořádání kolej. lože na obj.:  otevřené kolejové lože na objektu s přesypávkou podle ČSN 73 6201  

Kolejnicové styky:    bezstyková 

Směrové poměry tratě:   mezilehlá přechodnice s klesající křivostí přímá 

Sklonové poměry tratě:   v místě propustku trať – 0,000‰  

Navržený propustek 
Železniční svršek na trati:   soustava S49, SB8 c 1980 

Uspořádání kolej. lože na obj.:  otevřené kolejové lože na objektu s přesypávkou podle ČSN 73 6201  

Kolejnicové styky:    bezstyková 

Směrové poměry tratě:   mezilehlá přechodnice s klesající křivostí přímá 

Sklonové poměry tratě:   v místě propustku trať – 0,006‰  

Překážka – občasný vodní tok  
Propustkem protéká srážková voda z drážního příkopu směrem z pravé strany tratě na levou v podélném sklonu 
cca 2,8% (podle zaměření). Koryto na levé straně nezpevněné, trojúhelníkového tvaru. Na pravé straně zpevně-
né, trojúhelníkového tvaru. Výtok je po zpevněném svahu. 

3 VSTUPNÍ PODKLADY  
Podklady pro vypracování projektu opravy:  

• Zadávací podklady projektu stavby: Technická zpráva (v Jihlavě 03/2021), Ing. Aleš Kolátor, Správa železnic, 
státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 

• Zaměření části stávajícího mostu a železniční trati. Ing. Jaroslav Láznička, HiGeo s.r.o., Křižíkova 3064/68L, 
61200 Brno, Česká republika, srpen 2021.  

• Průzkum stávajících inženýrských sítí. Údaje o sítích jsou převzaty od jednotlivých správců a v některých pří-
padech jsou digitalizovány dle listinných podkladů. Stávající sítě jsou zobrazeny v koordinační situaci stav-
by a v půdorysech.  

4 POPIS DOSAVADNÍHO STAVU SVRŠKU  
Železniční svršek nad propustkem tvoří otevřené kolejové lože podle ČSN 73 6201, které je v dobrém stavu. Mi-
mo propustek je kolejový svršek také v dobrém stavu. Stav svršku odpovídá jeho stáří a průběžně prováděné 
údržbě. Trať nemá zřízenu drážní stezku. Mezi kolejovým svrškem a tělesem žel. spodku je vytvořena lavička, kte-
rá však rozměrově, sklonově, ani materiálově neodpovídá normovým požadavkům na drážní stezku. Svahy jsou 
porostlé nízkou vegetací. Svahy násypu drážního tělesa nedodržují normový sklon 1:1,5. 
Bezstyková kolej. Kolejnice jsou typu S 49 na betonových pražcích SB8 s žebrovými podkladnicemi R 4 – svěrky ŽS 
4 – upevnění K. V místě výkopu se odstraní kolejnice v délce 15,5 m. Stávající betonové pražce SB8 budou 
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v rozsahu snesení v místě výkopu opětovně použity. 

5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  
Podrobné zdůvodnění stavby je uvedeno v technické zprávě k objektu SO 02.1 - Propustek. Stavební objekt SO 
02.2 - Železniční svršek je pouze vyvolanou investicí kvůli opravě propustku. Z důvodu zajištění přístupu 
k přestavovanému propustku se musí částečně snést železniční svršek v nejnutnějším rozsahu. V závěru opravy 
propustku se svršek zase osadí do stejné směrové polohy. Výškově bude průběh koleje upraven. 

6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU SVRŠKU  

6.1 Volba způsobu a rozsahu opravy koleje  

Nový stav svršku bude ve stejném složení jako původní svršek, jelikož konstrukce svršku byla provedena podle 
dříve platných předpisů a svršek v celkové délce 10,0m včetně kolejového lože + kolejnice 2 x 15,5 m se odstraňu-
je jen z důvodu výstavby propustku. Dojde k rozpojení dvou kolejnic o délce 15,5m. Demontáž pražců bude pro-
vedena v oblasti rozsahu výkopových prací v délce cca 15,5 m. Po dokončení stavebních prací na objektu pro-
pustku (SO 02.1) budou do původní polohy vloženy původní kolejnice (2 x 15,5 m). Jedná se tak jen o udržovací 
práce na svršku a nikoliv o přestavbu nebo rekonstrukci.  

6.2 Geometrické parametry koleje (GPK)  

Délka demontáže kolejových polí je 15,5 m. Začátek demontáže je v km 27,720 000 a konec v km 27,735 500 
Následná úprava GPK je navržena v celkové délce cca 190 m (viz VČ), v rozsahu od ZÚ GPK km 27,646 085 a KÚ 
GPK km 27,835 370. 
Demontáž pražců bude pouze nad stavební jámou zřízenou pro osazení nového propustku v délce cca 10,0 m. 
Následně budou osazeny stávající betonové pražce.  

Směrové poměry  
Místo stávajícího propustku se nachází v  mezilehlá přechodnice s klesající křivostí, poloha nově navrženého pro-
pustku ve staničení km 27,729 

Sklonové poměry  
Stávající sklon je v místě propustku ve směru staničení – 0,000‰(dle zaměření). Po úpravě GPK bude nový sklon -
+0,006‰. 

6.3 Železniční svršek  

Použije se klasický železniční svršek odpovídající současnému stavu na trati: kolejnice jsou typu S 49 na betono-
vých pražcích SB8; štěrkové lože.  
Železniční svršek se zhotoví podle požadavků zadavatele kombinací ze stávajícího materiálu a nově vyměňova-
ných částí. Štěrkové lože bude nové pouze v místě, kde se rozebírají pražce. Železniční svršek je navržen podle 
předpisu SŽDC SR 103/3(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Úprava se týká celkem 31m 
kolejnic (2x 15,5m). 
Rozdělení pražců v koleji  
Pro železniční svršek soustavy S49 v rozsahu vyjmutého kolej. Lože se použije a doplní. Stávající pražce SB8 se 
stávajícími žebrovanými podkladnicemi. V délce 31 m dojde ke kompletní výměně pryžových podložek, pod patu 
kolejnice, polyetylénových podložek pod patu kolejnice a dvojitých pružných kroužků Fe 6. V délce 31m dojde 
k výměně 10% žebrových podkladnic, svěrek, svěrkových šroubů a matic, vrtulí a spojek.  

 
Konstrukce koleje 

Kolejnice S 49 

Pražce Betonové SB8 

Podkladnice žebrové S 4 

Svěrky ŽS 4 

Šrouby svěrkové a matice RS 1 M24 a M24 

Vrtule R 1 

Spojky S 

Šrouby spojkové a matice M 24 x 140 a M24 
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Pryžové podložky pod patu 
kolejnice 

126 x 183 x 6 

Polyetylénové podložky pod 
Podkladnice a můstkové 
desky 

380 x 160 x 2 

Dvojité pružné kroužky Fe 6 Pod matici svěrkového a spojkového šroubu a pod hlavu vrtule 

 
Kolejnicové svary 
V délce 31 m dojde k rozpojení kolejnic 2 x 15,5 m. Následně se do původního místa vloží původní kolejnice o 
délce 2 x 15,5 m – 4 svary 
Kolejové lože  
Současný stav kolejového lože tvoří přírodní drcené kamenivo (štěrk), které je v dobrém stavu. Při prohlídce ne-
bylo pozorováno zanesení jemnozrnnými zeminami nebo jiné znečištění. V úseku odstraňovaných pražců nad 
propustkem je navržena výměna kolejového lože za nový materiál splňující požadavky na pevnost, odolnost vůči 
mrazu, opotřebení a další – použije se drcené kamenivo z vyvřelých hornin.  
Úprava GPK  
Po montáži koleje se provede pomocí automatické strojní podbíječky úprava geometrických parametrů koleje 
podle navržených hodnot. Následně bude provedena úprava GPK v rozsahu dle VČ PD – 207m. 

6.4 Železniční spodek  

Součástí objektu je pouze obnovený železniční svršek v délce dvou kolejnic s délkou 15,5m (2 x 15,5m = 31m). Zá-
sypy v místě propustku a jejich hutnění, je součástí objektu SO 02.1 - Propustek. 

6.5 Vystrojení tratě  

Tento bod není dotčen. 

6.6 Odvodnění tělesa železničního spodku  

Železniční spodek je tvořen v místě opravované koleje násypovým tělesem a do jeho odvodnění se nebude za-
sahovat.  

6.7 Drážní stezky a dokončovací úpravy  

V úseku obnovované koleje nad propustkem se zřídí drážní stezky. Použije se hutněný drcený štěrk 8/16 tloušťky 
0,1 m. Na začátku a na konci úpravy se nové stezky navážou na stávající svahy. Rozsah úpravy bude 10 m.  
V místě okraje stezky u svahu násypu železničního tělesa se opraví části svahu (stávající zpevnění svahu). 

7 POSTUP OPRAVY KOLEJE  

7.1 Technologický postup opravy koleje  

Oprava propustku s odstraněním a zpětným vložením koleje proběhne v jedné časové etapě s výlukou na želez-
niční trati.  
Popis postupu stavby:  

• převzetí staveniště 

• zřízení dočasného záboru (pracovní prostor); 

• vytyčení a ochrana inženýrských sítí; 

• zahájení výluky 

• demontáž kolejového svršku (S0 02.2); 

• výkopové práce v místě propustku; 

• úprava podloží a podkladní beton; 

• betonáž základové konstrukce propustku; 

• uložení prefabrikátů do projektované polohy; 

• betonáž rozšířeného základu 

• izolace konstrukce proti zemní vlhkosti; 

• uložení inženýrských sítí do plastových kabel. žlabů a do těles žel. spodku; 
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• hutněný zásyp propustku; 

• montáž kolejového svršku (S0 02.2); 

• hlavní mostní prohlídka; 

• ukončení výluky; 

• odláždění  

• drobné terénní úpravy; 

• odstranění pracovního prostoru; 

• rekultivace ploch dotčených stavbou; 

• zkušební provoz a podklady pro kolaudaci. 

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby 
je 15 dní, z toho 10 dní v nepřetržité výluce.  

Přístup na staveniště  

7.2 Omezení dopravy  

Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati.  

7.3 Zařízení staveniště  

V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení staveniště 
bude umístěno u přejezdu P5282 na pozemku p. č. 275/1, k. ú. Ždírec nad Doubravou [795640].  

7.4 Dotčené inženýrské sítě  

Přístup na staveniště bude řešen v době výluky pomocí vhodné kolejové mechanizace ze zastávky Ždírec nad 
Doubravou  
V místě stavby nebude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení staveniště 
bude umístěno u Žst. Ždírec nad Doubravou na par. č. 275/14 k.ú. Ždírec nad Doubravou – vlastnické právo ČR, 
právo hospodařit České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1. Viz POV - Si-
tuace. 

7.5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty  

Jednoduchá stavba je rozdělena na dva stavební objekty:  

• SO 02.1 Propustek 

• SO 02.2 Železniční svršek   

7.6 Koordinace s jinými stavbami  

Stavba bude v rámci samostatné etapy č. 1:  

• SO 02 - Propustek v km 27,729. 

8 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ  

Pro potřebu zpracování projektu opravy propustku byl stávající propustek s okolím zaměřen. Výsledky zaměření 
jsou uvedeny v části projektu Geodetická dokumentace.  

Vytyčení koleje  

Polohové vytyčení se provádí v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém sys-
tému Balt po vyrovnání (Bpv).  

Geodetická sledování v průběhu stavby a po dokončení stavby  

V průběhu stavby se geodetické sledování nepožaduje. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření nového 
stavu koleje a propustku.  

Požadavky na uvedení do provozu a další sledování  

Po dokončení stavby se provede technickobezpečnostní zkouška. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného 
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provedení stavby a předá ji objednateli.  

9 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ  

• ČSN 73 6200. Mosty – Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-
šebnictví, říjen 2011;  

• ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, říjen 2008, ve znění změny 
Z1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2012. 

• SŽDC S3. Železniční svršek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změny 1, 
Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014, Změny 2, Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2014 a Změny 3, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2019.  

• SŽDC S4. Železniční spodek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změny 
1, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014.  

• SŽDC SR103/3(S). Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej. Praha: Správa železniční do-
pravní cesty, státní organizace, 2010.  

• Směrnice SŽDC č. 67. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. Praha: Správa železniční doprav-
ní cesty, státní organizace, 2011.  

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace (České dráhy, s. o.), 2000-2019.  

• Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2006, ve znění pokynu 
SŽDC PO-07/2019-GŘ. Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb. Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2019.  

• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Po dobu stavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Staveniště bude ohra-
zeno mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením.  
Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, nebudou 
pracovníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna výstražná páska ve výšce 1,2 m nad te-
rénem na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do provozované koleje. Další podmínky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu nestanovují. Je potřebné do-
držovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů;  

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů;  

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  
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• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů;  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  

• nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů;  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozděj-
ších předpisů;  

• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

• SŽDC Bp1. Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Právní předpisy upravující požární ochranu:  

• zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  

• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vy-
hláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;  

• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách;  

• SŽDC Ob14. Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace.  

11 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ochrana proti úniku závadných látek do okolí  

Při stavebních pracích může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních a mechanizačních 
prostředků. Při úniku ropných látek musí být ihned přerušeny stavební práce a podniknuty kroky k zamezení roz-
šíření uniklých závadných látek do okolí a následně provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycených ropných a 
dalších závadných látek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.  

Nároky na likvidaci odpadů  

Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytěžený pře-
bytečný materiál a vybourané stavební hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku pro daný druh odpadu dle 
zvážení dodavatele. Předpokládá se vzdálenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v části B. 8 projektové do-
kumentace.  

Odtok povodňových vod  

Území stavby se nachází v oblasti ohrožené povodněmi. Pro stavbu bude zpracován povodňový plán.  

12 ZÁVĚR  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit a viditelně označit všechny inženýrské sítě jejich majiteli 
příp. správci nebo uživateli. Práce v blízkosti vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů nebo správců 
sítí.  
Zhotovitel opravy před zahájením prací předloží technologické postupy pro jednotlivé speciální stavební činnosti.  
Tato dokumentace slouží k realizaci opravy propustku. Případné změny během výstavby vůči této dokumentaci 
podléhají souhlasu investora stavby. V rozhodujících fázích opravy propustku bude na vyžádání prováděn autor-
ský dozor projektanta.  

 
V Prostějově, prosinec/2021 Ing. Barbara Zapletalová  


