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Zakazka: D21005 -
Stavba: Oprava propustku v km 29,987 trati Havlicklv Brod - Pardubice 0 d I pont
Stuperi PD: DUSP

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Stavba se nachazi na pozemku parc.¢. 360/3 ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo s nim hospodafit
ma SZ, s.0. a je soudasti liniové stavby. Jednd se o stavbu drahy. Objekt leZi v chranéné krajinné oblasti
Zd’arské vrchy, IL-IV. zoéna.

Stavajici propustek se nachazi na stavajici Zelezni¢ni trati Havlickav Brod - Pardubice, TU 1611
Havli¢ktiv Brod (mimo)(viaZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zhlavi, DU 26 odb.
Kubesiiv MIyn — Rozsochatec. Propustek leZi v §iré trati mezi st. Zdirec nad Doubravou a zast. StruZinec.

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovani

Jedna se o opravu stavajiciho propustku, stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuzivani
uzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organti

Ptipadné podminky dotcenych organti budou zohlednény.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostd a
podzemnich vod,

Zajmové uzemi nalezi z hlediska regiondlni geologie do oblasti kvartér.

Projektant na zakladé udaji Mapového serveru Ceské geologicka sluzby v Geologické mapé
1:50000 zjistil geologickou skladbu podloZi.

V podlozi zemniho télesa se vyskytuje: nivni sediment (oznaceni na mapé ID: 6) — geol. Gtvar
kvartér. Jedna se o sediment nezpevnény, horniny: hlina, pisek, $térk, zrnitost: hlina, pisek, Stérk,
inundovany za vyssich vodnich stavii, soustava: Cesky masiv — pokryvné utvary a postvariské magmatity.

Zajmové uzemi je z hlediska hydrogeologického rajonovani zaClenéno do rajonu 6532 —
Krystalinikum Zeleznych hor — jihovychodni &ast. Podzemni voda je dotovana atmosférickymi srazkami.

f) vyCet a zavéry provedenych priuzkuml a méreni - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, stavebné technicky prtizkum, stavebné historicky prizkum, apod.
V zajmovém tzemi nebyl proveden zadny prizkumny inzenyrskogeologicky vrt.
Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pii hloubeni vykopt, patti do t¥idy téZitelnosti
I, maximalné I-1I podle CSN 73 6133.
g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy:

e Zelezni¢ni trat Havlickiv Brod - Pardubice (dle ,,ProhlaSeni o draze celostatni a
regionalni®).

Stavba se nachazi v chranéné krajinné oblasti Zdarské vrchy, IL-TV. zéna.
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Stavba: Oprava propustku v km 29,987 trati Havlicklv Brod - Pardubice
Stuperi PD: DUSP

V blizkosti stavby se dale nachazi ochranna pasma nasledujicich inzenyrskych siti:
e podzemni vedeni Spravy Zeleznic, s.0., OR Brno — SSZT Jihlava
e Podzemni sdélovaci vedeni ve spravé CD Telematika
h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi. Pro stavbu je zpracovan povodiovy a havarijni plan.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Obvod stavby bude zasahovat na sousedni pozemky p. ¢. 360/101, 360/151 a 360/50. Zasahy na
cizi pozemky budou feSeny docCasnymi zabory po dobu stavby. Souhlasy vlastnik viz dokladova cast
dokumentace.

i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

Predpoklada se myceni naletové zelené na draznim télese a kaceni naletovych dievin v okoli stavby
V malém rozsahu do 40 m2.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby nebude nutny zabor pozemk PUPFL, ¢astecné bude nutny zabor pozemkl ZPF.

1) uzemné technické podminky — zejména moinost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni Uzemi, preloZky inZenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Ptistupova cesta pro stavbu bude po kolejich.
m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V dob¢ zpracovani projektové dokumentace byla znama pouze skuteCnost, ze v roce 2023 je
pfipravovana oprava nékolika mostnich objektl na trati Havlicktv Brod - Pardubice.

Jina souvisejici stavba v rdmeci sité Spravy Zeleznic neni znama.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
katastr. Uzemi parc. ¢islo vlastnické pravo — pravo | druh pozemku podle KN vyméra
hospodafit s majetkem (m?)
Horni 360/3 Ceska republika — Sprava Ostatni plocha - draha 13116
Studenec Zeleznic s.o.

Seznam vlastnik( sousednich pozemka

katastr. parc. Cislo vlastnické pravo — pravo druh pozemku | vyméra | Docasny
Uzemi hospodafit s majetkem podle KN (m2) | z&bor (m?)
Horni Janovsky Rudolf Trvaly travni
360/149 9635 XXX
Studenec / Hlinsko porost - ZPF
Horni Janovsky Rudolf ,
Studenec 360/101 Hlinsko Vodni plocha 167 XXX
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Stavba: Oprava propustku v km 29,987 trati Havlicklv Brod - Pardubice
Stuperi PD: DUSP

Horni Janovsky Rudolf Trvaly travni
Studenec 360/151 Hlinsko porost -ZPF 48 XXX
Horni Bezouska Michal Trvaly travni
Studenec 360/50 Zdirec nad Doubravou porost - ZPF 13969 XXX
Horni , "o Lesni pozemek-
Studenec 360/2 Vice vlastnikl PUPEL 59236 XXX
0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
Stavbou nevznikaji Zddna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.
B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,

zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
usek, staniceni, apod.

Stavba se nachazi na pozemku parc.é. 360/2 ve vlastnictvi Ceské republiky a pravo s nim
hospodafit méa SZ, s.o., v katastralnim Gzemi Horni Studenec a je soudasti stavajici liniové stavby. Objekt
lezi v chranéné krajinné oblasti Zd’arské vrchy, IL-IV. zéna.

Jedna se o stavbu drahy a stavbu na draze. Propustek v km 29,987 pievadi trat Havli¢kav Brod -
Pardubice pfes bezejmenny trvaly vodni tok, pravostranny pfitok Barchaneckého potoka Vv §iré trati.

Nosnou konstrukei stavajiciho propustku tvoii deska se zabetonovanymi kolejnicemi, svétlost
otvoru je 2,0 m. Soucasti nosné konstrukce jsou betonové fimsy tvotici uzaviené kolejové loze. Opéry a
¢elni zdi jsou z kamenného kvadrového zdiva. Soucasny propustek byl postaven v r. 1913 (piestavba
puvodniho kamenného deskového propustku mensi svétlosti z r. 1870).

Trat’ nad propustkem je vedena v piechodnici k levému oblouku o poloméru 450 m, dle zaméfeni
je na propustku nulové prevyseni. Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle piedpisu SZDC
klasifika¢nim stupném 3 a to z nasledujicich divodu:

Koroze spodnich pésnic zabetonovanych kolejnic a pticnych spojujicich uhelnikli nosné
konstrukce, vyrazné prisaky vody a vyluhy nosnou konstrukci. Opéry a ¢elni zdi maji sparovani mezi
kameny narusené, z velké €asti vypadané, zdivo je ve velkém rozsahu rozvolnéné a bouli se, ve stfedni
¢asti opery se kameny vytlacuji az o 10 cm, nékteré kameny jsou prasklé.

V ramci opravy je navrzena piestavba stavajiciho propustku s nosnou konstrukci — deska se
zabetonovanymi kolejnicemi — na ramovy propustek sv. 2,0 x 1,5 m se Sikmym vtokovym ¢elem vpravo
trati a novym monolitickym Zelezobetonovym ¢elem vlevo trati na vytoku.

Jedna se o stavbu dréhy a stavbu na draze, je soucésti stavajici liniové stavby.
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Stavba: Oprava propustku v km 29,987 trati Havlicklv Brod - Pardubice
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Kategorie drahy Celostatni

Kategorie Zelezni¢ni trati z hlediska mostt trat’ 1. tfidy

Tratovy tsek TU 1611 Havlickiv Brod (mimo)(viaZETOR
H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zhlavi

Defini¢ni Gsek DU 06 odb. Kubestiv Mlyn - Rozsochatec

b) ucel uzivani stavby

Propustek v km 29,987 prevadi trat’ Havlicktv Brod - Pardubice pies trvaly vodni tok.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametru stavby s ohledem
na umisténi stavby a na uéel stavby (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby vcetné zakladnich technickych parametru stavby
(navriené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni Gidaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zarizeni

Stavajici objekt bude demolovan v rozsahu dle pfedpokladu projektové dokumentace. Bude
proveden vykop na Groven zaloZeni nového objektu. Zakladova spara pak bude vyrovnana podkladnim
betonem. Novy propustek je zalozen na monolitické Zelezobetonové desce s betonovym prahem na vtoku
a zakladem monolitického ¢ela na vytoku, s podkladnim betonem. Novou nosnou konstrukci propustku
tvori zelezobetonové ramové prefabrikaty sv. 2,0 x 1,5 m. Na vtoku bude propustek ukoncen Sikmo do
svahu, stojky ramu budou zakonceny monolitickymi fimsami, vlevo trati na vytoku je monolitické
Zelezobetonové Celo s fimsou.

Oprava propustku zajisti odstranéni nevyhovujiciho stavebniho stavu. Nova nosna konstrukce
neomezuje trat’ z hlediska piechodnosti a rychlosti.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisi a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

Pozadavky na bezbariérové uzivani stavby nejsou

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organa,

Ptipadné podminky dotéenych organt byly zohlednény.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi?),

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy:

e Zelezniéni trat’ Havlickiv Brod - Pardubice (dle ,,Prohlaseni o draze celostatni a
regionalni®).
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Stavba: Oprava propustku v km 29,987 trati Havlicklv Brod - Pardubice @ d I pont

Stuperi PD: DUSP

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Celkova doba nutna pro provedeni stavebnich praci na dotCeném objektu je odhadovéna na dobu
3-4 tydnt. Stavba vyzaduje vylouceni zelezni¢niho provozu, pozadavek na vyluku je 14 dni. Konkrétni
¢asovy harmonogram praci ve vyluce — priikaz potiebné doby vyluky bude navrzen zhotovitelem a
odsouhlasen zastupcem investora. Z divodu bezpec¢nosti prace nejsou vhodné prace v noci.

i) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Neni uvazovano s postupnym piredavanim nékterych ¢asti stavby do uzivani. Bude zaveden
zkusebni provoz v délce ptl roku.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feSeni - kompozice prostorového reseni

Kompozice prostorového feSeni zlistane zachovana.

b) architektonické Feseni - tvarové feseni, materidlové a barevné feseni.

Nové navrzena nosna konstrukce je tvorena zelezobetonovymi ramovymi prefabrikaty, vpravo na
vtoku ukoncena Sikmo do svahu - stojky ramu budou zakon¢eny monolitickymi fimsami, vlevo trati na
vytoku je monolitické Zelezobetonové ¢elo s fimsou.

Na obou koncich bude proveden obklad z lomového kamene vtokového a vytokového prostoru,
kamennou dlazbu bude mit vtokové a vytokové koryto. V otvoru propustku bude koryto vydlazdéno
lomovym kamenem do betonu, na okrajich otvoru budou provedeny z diivodu migrace obojzivelniki
bermy Sitky 0,4 m, které budou za normélnich pritokii suché. Sklon dna koryta i berem je navrZen
vV 2,5 % spadu a je vytvoren mocnosti podkladniho betonu.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektlt nebo jednotlivych objektech
- véetné udaijti o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZeni na
ni puisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného
pretvoreni,

Zelezni¢ni svriek

Kolejovy svrsek bude po dohod¢ s investorem a s ohledem na dobré smérové i vyskové poméry
obnoven do stdvajiciho stavu, v rozsahu demontované ¢asti koleje bude navrZzena vyména pryZovych
podlozek pod paty kolejnic.
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Stavba: Oprava propustku v km 29,987 trati Havlicklv Brod - Pardubice

Stuperi PD: DUSP

Pro kolejové loze plati obecné technické podminky — Kamenivo pro kolejové loze a predpis S3.
V prilehlych tsecich propustku bude upravena GPK — ASP (upfesni spravce trat¢ - ST Jihlava)
S dopInénim kolejového loze do normového tvaru.

Vlevo i vpravo trati bude pied i za propustkem pirechod drazni stezky na plan Zelezni¢niho spodku
ve sklonu 12 %.

SO 201 Propustek v km 29,987

Stavajici nosnou konstrukci objektu tvoii deska se zabetonovanymi kolejnicemi, opéry a ¢elni zdi
jsou z kamenného kvadrového zdiva, svétlost otvoru je 2,0 m.

Ptes propustek je vedena 1 kolej v pfechodnici k levému oblouku, dle zaméteni je na propustku
nulové prevySeni. SoucCasny propustek byl postaven vr. 1913 (pfestavba plvodniho kamenného
deskového propustku mensi svétlosti z r. 1870).

Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle piedpisu SZDC klasifika¢nim stupném 3.

V ramci opravy je navrzena piestavba stavajiciho propustku s nosnou konstrukci — deska se
zabetonovanymi kolejnicemi — na rdmovy propustek sv. 2,0 x 1,5 m se Sikmym vtokovym ¢elem vpravo
trati a novym monolitickym Zelezobetonovym ¢elem vlevo trati na vytoku.

V projektové dokumentaci nového ramového propustku se neprovadi staticky vypocet ani vypocet
zatizitelnosti novych rami. Stanovuje se predpokladand minimalni zatizitelnost prefabrikovaného ramu.
V piipadé propustku v km 29,987 Zuic, min. = 1,3.

b) celkova bilance naroka vsech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvyseného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

c) celkova spotieba vody

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle uplného znéni zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpist a provadéci
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 383/2001Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisii je nutné provadét
zatfidéni odpadu, které vzniknou pfi realizaci stavby a ur€it, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Plivodcem odpadu ve smyslu zdkona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. Dle § 3 vyse
uvedeného zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (ptivodce vzniku odpadu) v pribéhu své
¢innosti pfedchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spolecné s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvarfet predpoklady pro jeho opétovné vyuZiti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici zneskodnéni.

Piivodce odpadu (§ 4 pism. odstavec ,,p* zakona) je povinen odpady zarazovat dle ,,Katalogu
odpadi* (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemilize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné
pravnické nebo fyzické osob€. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadii. Zakon piitom
zduraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadt (recyklace, kompostovani apod.) pied jejich
odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni). Dale je ptivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat,
zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Behem vystavby 1 po uvedeni do provozu je povinen
vést evidenci o mnozstvi odpadu a zptsobu naklddani s nim.
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Zpisob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni. Pro naklddani s nebezpeénymi odpady je dle zakona ¢. 106/2005Sb., o
odpadech, § 16, odst. 3 nutny souhlas izemné¢ ptisluSného spravniho ufadu (dle zékona ¢. 320/2002 Sb.),
ktery musi byt vydan pfed zahdjenim stavebnich praci. Nalezitosti zddosti o tento souhlas stanovuje
rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., v platném znéni. Piivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady
do doby, nez jsou piedany opravnéné osobé.

Odpady budou v pribéhu stavby pfimo nakladany a odvéazeny. Kratkodobé shromazdovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru stavenisté. Piepravni prostiedky pii prepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici tiniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v prabehu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi
odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmil, aby bylo zabrdnéno tniku ropnych produkti do okoli. Pokud dojde k tniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na ptisluSnou skladku nebezpec¢ného odpadu nebo do spalovny. V piipad¢é uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlen¢ informovat dotcené organy stani spravy.

Viechny nebezpedné odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP &.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 41/2005 Sb. a vyhlasky ¢.
294/2005 Sb. Odpad charakteru ,,N* bude v pribéhu stavby shromazd’ovan oddélen¢ do zvlast k tomu
uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materiald, které budou chranény proti odcizeni, neodborné
manipulaci a Gniku nebezpecné latky do okolniho prostfedi. Nebezpecné odpady budou likvidovany
osobami opravnénymi k nakladani s t€émito latkami. Ropné latky mohou byt likvidovany biodegradaci,
znecisténé Cistici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

Veskeré vybourané materialy budou odvezeny na skladku, poptipadé vhodné recyklovany. Upravy
¢1 zmény urci nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkousSka na zjiSténi koncentrace
Skodlivin.

Souhrnny prehled, zatfidéni a zputsob likvidace odpadti vznikajicich pfi vystavbé a provozu

Kéd druhu Nézev druhu odpadu Kateg. Zpusob nakladani s Druh odpadu
odpadu odpadu odpadem
05 01 Odpady ze zpracovani ropy
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N Biodegradace ukapy, havarie
08 01 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouzivani barev pouzivané natérové
a laka* materialy
1301 Odpadni hydraulické oleje

zneSkodnéni

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny™ opravnénou osobou

ze stavebnich stroju

1501 Obaly (vé. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
150106 | Smésné obaly 0, N deponovani,
spalovani
17 01 Beton, cihly, tasSky a keramika
170101 beton | (0] | recyklace | torkret, betony
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 02 sklo | 0 [ recyklace |
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recyklace,
170203 | plast © SKladkovani |
17 04 Kovy, slitiny kovt
170405 | Zelezo nebo ocel 0 | recyklace | miize, KARI sits
17 05 Zemina vytéZena
zemina a kameni neuvedené vykopova zemina
17 05 04 . (0] deponovani nevhodna do nasypu,
pod Cislem 17 05 03 K e
amenné fimsy
20 01 SlozZky z oddéleného sbéru
200101 papir a lepenka 0] recyklace sbérovy papir (ZS)
2001 27 barva. lepidlo skviice N spalovani, natérové hmoty a odpad
» 1epidio, prysky deponovani Z nich (obaly)
20 02 Odpady ze zahrad a parkt
2002 01 biologicky rozlozitelny odpad (0] kompostovani naletova vegetace
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 smeésny komunalni odpad (0] :Ezgtg\é?m' ZS
Uvedené mnozZstvi nemusi odpovidat skute¢nosti na stavbé.

Pozn.:

(@) - ostatni odpad

N - nebezpecny odpad

* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpad(, bude podrobné zatfidéno plivodcem odpadu
ZS - zafizeni stavenisté

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba posuzovat technické feseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby

a)

b)

popis splnéni zasadnich pozadavku prislusnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované zelezni¢ni trati.

feSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledk( koroznich
prizkum.

S ohledem na specifické charakteristiky Zelezobetonovych ramovych propustkil se sekundarni

opatteni proti bludnym proudim dle MVL 649 neprovadi.
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Zhotovitel pouzije takové prefabrikované ramy a provedeni konstrukci ukonceni propustku
v souladu s pozadavky na primarni ochranu proti G¢inkim bludnych proudii. Tato opatfeni budou
zohlednéna pii zpracovani TPD.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektl a technickych zafrizeni
Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zafizeni.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektu

a) strucny popis stavajiciho stavu,

Nosnou konstrukci stavajiciho propustku tvoii deska se zabetonovanymi kolejnicemi, svétlost
otvoru je 2,0 m. Soucasti nosné konstrukce jsou betonové fimsy tvofici uzaviené kolejové loze. Opéry a
¢elni zdi jsou z kamenného kvadrového zdiva. Soucasny propustek byl postaven vr. 1913 (pfestavba
puvodniho kamenného deskového propustku mensi svétlosti z r. 1870).

Ptes propustek je vedena 1 kolej v pfechodnici k levému oblouku, dle zaméteni je na propustku
nulové prevyseni. Propustek pfevadi zeleznicni trat’ pies trvaly vodni tok.

Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle piedpisu SZDC klasifika¢nim stupném 3.

b) stru¢ny popis navrzeného feseni

Zelezniéni svriek

Kolejovy svrsek bude po dohod¢ s investorem a s ohledem na dobré smérové i vySskové poméry
obnoven do stavajiciho stavu, v rozsahu demontované ¢asti koleje bude navrzena vyména pryzovych
podlozek pod paty kolejnic.

Pro kolejové loze plati obecné technické podminky — Kamenivo pro kolejové loze a predpis S3.
V piilehlych tsecich propustku bude upravena GPK — ASP (upfesni spravce traté - ST Jihlava)
S doplnénim kolejového loze do normového tvaru.

Vlevo i vpravo trati bude pfed i za propustkem ptrechod draZni stezky na plan Zelezni¢niho spodku
ve sklonu 12 %.

SO 201 Propustek v km 29,987

Nosnou konstrukei stavajiciho propustku tvoii deska se zabetonovanymi kolejnicemi, svétlost
otvoru je 2,0 m. Souc¢asti nosné konstrukce jsou betonové fimsy tvotici uzaviené kolejové loze. Opéry a
¢elni zdi jsou z kamenného kvadrového zdiva.

Ptes propustek je vedena 1 kolej v ptechodnici k levému oblouku, dle zaméfeni je na propustku
nulové pfevysSeni. Soucasny propustek byl postaven vr. 1913 (pfestavba plivodniho kamenného
deskového propustku mensi svétlosti z r. 1870), stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu
SZDC klasifikaénim stupném 3.

V ramci opravy je navrzena piestavba stavajiciho propustku s nosnou konstrukci — deska se
zabetonovanymi kolejnicemi — na ramovy propustek sv. 2,0 x 1,5 m se Sikmym vtokovym ¢elem vpravo
trati a novym monolitickym Zelezobetonovym celem vlevo trati na vytoku.

V projektové dokumentaci nového ramového propustku se neprovadi staticky vypocet ani vypocet
zatizitelnosti novych rami. Stanovuje se predpokladana minimalni zatiZitelnost prefabrikované¢ho ramu.
V ptipadé propustku v km 29,987 Zuic, min. = 1,3.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni stavby

Jedna se o stavbu dopravniho vyznamu bez pozarniho rizika.

Stavbou prochdzeji inzenyrské sit¢ (viz Ochrana inzenyrskych siti). Nekteré zasahnou ¢astecné do
vykopové jamy a budou piedepsanym zptisobem ochranény pied poskozenim a nasledné ulozeny do télesa
V piivodni trase. Ostatni sité nebudou stavbou dot¢eny, budou vSak provadény prace v jejich blizkosti. Pii
stavebnich pracich je nutné dodrzet podminky uvedené ve vyjadienich jednotlivych spravci (viz
dokladova cast).

Je nutno dodrzovat veskeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména Zakon ¢. 133/85
Sb. — o pozarni ochran¢ ve znéni pozdé&jsich predpist a Vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. — o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Dokumentaci stavby posoudil Hasi¢sky zachranny sbor kraje Vyso€ina Vv souladu se zdkonem
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpist — viz dokladova ¢ast.

Pti provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdé¢jSich ptedpisit a vyhlasky €. 23/2008 Sb., o
technickych podminkéch pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Zze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatieni tj. zabezpedi stanoveni
a dodrzovani podminek poZzarni bezpecnosti pii provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢. 246/2001
Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.10 Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachizi na neelektrifikované zelezni¢ni trati. S ohledem na specifické
charakteristiky ramovych propustkil se sekundarni opatfeni proti bludnym proudim dle MVL 649
neprovadi.

Zhotovitel pouzije takové prefabrikované ramy a provedeni konstrukci ukonceni propustku
v souladu s pozadavky na primarni ochranu proti u¢inkiim bludnych proudi. Ta spociva v provedeni
dostatecné tloustky kryci vrstvy vyztuze, vhodného slozeni betonové smési a dalSich pozadavki dle TP
124. Tato opatieni budou zohlednéna pti zpracovani TPD.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

NevyZaduje se.
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d) ochrana pied hlukem,

Jedna se o rekonstrukeci stavajiciho propustku v §iré trati. Hlu¢né prace budou provadény v rozsahu
od 7:00 — 19:00. Po dokonceni stavby bude troven hluku stejna jako ve stavajicim stavu.

e) protipovodnova opatreni,

Charakter stavby nevyzaduje feSeni opatieni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)  napojovaci mista technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opraveé bude propustek plnit stejnou funkci jako pted opravou.

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
viz a)
c) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby

osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

viz a)

B.4. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,

V délce cca 27 m bude upravovano téleso zelezni¢niho nasypu s napojenim na stavajici stav
Vv potiebné délce pro plynuly prechod. Celkova délka terénnich tprav bude cca 25 m.

b) pouzité vegetacni prvky,

Obklady vtokového a vytokového prostoru a dlazba vtokového a vytokového koryta budou
provedeny z lomového kamene tl. min. 150 mm do betonového loze tl. 150 mm. V otvoru propustku bude
koryto vydldzdéno lomovym kamenem do betonu, na okrajich otvoru budou provedeny z diivodu migrace
obojzivelnikt bermy $itky 0,4 m, které¢ budou za normalnich pritoki suché. Sklon dna koryta 1 berem je
navrzen v 2,5 % spadu a je vytvofen mocnosti podkladniho betonu.

Upravy odlazdéni budou ukonéeny betonovymi prahy.

c) biotechnicka, protierozni opatreni.
Nejsou.
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B.5. Popis vlivl stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Stavba nebude mit zasadni negativni vliv na z4jmy obecné ochrany ptirody.

Béhem vystavby a v disledku potfebnych terénnich iprav bude nutno provést vymyceni naletové
a kefové zelené.

Pti provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vSech ptedpist tykajicich se ochrany
zivotniho prostiedi. Zasady ochrany zivotniho prostfedi se fidi obecnymi pravnimi piedpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich orgédnii statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepiizniv€é ovlivnit zivotni prostiedi. Béhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi priniku ropnych a chemickych latek do piidy a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uzivanim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fddném
technickém stavu a nedochdzelo k uniku oleji a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnozstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Gniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni ndklady. Pfi manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zpisob nakladani,
bezpecnostni a ochranna opatfeni v€etné havarijnich opatfeni stanoveny pravidly, kterd je povinen
vypracovat, dodrzovat a kontrolovat zhotovitel. V ptipadé¢ havarie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné napravu na vlastni ndklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmil, aby bylo zabrdnéno tniku ropnych produkti do okoli. Pokud dojde k uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na pfislusnou sklddku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V ptipadé tniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlen¢ informovat dot¢ené organy stani spravy.

Pti havérii je nutné se fidit schvalenym havarijnim planem, ktery je soucasti ptilohy B.8.4.
Pti realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady pivodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢.

185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude piivodcem odpadu ve smyslu zakona
zhotovitel stavby.

Pti provadéni veskerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoSlo
k piekroceni nejvyssich pfipustnych hodnot hluku a vibraci.

Pti ptivalovych destich se ptfedpoklada cerpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do ptivodniho stavu. Po uvedeni stavby do provozu

budou emisni a hlukové poméry srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto nutno provadét zadna
specialni opatfen.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zZivocCichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v disledku potiebnych terénnich uprav bude nutno provést vymyceni
naletovych travin a kfovin na svahu zelezni¢niho télesa a ptilehlého protisvahu. Jedna se vSak o myceni
do 40 m?.
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c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi na uizemi soustavy Natura 2000 ani Vv jeji blizkosti a svym charakterem nema
potencidl k jejimu ovlivnéni.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

prostiedi, je-li podkladem,

Zamér nepodléha posuzovani vlivlii na zZivotni prostiedi ani zjistovacimu fizeni podle zakona ¢.
100/2001 Sh.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano,

Zamér nepodléha do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist.

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy ziistane
zachovano.

B.6. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyzaduje feSeni opatieni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvafeni zon havarijniho planovani apod.

B.7. Zasady organizace vystavby

Resi samostatna &ast dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby

B.8. Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni stavby zlistane nezménéno, stavbou nebudou dotceny povrchové ani
podpovrchové vody, ani rezim hospodateni s dest'ovou vodou.

V Usti nad Labem, listopad 2021 Milada Troutnarova
DIPONT s.r.o.

B. Souhrnna technicka zprava STRANA 14/14
DIPONT s.r.o. | Usti nad Labem | Datum: 11/2021

www.dipont.cz



