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1. Zakladni udaje o mosté

1.1. Stavba:

Stavba Oprava propustku v km 29,987 na trati Havli¢kiv
Brod - Pardubice

Objekt SO 201 Propustek v km 28,987

Katastralni vizemi Horni Studenec (okres Havlickuv Brod); 644358

Obec Zdirec nad Doubravou (okres Havli¢kiv Brod);
569780

Kraj Vysocina

Uvazovany spravce Spréava zeleznic, statni organizace

Oblastni feditelstvi Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
Projektant DIPONT s.r.o.
Kligska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

1.2. Investor:

Nazev Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC 7099 42 34
Zastoupena Oblastni Feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace:

Nazev DIPONT s.r.o.

IC 28693094

Adresa Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem
Osoby s autorizact Ing. Petr Novak

autorizovany inzenyr v oboru mosty a inz. konstrukce
¢. autorizace:

Odpoveédny projektant stavby Ing. Martin PlSek
T: +420 475 201 724, E: plsek@dipont.cz

Geodeticka dokumentace Ing. Jiti Mlejnecky, Zitna 90, 403 31 Usti nad Labem
(IC: 86706748)
Projektanti Milada Troutnarova
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Zakazka: D21005

ZStavba:
Objekt:

2.

Oprava propustku v km 29,987 traté Havlicklv Brod - Pardubice
SO 201 Propustek v km 29,987

@® dJdipont

Zakladni udaje o novém propustku

Charakteristika propustku:
Usporadani:

zelezni¢ni propustek s ¢astecné otevienym kolejovym

loZzem
Nosna konstrukce: zelezobetonovy ramovy prefabrikat 2,0 x 1,5 m
Délka premosténi: 20m
Délka propustku: 6,0m
Rozpéti: 2,2m
Sikmost: 90°
Mostni prijezdni prafez: neuplatiuje se
Siika propustku: 6,270 m

Stavebni vyska:
Navrhové zatiZeni:
Zatizitelnost Zuic:
Pocet koleji:
Tratova rychlost:
Smérové poméry:
Prevyseni:
Sklonové poméry:

Evidenéni km most. objektu:

2,515 m (v ose koleje)

LM-71; sou¢initel a dle CSN EN 1991-2
min. 1,3

1

stavajici

ptrechodnice k levému oblouku R=450 m
0 mm

klesa 3,86 %o

km 29,987

TU 1611 Havli¢ktiv Brod (mimo)(viaZETOR H.B) —
Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zh

DU 26 odb. Kubesiv Mlyn - Rozsochatec

trvaly vodni tok, bezejmenny piitok Barchaneckého potoku
D4/120; D2/160

Zelezni¢ni trat’:

Vodote¢:
Piechodnost:

3. Uégel stavby

Provedenim opravy se obnovi zakladni funkce propustku — pievedeni vody zjedné strany
zelezni¢niho télesa na druhou, a rovnéz se zajisti fadny stavebni stav objektu jako nosné konstrukce pod
drahou.

V ramci opravy nebude upravovano prostorove uspotradani na propustku, které vyhovi ve stavajicim
i v novém stavu VMP 2,5 i VMP 3,0.

3.1. Rozsah navrhovanych opatreni

Zakladni koncepce opravy propustku byla stanovena na zakladé zadavaci dokumentace a upfesnéna
na jednani se zastupci objednatele a to piestavba stavajiciho propustku s nosnou konstrukci — deska se
zabetonovanymi kolejnicemi — na propustek z ramovych prefabrikati s otvorem 2,0 x 1,5 m se sikmym
vtokovym ¢elem vpravo trati a novym monolitickym Zelezobetonovym ¢elem vlevo trati na vytoku, ktera
zahrne:

e vytyceni kabelovych tras, (pfipadné jejich uvolnéni, vyvéseni a jejich ochrana - dle dohody
se zastupci spravcu siti)
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e fezy a nasledné svary kolejnicovych pasi v délce cca 10,5 m — uptesnit se zastupce ST

e demontaz betonovych prazcu a odtézeni Stérkového loze v délce cca 10 m

e odtéZeni Zelezni¢niho télesa

e provizorni pfevedeni trvalé vodotece

e (CasteCné Ubourani konstrukci stavajiciho propustku (bude ¢asteéné ponechan kamenny
zaklad) dle PD

e provedeni vykopt pro vybudovani zakladovych konstrukei

e vykopy pro odlazdéni na vtoku i vytoku v¢etné vykopt pro okrajové prahy odlazdéni

e provedeni zakladové spary

e betonaz podkladnich betond, zelezobetonové zakladové desky s koncovym prahem, zakladu
monolitického Cela a ¢asti diiku ¢ela vpravo trati a betonaz okrajovych prahi odlazdéni

e o0sazeni zelezobetonovych ramovych prefabrikatl a dobetonovéani fims na Sikmém cele

vpravo trati na vtoku

dokonceni betonaze zelezobetonového cela vlevo na vytoku

provedeni vodotésnych izolaci

ulozeni kabelovych tras za ucasti zastupcti jejich spravet

provedeni zasypu az do urovné zemni plané

konec¢na tprava tvaru terénu okoli propustku

obnova zelezni¢niho svrSku dle normovych hodnot

provedeni kamennych obkladl a dlazeb do betonu

obnoveni koleje do stavajiciho stavu, popi. dle pasportu

Podklady

4.,

1. Geodetické zaméteni 07/2021, Ing. Jifi Mlejnecky

2. Pasport trati v dot¢eném useku

3 Vizudlni prohlidka a fotodokumentace zhotovitele projektu stavby
4 Vyjadieni spravect inzenyrskych siti

5 Pracovni porady se zastupci objednatele

5. Prostor vystavby

5.1. Uzemni podminky

Cely stavajici objekt Zelezniéniho propustku leZi na pozemku parc.é. 360/2 ve vlastnictvi Ceské
republiky a pravo s nim hospodafit ma SZ, s.o.. Objekt lezi v chranéné krajinné oblasti Zd’arské vrchy,
I1.-IV. zéna. Vlevo trati na vytoku sousedi tento pozemek s pozemkem parc. ¢. 360/151 ve vlastnictvi
Janovsky Rudolf, Chlum 16, 539 62 Hlinsko (trvaly travni porost, chranéna krajinna oblast I1.-1V. zona,
zpusob ochrany: ZPF) dale s parc. ¢. 360/101 téhoz vlastnika — Janovsky Rudolf (vodni plocha, chranéna
krajinna oblast II.-1V. z6na), dale s parc. ¢. 360/149 téhoz vlastnika — Janovsky Rudolf (trvaly travni
porost, chranénd krajinna oblast I.-1V. zona, zpiisob ochrany: ZPF) a s parc. ¢. 360/50 ve vlastnictvi
Bezouska Michal, Horni Studenec 7, 582 64 Zdirec nad Doubravou (trvaly travni porost, chranéna
krajinnd oblast II.-1V. zéna, zplisob ochrany: ZPF). Vpravo trati na vtoku sousedi drazni pozemek s
pozemkem parc.¢. 360/2, vice vlastnikii - mésta, méstyse, obce (lesni pozemek, rozsahlé chranéné uzemi,
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zpusob ochrany: PUPFL). VSechny uvedené pozemky lezi v katastralnim Gizemi Horni Studenec, obec
Zdirec nad Doubravou, okres Havli¢kav Brod.

Propustek se nachazi v §iré trati mezi Zst. Zdirec nad Doubravou a zast. StruZinec.

Dotazem u jednotlivych spravcii byla ovérena pritomnost inzenyrskych siti a zafizeni v blizkosti
stavby — vlevo trati pti fimse nosné konstrukce (deska se zabetonovanymi kolejnicemi) se nachazeji ve
dvou ocelovych chranickach @100 mm kabelové trasy SZ, s.o. - OR Brno, SSZT Jihlava a CD-
Telematika,a.s. Brno.

Veskera kabelova vedeni musi byt pired zahajenim stavebnich praci vyty€ena. Kabely dotéené
stavebnimi pracemi budou v misté vykopu odkryty ruéné¢ a po dobu praci na propustku vyveéSeny a
zajistény proti poskozeni. Béhem vykopovych a stavebnich praci nesmi dojit k Gjmé na cizim majetku.

V piipadé ndhodného odkryti vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a ihned budou
informovani jejich spravci.

Vyse uvedené inzenyrské sité nebyly v rdmci ptipravnych projektovych praci vytyCeny, jejich
poloha je zakreslena ve stavajicim stavu dle dodanych podkladi.
Pfistup na stavenisté je mozny pouze po koleji.

5.2. Souvisejici objekty
Dotcena stavba nema souvisejici objekt.

6. Prizkumy

6.1. Geologické podminky

V ramci zpracovavani projektové dokumentace nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden
inzenyrsko-geologicky prazkum.

Stavajici propustek se nachazi v Siré trati, kolejové loze je uzaviené. Samotné téleso zelezni¢niho
naspu i podloZi jsou zcela konsolidovany a nepfedpoklada se zastiZeni neptiznivych geologickych pomért
pfi rekonstrukci propustku. Charakter stavby zarucuje jen minimalni zasaZeni a neptiznivé zatiZeni télesa
zelezni¢niho naspu a zédkladovych zemin. Stavbu miiZze ovlivnit hladina podzemni vody.

Pfi navrhu trubniho propustku ve stdvajicim zemnim télese 1ze povazovat podlozi a ptilehlé téleso
za konsolidované (viz MVL 649, SZDC, s. 0.).

6.2. Hydrologické udaje

Ptremost'ovanou piekazkou je trvala vodote¢ — pravostranny bezejmenny piitok Barchaneckého
potoku (IDVT 10173194). Plocha povodi &ini 1,22 km?.

Hydrologické data: N-leté pritoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

N-leté pritoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 tiida
0,527 0,875 1,48 2,05 2,73 3,81 4,75 v

V ptiloze ¢.2 této zpravy je hydrotechnické posouzeni priitocné kapacity navrzeného profilu, ktery
pii sklonu 2,5 % prevede KNP 7,125 m3/s pii vysce hladiny 1,02 m.
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7.  Stavajici stav propustku

7.1. Zakladni udaje o stavajicim stavu
Propustek v ev. km 29,987 trat¢ Havli¢ckav Brod - Pardubice

Pocet mostnich otvort: 1

Popis nosné konstrukce: deska se zabetonovanymi kolejnicemi s betonovymi fimsami
Popis spodni stavby: opéry a Celni zdi z kamenného kvadrového zdiva
Rok vystavby: 1913

Rozpéti nosné konstrukce: 2,3m

Délka premosténi: 20m

Sikmost propustku: 90°

Délka propustku: 4,0m

Vyska propustku: 1,69 m

Sitka propustku: 45m

Pocet koleji na propustku: 1

7.2. Zjistény soucasny stav propustku

Propustek v km 29,987 se nachazi na neelektrifikované jednokolejné Zeleznicni trati (celostatni
draha) v TU 1611 Havli¢kv Brod (mimo)(viaZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zh, DU
26, v prostoru katastralniho izemi Horni Studenec, v §iré trati, rozhrani louky (vlevo) a lesa (vpravo).
Propustkem protéka trvaly vodni tok — bezejmenny pravostranny piitok Barchaneckého potoka, smér toku
zprava doleva. Nosnou konstrukci stavajiciho propustku tvoii deska se zabetonovanymi kolejnicemi
(rozdéleni 25 ks po Sifce nerovnomeérné), svétlost otvoru je 2,0 m. Soucasti nosné konstrukce jsou
betonové fimsy tvorici uzaviené kolejové loze. Opéry a Celni zdi jsou z kamenného kvadrového zdiva,
vpravo navazuji odlazdéné kuzely, vlevo jsou kuzely sypané. Soucasny propustek byl postaven v r. 1913
(pfestavba puvodniho kamenného deskového propustku mensi svétlosti z r. 1870). Od vystavby nebyly
na propustku realizovany zadné vyznamné stavebni pociny nad ramec bézné tdrzby. Na propustku neni
zabradli.

Stavebni stav propustku je zhodnocen podle piedpisu SZDC S5 klasifikaénim stupném 3 a to
zZ nasledujicich divodu:

Koroze spodnich pasnic zabetonovanych kolejnic a pii¢nych spojujicich thelnikd nosné
konstrukce, vyrazné prisaky vody a vyluhy nosnou konstrukci. Opéry a ¢elni zdi maji sparovani mezi
kameny narusené, z velké ¢asti vypadané, zdivo je ve velkém rozsahu rozvolnéné a bouli se, ve stiedni
casti opery se kameny vytlacuji az o 10 cm, n€které kameny jsou prasklé.

Ve vzdalenosti cca 17,3 m od priceli propustku vlevo je trubni propustek s kamennym pracelim,
mimo pozemek drahy.
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zStavba: Oprava propustku v km 29,987 traté Havlicklv Brod - Pardubice @ d | pOﬂt

Pohled zleva Pohled zprava

8. Technicky popis nového stavu objektu

8.1. Celkova koncepce reseni

Po vytyc€eni, uvolnéni a zabezpeceni kabelovych tras a po demontaZi kolejového svrSku bude
proveden vykop vcetné vybourani nosné konstrukce, kamennych opér a ¢astecného vybourani kamennych
zakladt propustku v rozsahu dle vykresové ¢asti PD. Prazce a kolejnice budou uchovany.

Novou nosnou konstrukci propustku tvoii Zelezobetonové ramy o svétlosti 2,0 x 1,5 m z betonu
odpovidajiciho stupiim vlivu prostfedi XD3, XF4. Pouzito bude 5 mezilehlych prefabrikovanych ramu
(délka 1 m) a dva sikmé vtokové (délka 1,5 m a 1,0 m) ramové prefabrikaty. Prefabrikaty budou ulozeny
ve sklonu 2,5 %.

Pod prefabrikaty je navrzeno zakladové betonové loze tl. 250 mm z betonu C25/30 - XA1, XF1.
Zakladové betonové loze bude oboustranné vyztuzené svarovanymi sit€émi pii obou povrsich. Loze bude
na vtoku ukonceno koncovym betonovym prahem $itky 0,4 m a hloubky 0,6 m, vyztuZenym prutovou
vyztuzi ocel B500B. Zakladova deska se vybetonuje na podkladni beton C12/15 — X0 tl. 100 mm. Na
vtoku bude propustek ukoncen Sikmo do svahu, stojky ramu budou zakonceny monolitickymi fimsami
dle vykresové dokumentace. Vlevo trati na vytoku bude monolitické Zelezobetonové celo, zaklad
Z prostého betonu C25/30-XF1 na podkladni beton C12/15-X0 tl. 100 mm, diik a fimsa z Zelezobetonu
C30/37-XC4,XF3, ocel B500B.

Na vtoku i vytoku bude mit propustek kamenny obklad svahii do betonového loze vyztuzeného
KARI siti. Vtokové i vytokové koryto bude odlazdéno, v otvoru propustku bude koryto vydlazdéno
lomovym kamenem do betonu také ve sklonu 2,5 %. Na okrajich otvoru budou provedeny bermy Sitky
0,4 m, které budou za normalnich pritokt suché. Z duvodu migrace obojzivelniki bude horni povrch
berem po obou stranach proveden s hlubokym sparovanim, hloubka spary 20 mm. Sklon dna koryta
i berem je navrzen V2,5 % spadu a je vytvofen mocnosti podkladniho betonu viz vykresova Cast
dokumentace.

Odlazdéni koryta vtoku i vytoku bude ukonceno okrajovymi prahy. Okrajové prahy odlazdéni
budou mit i drazni ptikopy vpravo trati pied a za propustkem.

Ramové prefabrikaty a rub cela vlevo na vytoku budou opatteny izolaci proti voln¢ stékajici vode
podle TNZ 73 6280 schvalenym systémem (seznam je v databazi SZ). Dodavatel zpracuje technologicky
ptedpis na izolace podle TKP, kapitola 22 Izolace proti vodé.
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Zpevnéné Casti svahii navazou na nezpevnéné s ipravou ohumusovanim a zatravnénim.
Soucasti opravy bude i vycisténi okoli propustku od naplavené zeminy a naletové vegetace.
Nakonec se urovna terén okoli propustku naruseny béhem praci a uvede se do ptivodniho stavu.

8.2. Navrhové zatizeni

Dle MVL 649 odst. 6.1.3.2 se v projektové dokumentaci nového propustku z prefabrikovanych
prvki neprovadi staticky vypocCet ani vypocet =zatizitelnosti novych prefabrikovanych ramd.
Piedpokladana minimalni zatizitelnost prefabrikatd je v tomto piipadé Zuic, min. = 1,3. Zatizitelnost bude
dolozena vyrobcem prefabrikatu.

8.3. Vykopy

Dotazem u jednotlivych spravca byla ovéfena pfitomnost inzenyrskych siti a zafizeni v blizkosti
stavby — vlevo trati pii fimse nosné konstrukce (deska se zabetonovanymi kolejnicemi) se nachazeji ve
dvou ocelovych chrani¢kach @100 mm kabelové trasy SZ, s.o. - OR Brno, SSZT Jihlava a CD-
Telematika,a.s. Brno.

Veskera kabelové vedeni musi byt pi‘ed zahdjenim stavebnich praci vyty€ena. Kabely dotcené
stavebnimi pracemi budou v misté¢ vykopu odkryty ruéné a po dobu praci na propustku vyvéSeny a
zajistény proti poskozeni. Béhem vykopovych a stavebnich praci nesmi dojit k ijmé na cizim majetku.
V ptipadé¢ nahodného odkryti vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a ihned budou
informovéni jejich spravci.

Vyse uvedené inzenyrské sit€¢ nebyly v ramci ptipravnych projektovych praci vytyCeny, jejich
poloha je zakreslena ve stavajicim stavu dle dodanych podkladu.

Stavebni jama pro uloZeni Zelezobetonovych prefabrikatt propustku bude oteviena se sklony svahii
1:1. Pro moZnost provadéni vykopl a dalSich navazujicich praci budou v prvni fazi vystavby sneseny
kolejnice, rozebran rost z prazci a odtézeno stérkové loze v délce cca 10 m.

Zemni téleso bude odtéZzeno az k obnazeni stavajici konstrukce propustku, kterd bude nésledné
V potfebném rozsahu vybourana az na uroven nové zdkladové spary (pod podkladni beton). Dle
dostupnych podkladli bude nova zakladova spéara ¢aste¢né spocivat na zbytcich zakladi kamennych opér
a ¢el. Na havlickobrodské strané bude provedeno provizorni pfevedeni vodote¢e pomoci plastové roury.

V ramci zpracovani projektové dokumentace nebyl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum,
proto je nutné pocitat s moznym cerpanim vody ze stavebni jamy. Pro tyto Gcely bude v rohu stavebni
Jémy umisténa Cerpaci jimka, ze které bude voda ¢erpana do okolniho terénu.

Dokumentace ptedpokladd odvoz vytéZzené zeminy na skladku, veSkery zasyp bude proveden
novym materidlem — $térkodrti.

Pti odkryti zakladové spary je doporucena piitomnost geologa, aby mohla byt ovéfena vhodnost
nalezené zeminy v zédkladové spaie pro ulozeni prefabrikovaného ramového propustku. Svahy vykopi je
také vhodné nechat pribézné sledovat geologem, ktery dle nutnosti ptipadné rozhodne o zmén¢ sklont
svahti nebo dalSich opatienich tykajicich se ptislusné ¢asti vykopu.

Pti hloubeni vSech stavebnich jam je tfeba postupovat opatrné zejména v oblasti budouciho dna
stavebni jadmy tak, aby nedoSlo k vyraznému poskozeni zakladové plidy a sniZeni jeji inosnosti. Je tieba
odhalit zakladovou sparu pouze v tom rozsahu, ktery bude v jedné smén¢ zakryt podkladnim betonem.
Vsechny zadkladové spary musi byt ochranény pifed znehodnocenim pied realizaci zakladovych
konstrukeci.

Stavajici ¢asti pivodniho propustku budou odstranény Vv rozsahu dle vykresové casti.
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8.3.1. Ochrana inzenyrskych siti

Dle vyjadieni jednotlivych spravcu byla ovéfena ptitomnost inzenyrskych siti a zafizeni v blizkosti
stavby — vlevo trati pti fimse nosné konstrukce (deska se zabetonovanymi kolejnicemi) se nachazeji ve
dvou ocelovych chrani¢kach @100 mm kabelové trasy SZ, s.o. - OR Brno, SSZT Jihlava a CD-
Telematika,a.s. Brno.

Veskera kabelova vedeni musi byt pred zahajenim stavebnich praci vyty€ena. Kabely dotéené
stavebnimi pracemi budou v misté¢ vykopu odkryty ru¢né¢ a po dobu praci na propustku vyvéseny a
zajistény proti poskozeni. Béhem vykopovych a stavebnich praci nesmi dojit k Gjmé na cizim majetku.

V ptipadé ndhodného odkryti vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a ihned budou
informovani jejich spravci.

Zpétné ulozeni kabelovych tras bude odsouhlaseno zastupci jejich spravcu a provedeno za jejich
pritomnosti.

Vyse uvedené inzenyrské sité nebyly v ramci piipravnych projektovych praci vytyCeny, jejich
poloha je zakreslena ve stavajicim stavu dle dodanych podklad.

8.4. ZalozZeni propustku

Novy propustek je zaloZen na vyztuzené zakladové betonové desce — betonovém lozi z betonu
C25/30-XA1,XF1 sifky 2,90 m a tloustky 0,25 m. Horni povrch loZe bude v pfi¢ném sméru vodorovny,
podélny sklon bude 2,5 %. Horni plocha loze pro ulozeni prefabrikovanych dilcti musi byt hladka bez
jakychkoliv nerovnosti.

Armovani zakladové desky je navrzeno pii obou povrSich — hornim/spodnim svafovanymi
vyztuznymi sit€émi o rozméru $8-100/100 mm. Na konci zakladové desky vpravo trati na vtoku se provede
vyztuzeny betonovy prah $ifky 0,4 m a hloubky 0,60 m. Prah bude vyztuZzen prutovou vyztuzi z oceli
B500B. Zelezobetonové zakladova deska je uloZena na podkladnim betonu C12/15-X0, min. tl. 0,10 m.
Krajni betonovy prah je zhotoven téz na podkladni beton C12/15-X0, min. tl. 0,10 m pro vyrovnani
povrchu ve vykopu pro uloZeni vyztuze. Na vytoku je zbudovan zbetonu C25/30-XF1 zéaklad
monolitického Cela, ktery je uloZzen na podkladni beton C12/15-X0 tl. 0,10 m.

8.5. Nosna konstrukce

Novou nosnou konstrukci propustku tvoti Zelezobetonové ramové prefabrikované dilce o svétlych
rozmérech 2,0 x 1,5 m z betonu odpovidajiciho stupiitim vlivu prosttedi XD3, XF4. Dilce budou ulozeny
na vyztuzené zakladové desce z betonu C25/30-XA1,XF1 a na zakladu cela vlevo trati z betonu C25/30-
XF1. Na vtoku vpravo trati je propustek ukoncen Zelezobetonovymi prefabrikaty se Sikmym cCelem se
shodnymi materialovymi vlastnostmi jako mezilehlé dilce. Na Sikmém ukonceni budou zhotoveny
monolitické fimsy ze Zelezobetonu C30/37 - XC4, XF3. Vlevo trati na vytoku bude monolitické
zelezobetonové ¢elo, jehoz diik a fimsa budou z betonu C30/37-XC4,XF3.

Propustek je navrzen ve spadu 2,5 %. Na vtoku i vytoku je navrzeno odlazdéni kamenem tl. 150
mm do betonu tl. 150 mm. Na okrajich otvoru budou provedeny bermy Sitky 0,4 m, které budou za
normalnich prutokd suché. Novy ramovy propustek je s ¢astecné otevienym kolejovym lozem ve tvaru
shodném s ptilehlym tratovym tisekem. V prostoru vtoku a vytoku je navrzen kamenny obklad tl. 150
mm do betonu tl. 150 mm.

Spoje budou provedeny podle podminek stanovenych v TPD pouzitého vyrobku. Rdmy maji pera a
drazky se zabudovanym tésnénim, spary mezi ramy nad tésnénim se zatmeli vhodnou hmotou.
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8.5.1. Osazeni ramovych prefabrikovanych dilu

Pro osazovani prefabrikovanych dila je navrZen kolejovy jeirab EDK 300/5.

Ptredpoklada se, zZe jetab bude pfi manipulaci s bfemenem podepien patkami v osové vzdalenosti
5,3 m. Pod patky budou zhotoveny rovnaniny z prazct nebo z panelt dle pokyni obsluhy jefabu.

Po podepieni jeFabu patkami bude jefab vyrovnan bez prevySeni.

Pfi manipulaci s bfemenem se jetab bude otacet o 360°.

Pted zapocetim praci si vedouci jefabu a vazaci prohlédnou piipravenost na pracovisti, zaridi
ptipadné odstranéni zavad a daji souhlas k provadéni prace.

Pokud zhotovitel projedna moznost ptistupu ke stavenisti po cizich pozemcich, je mozna alternativa
ukladani prefabrikatii silni¢nim jefabem, nebot’ v jedné spolecné vyluce dojde K ptestavbé dalSich
propustki v km 27,729 a v km 36,345 a kolejovy jefab by byl blokovan.

8.6. Prucelni zed’ s Fimsou

Provede se vlevo trati (vytok). Dimenze rozméra prucelni zdi (¢ela) byla stanovena dle typového
podkladu pro trubni propustky. Zaklad se bude bednit a bude z prostého betonu C25/30-XF1 na podkladni
beton tl. 0,1 m 2z betonu C12/15-X0. Diik a fimsa prucelni zdi — ¢&ela budou =z betonu
C30/37-XC4,XF3. Rimsa bude vyztuzena oceli B500B, diik se vyztuzi ocelovymi KARI sitémi
o 8-150/150 mm u vSech ¢tyf svislych povrchii a sklonéného rubu. Doplni se pruty z oceli BS00B. Hrany
fimsy Gela budou zkoseny 20 x 45°. Celo se bude bednit. Plochy, které budou trvale ve styku se zemni
vlhkosti, se opatii natérem proti zemni vlhkosti (1x PN + 2NA).

8.7. Opatreni proti bludnym proudum

S ohledem na specifické charakteristiky rdmovych propustkil se sekundarni opatieni proti bludnym
proudiim dle MVL 649 neprovadi.
Zhotovitel pouzije takové ramové prvky a provedeni konstrukci ukonceni propustkli v souladu
s pozadavky na primarni ochranu proti u¢inkiim bludnych proudi. Tato opatieni budou zohlednéna
pfi zpracovani TPD.

8.8. Obnova kolejového svrsku na propustku

Kolejovy svrsek bude po dohod¢ s investorem a s ohledem na dobré smérové i vy$skové pomeéry
obnoven do stavajiciho stavu, v rozsahu demontované ¢asti koleje bude navrZzena vyména pryZovych
podlozZek pod paty kolejnic.

Pro kolejové loze plati obecné technické podminky — Kamenivo pro kolejové loze a predpis S3.
Ustanoveni téchto predpisi je tfeba dodrZet pii veSkerych dodavkéach kameniva pro kolejové loze vcetné
vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho kolejového loze. V prilehlych tsecich propustku bude
upravena GPK — ASP (upfesni spravce traté - ST Jihlava) s doplnénim kolejového loze do normového
tvaru.

Kolej je bezstykova. Rezy a svary kolejovych past pro rekonstrukci propustku budou provedeny
ve vzdalenosti cca 10,5 m, dle dohody se ST Jihlava. Docasné se odstrani betonové prazce v rozsahu
vykopu (uvazovano 16 kust). V tseku vykopu se docasné odstrani kolejové loze (piedpokladana délka
cca 10 m — ptiblizné v ose koleje).
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8.9. Zasypy, prechodové oblasti

Zasyp propustku bude proveden zhutnénou zeminou z nenamrzavého materialu, Ip = 0,85, hutnén
bude po vrstvach max. 150 mm v zavislosti na pouzitém hutnicim prostiedku. Obecn¢ zasypovy material
Vv okoli prefabrikati musi byt volen s max. velikosti zrna zeminy do 63 mm. Zasypavani a hutnéni bude
po obou stranach propustku symetrické, maximalni vySkovy rozdil bude 150 mm. ZKPP nebude
realizovano.

Plan telesa Zelezni¢niho spodku bude napojena na stavajici. Sklon plané bude proveden shodné se
stavajicim.

Vlevo i vpravo trati bude pred i za propustkem prechod drazni stezky na plan zelezni¢niho spodku
ve sklonu 12 % , viz PD.

8.10. Ostatni konstrukce, uprava koryta

Prostor na vtoku a vytoku bude opatifen dlazbou a obklady z lomového kamene tl. 150 mm do
betonového loze z betonu C20/25-XF3 tl. 150 mm. Kamenné obklady svahti budou vyztuzeny KARI siti
z prutd priméru 6 mm s oky 100 x 100 mm z oceli B500B. Odlazdéni koryta na vtoku i vytoku bude
ukonc¢eno okrajovymi prahy z betonu C25/30-XF1. Okrajové prahy odlazdéni budou mit i drazni piikopy
vpravo trati pied a za propustkem.

V otvoru propustku bude koryto vydlazdéno lomovym kamenem do betonu ve sklonu 2,5 %; spad
je vytvoren mocnosti podkladniho betonu — viz vykresovou ¢ast dokumentace. Na okrajich otvoru budou
z divodu migrace obojZivelniki provedeny bermy, jejichZ horni povrch bude po obou stranach
proveden s hlubokym sparovanim, hloubka spary 20 mm. Sitka berem bude 0,4 m, za normalnich
prutokd budou suché.

Siika spar mezi kameny je max. 30 mm, lokalng Ize pripustit az 45 mm, spary Se vyplni cementovou
maltou. Minimalni rozmér kamene musi byt 150 mm. Kamen méa mit pevnost v tlaku min. 50 MPa, max.
nasakavost 1,5% objemové hmotnosti a soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75 (pfi 25 zmrazovacich
cyklech). Vice podrobnosti pozadavki na vlastnosti pouzitych kament a zplisob a rozméry sparovani jsou
uvedeny v MVL 649.

8.11. Prostorové usporadani na propustku

Volna vyska a Sitka koleje neni omezena, jelikoz propustek bude proveden bez zabradli.

8.12. Letopocet

Na vtoku i vytoku objektu bude umistén letopocet vystavby propustku. Letopocet bude proveden
trvanlivym zptisobem — vlysem do betonu nebo v obkladu svahu do betonového blocku. V misté vlysu
bude vyztuz fimsy oSetfena protikoroznim natérem. O umisténi rozhodne TDI. Vyska pisma bude 200
mm, hloubka min. 10 mm. V pfipadé¢ pouziti blo¢ku bude mit bloc¢ek velikost 480 x 280 x 110 mm.

9. Pozadavky na material

9.1. Beton pro konstrukce

Minimalni tfida a stupefi odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukéni ¢asti v souladu s pozadavky CSN
EN 206 a CSN P 73 2404 v¢. mén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, tfeti aktualizované vydani,
zmeéna €.8.
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KONSTRUKCE: SPECIFIKACE BETONU:

Prefabrikované betonové ramy Beton pro vliv prostiedi XD3, XF4
Betonové loze v¢. prahu C25/30-XA1, XF1 (F.1.2)-Cl 0,4-Dmax22-S4
Podkladni beton C12/15-X0 (F.1.2)-Cl 0,2-Dmax22-S3

Zaklad prucelni zdi C25/30n-XF1 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S2

Drik a fimsa pricelni zdi C30/37n-XC4,XF3 (F.1.1)-Cl 0,4-Dmax22-S3
Rimsy na §ikmém ukonéeni-vtok C30/37n-XC4,XF3 (F.1.1)-Cl 0,4-Dmax22-S3
Beton pro ulozeni dlazby C20/25-XF3 (F.1.1)-Cl 0,4-Dmax22-S1
Okrajovy prah odlazdéni C25/30-XF1 (F.1.1)-Cl 1,0-Dimax22-S2

9.2. Betonarska vyztuz

Betonova zakladova deska - loze bude v celé své délce vyztuzena betonaiskou vyztuzi B 500B
(10 505). Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrcht musi odpovidat hodnoté piislusné danému stupni
vlivu prostiedi.

Minimalni kryti............... 45 mm
Jmenovité kryti............... 55 mm

10. Provadéni objektu

Pti provadéni propustku z ramovych prefabrikatii je nutno respektovat ,,Dokumentaci pro pouziti
ramovych prefabrikati na stavbé propustkti, kterd je v souladu s OTP nedilnou soucasti TPD kazdého
vyrobku. V souladu s OTP miize prefabrikovany ramovy propustek realizovat pouze provadéci firma,
ktera ma proskoleni od vyrobce pouZitych prefabrikati. O proskoleni konkrétni firmy vydava vyrobce
ramu pisemny doklad.

Provadéni vlastnich vykopovych praci musi respektovat zejména pozadavky TKP, kap. 3.

Prefabrikaty se skladuji na rovném unosném zpevnéném terénu bez necistot dle pokynt vyrobce.
Pfi manipulaci s dilci, dopravé a skladovani je tfeba dbat pfislusnych norem a piedpist. Zasadnim
poZadavkem je zajiSténi bezpecnosti a soucasné vylouceni moznosti poskozeni prefabrikatt. Jednotlivé
prefabrikované dilce budou ukladany na vrstvu Cerstvé cementové malty na horni ploSe betonové desky.
jednotlivych prefabrikovanych raml budou vhodnym schvalenym ptipravkem ,,namazany* vnitini ¢asti
diiki a per, aby nedoslo k deformaci té€snicich prvki spoju.

Pii zasypavani uloZenych prefabrikati bude postupovano dle pozadavka predpisu SZDC S4 a TKP,
kap. 3. Zasyp konstrukce bude provadén rovnomérné z obou stran. V pribéhu zemnich praci je nutno dbéat
na to, aby ptipadné srazkové vody mohly bezproblémové a bezprostiedné odtékat a nezptisobily zmékceni
Jjiz zhutnénych zemin, poloZenych v nizSich vrstvach. Zemni material nesmi byt v bezprostiedni blizkosti
konstrukce sklddan z nakladnich vozi. Zasyp musi probihat vhodnym nesoudrznym materidlem za
soucasného hutnéni po vrstvach nejvice 150 mm, v zavislosti na pouzitém hutnicim prostiedku. Obecné
zasypovy material v okoli prefabrikati musi byt volen s max. velikosti zrna zeminy do 63 mm. Pi1 zasypu
a hutnéni nesmi dojit ke zmén¢ polohy ramu a k jejich poskozeni.

10.1. Prace pred zapocetim vyluky
= piiprava a zfizeni staveni§té

= vytyCeni inzenyrskych siti v prostoru stavby
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Objekt:

SO 201 Propustek v km 29,987

uprava terénu pro potieby stavby, odstranéni vegetace

Prace ve vyluce

demontéz kolejového svrsku na propustku a v ptilehlém tseku
vyvéseni stavajicich kabelt (dle dohody se spraveci siti)

zemni prace

ubourani konstrukei stavajiciho propustku

provizorni pfevedeni trvalé vodotece

uprava/zhutnéni zékladové spary

provedeni podkladniho betonu pro zékladové loze a zéklad pricelni zdi
provedeni zakladové zelezobetonové konstrukce

provedeni zakladu prucelni zdi a ¢aste¢n¢ diiku pracelni zdi

uloZeni prefabrikovanych dilci ramového propustku

zhotoveni monolitickych fims na Sikmé ¢asti na vtoku vpravo trati
dokonceni prucelni zdi vlevo trati na vytoku

provedeni izola¢nich natéra

zpétné ulozeni stavajicich kabelovych tras za icasti zastupct jejich spravct
provedeni zasypt S hutnénim po vrstvach

provedeni Zelezni¢niho svrSku véetné GPK koleje

. Prace po skonceni vyluky

uprava vtokového a vytokového koryta

uprava svahd, drazniho ptikopu

okrajové prahy odlazdéni na vtoku a vytoku, draznich piikopt

kamenné obklady v celém prostoru vtoku a vytoku

provedeni kamenné dlazby se suchymi bermami v otvoru propustku

provedeni kamennych dlazeb do betonu na vtoku, vytoku a draznich piikopt
ohumusovani a zatravnéni nezpevnénych svahli dot€enych stavebnimi pracemi

uvedeni stavenisté do ptivodniho stavu
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11. Vyty€eni objektu

Vytyceni fesi ptiloha ¢. D.2.1.4.4 VytyCovaci vykres, ktery je soucasti SO 201 a kde jsou vytyceny
charakteristické body propustku. Dalsi vytyCovaci body jsou obsazeny ve vykresu zakladové konstrukce
(ptiloha D.2.1.4.6 Tvar a vyztuz zakladové konstrukce) a ve vykresu tvaru prucelni zdi — Cela (ptiloha
D.2.1.4.7 Tvar ¢ela na vytoku).

12. Dotéené normy a predpisy, pouzita literatura

Pti pracich na vypracovani projektové dokumentace byly pouzivany zejména nasledujici normy a
piedpisy, vSechny v poslednim platném znéni véetné ptislusSnych zmén, oprav a dalSich souvisejicich
predpisi.

[1] Smérnice generéalniho feditele &. 11/2006, SZDC, s. o.

[2] CSN EN 206 Beton, 07/2014, véetné ptislusnych zmén a oprav

[3] CSN P 73 2404 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — dopliujici informace,
01/2016

[4] CSN EN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci, 03/2004, véetnd ptislusnych zmén a
oprav

[5] CSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu, 08/2004,
vcetné prislusnych zmén a oprav

[6] CSN EN 1991-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei — Cést 2: ZatiZeni mostt dopravou, 07/2005,
vcetng piislusnych zmén a oprav

[7]1 CSN EN 1992-2 Eurokéd 2: Navrhovéni betonovych konstrukci — Cést 2: Betonové mosty —
Navrhovani a konstrukéni zasady, 05/2007, véetné piislusnych zmén a oprav

[8] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei, 06/2010, véetng piisluinych zmén a oprav

[9] CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni, 07/2011

[10] CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt, 10/2008, véetné ptislusnych zmén a oprav

[11] CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah, 03/1998

[12] SZDC S3 Zelezniéni svriek, v platném znéni

[13] SZDC S4 Zelezniéni spodek, v platném znéni

[14] MVL 649 Betonové trubni propustky, 04/2012

[15] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni

13. Zaveér

Pi'ed zahajenim stavebnich praci budou zhotovitelem stavby zpracovany TP, které budou
predany ke schvaleni zastupci investora.

Prilohy
13.1 Piehled zatizitelnosti
13.2 Hydrotechnické posouzeni

V Usti nad Labem, 11/2021 vypracovala: Milada Troutnarova
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Objekt: SO 201 Propustek v km 29,987

Zakazka: D21005 .
zStavba: Oprava propustku v km 29,987 traté Havlick(v Brod - Pardubice 0 d | pOﬂt

13.1. Prehled zatizitelnosti

A. ldentifikace mostu

TU (&islo, nazev): 1611 Havli¢kiv Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem — jiZni zhlavi
DU: DU 26 odb. Kubesiiv Mlyn - Rozsochatec
km: 29,987

B. Identifikace ¢asti mostu

¢ast mostu: nosna konstrukce / opéra / pof. ¢islo (ve sméru staniceni): ... , pod koleji €. 1

C. Dopliujici data pro ¢ast mostu

Kategorie zatizitelnosti: A Vypocetni model:

Geometrie koleje, uvazovana v prepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu (ve sméru stanic¢eni)

na za¢atku uprostied na konci
polomér oblouku [m] prechodnice k levému oblouku R=450 [m] [m]
prevyseni koleje [mm] 0 [mm] [mm]
excentricita vi¢i ose mostu [m] [m] [m]

Popis zavad uvazovanych v pfepoctu: ... -----
Datum zji§téni zapracovaného stavu mostu - organy SZ: ...---.../.../... - zpracovatelem piepo&tu: ...--.../.../...

Poznamka k ¢asti mostu: ZatiZitelnost nezohlediiuje Zadné zavady.

Pof. Prvek DETAIL | NAMAHANI | ki | typ | Lp R Lo |viz. | Poznamky | Zimn
¢. | (vC. umisténi) str.
1 Nosna Min.
konstrukce 13
Dne: 09/21 zatizitelnost uréil: Ing. Fr. Kortus

do databaze zadal: ...
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Zakazka: D21005

zStavba: Oprava propustku v km 29,987 traté Havlick(v Brod - Pardubice @ d | pOﬂt

Objekt: SO 201 Propustek v km 29,987

13.2. Hydrotechnické posouzeni

, Pravostranny pfitok Barchaneckého potoka, IDVT
Vodni tok
10173194
Cislo hydrologického potadi 1-03-03-0170-0-00
Profi Propustek v 29,9VS7 km Zelezniéni traté Havlick(v Brod —
Pardubice, k.u. Zdirec nad Doubravou
Souradnice v S JTSK X=-648248 m  Y=-1096553 m
Plocha povodi A 1,22 km?
N-leté pratoky Qu m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 tfida
0,527 0,875 1,48 2,05 2,73 3,81 4,75 v

Dle CSN 7373 6201 tab. 12.1 byl uréen NP — navrhovy priitok a KNP — kontrolni ndvrhovy priitok
NP = Quoo dle tidajti od CHMU = 4,75 m3.s*

Variaéni rozpéti kiizeného toku Q100/Q1 = 4,75/0,527 = 9,01>8
KNP je tedy 1,5*Qo0 = 1,5%4,75 = 7,125 més!
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Zakazka: D21005

ZStavba:

Objekt

: SO 201 Propustek v km 29,987

Posouzeni profilu

Oprava propustku v km 29,987 traté Havlicklv Brod - Pardubice

KNP = 7,125 m3.s™ i= 250 %o
S 0] : Q (md.s

h (m R i n C |v(m.s!

™ | o | @) (ms") | =)
0,20 | 0,20 | 1,37 |0,146|0,025 | 0,025 | 29,04 1,76 0,35
0,40 | 0,59 | 2,52 (0,234 |0,025|0,025 | 31,41 2,40 1,42
0,60 | 0,99 | 2,92 (0,339|0,025|0,025 | 33,41 3,08 3,05
0,80 | 1,39 | 3,32 |0,419|0,025|0,025 | 34,60 3,54 4,92
1,00 | 1,79 | 3,72 10,481 |0,025|0,025 | 35,41 3,89 6,95
1,20 | 2,15 | 4,29 10,502 |0,025|0,025|35,66| 4,00 8,61

h (m)

i - podélny sklon

S - priito¢na plocha
O - omoceny obvod

R - hydraulicky polomér

1,3 1
1,2 1
1,14

C - rychlostni soucinite

n - drsnostni soucinitel
h - vySka hladiny
Q - prutok profilem

KONZUMCNI KRIVKA
h=1,02m => Q=7,125 m3.s"

1,0 1
0,9 -
0,8 -
0,7 4
0,6 1
0,5
04 -
0,3 -
0,2
0,1 -
0,0

Q (md.s)

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

ZAVER: Propustek tvofeny ramem svétlé $itky 2,0 m ve sklonu 2,5 % provede kontrolni
navrhovy pratok KNP 7,125 m3/s pfi vySce hladiny 1,02 m.
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Zakazka: D21005

zStavba: Oprava propustku v km 29,987 traté Havlick(v Brod - Pardubice @ d | pOﬂt

Objekt: SO 201 Propustek v km 29,987
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