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ŘÍMSA ČELA -  BETON C30/37-CX4,XF3
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PODKLADNÍ BETON C12/15-X0

Část: Paré:

Příloha:

Datum:

DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ

E: dipont@dipont.cz     T: 00420 475 201 724

OBJEKT:

PŘÍLOHA:

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT SO Účel PD:

Měřítko:

Formát:

SO 201 Propustek v km 29,987

Zakázka:

DSP

ING. MARTIN PLŠEK ING. PETR NOVÁK

STAVBA:

MILADA TROUTNAROVÁ

8xA4

OBJEDNATEL:

Správa železnic, s.o.

Kounicova 26

611 43 Brno

Oblastní ředitelství Brno

D21005 11/2021

Oprava propustku v km 29,987

na trati Havlíčkův Brod - Pardubice

D.2.1.4

TVAR ČELA NA VÝTOKU

 1 : 25   1:50

7

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Bpv

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 10x10 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU OPATŘENY

NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI  (1x NP + 2x NA)

- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE MÍRNĚ VYSPÁDOVÁN CCA 1% NEBO PŘEVÝŠEN

TAK, ABY PO DOTVAROVÁNÍ PLASTICKÉHO BETONU PO ULOŽENÍ VZNIKLA ALESPOŇ

PLOCHA VODOROVNÁ, NIKDY VŠAK BEZODTOKÁ.

- PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA

- KARI SÍŤ BUDE STYKOVÁNA PŘESAHEM, DÉLKA PŘESAHU BUDE VŽDY MIN. 200 mm,

STYKOVÁNÍ PROVÉST STŘÍDAVĚ

- SPECIFIKACE BETONŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ PRACOVNÍ SPÁROU BUDE OPATŘENA PKO V DÉLCE MIN. 50 mm

NA OBĚ STRANY OD NÍ

POZNÁMKA:

BETONY:

ČÁST

PODKLADNÍ BETON

C12/15-X0

1,2 m³

ZÁKLAD ČELA

C25/30-XF1

8,7 m³

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:

ČSN 73 0420-1   Přesnost vytyčování staveb-Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2   Přesnost vytyčování staveb-Část 2: Vytyčovací odchylky

DŘÍK A ŘÍMSA ČELA 11,2 m³

C30/37-XC4,XF3

PODKLADNÍ BETON ............................C12/15-X0

ZÁKLAD ČELA ......................................C25/30-XF1

DŘÍK A ŘÍMSA ČELA ............................C30/37-XC4,XF3
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