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a)

b)

<)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

1)

B.1 Popis Uzemi stavby

charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Stavba se nachazi v intravilanu, v obydleném uUzemi obce Vitanov. Pozemky, na kterych se stavba nachazi (p. .
433/1 k. 4. Stan u Hlinska [782611]) slouZi pro Gcely provozovani a spravy zelezni¢ni drahy. Okolni pozemky se
nachazeji v ochranném pasmu Zeleznice. Vystavbou nového objektu se charakter a uzivani Uzemi neméni.
Stavba se nachazi v chranéné krajinné oblasti — stupen ochrany II.-IV. zéna.

udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tizemniho planovani
Stavba je v souladu s Uzemnim planem — nezasahuje do ploch Gzemi s navrzenou zménou vyuZiti.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani tzemi
V ramci stavby nejsou zadné vyjimky feseny.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organa

Podminky jednotlivych dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové ¢asti.
geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerostti a podzemnich vod
Tento bod neni dotcen.

vycet a zavéry provedenych priizkumd a méreni — geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni pra-
zkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Prlizkumy vzhledem na charakter stavby — pfestavba propustku — nejsou nutné a nebyly provadény.

ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvkl Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tuzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma, apod.

Stavba se nachazi v chranéné krajinné oblasti - 11.-1V. zdna.
poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachdazi v zaplavovém Uzemi.
vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry se rekonstrukci neméni.
pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
V prostoru stavba se nachazi naletova zelen.

pozZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych k pInéni
funkce lesa

Tento bod neni dotéen.

uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni uzemi, prelozky
inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.

V okoli propustku se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jednotli-
vych sprdvcu, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Vyjadreni spravcll je soucasti dokladové casti PD. Pribéh vyse
zminénych siti je schematicky zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese plidorysu.
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V zajmovém prostoru se nachazi kabelové sité NN ve spravé SEE Brno. V dobé zpracovani této PD nebyly pod-
klady k poloze vedeni k dispozici. Pfed zahajenim praci je nutné tyto sité vytycit. Ochranné pasmo kabelového
vedeni je 1 m na kazdou stranu.

Kontaktni osoba pro vytyceni kabelovych siti: p. Krejsa, tel: 972 645 128, 606 074 493.

Propustek neni urcen pro verejnost a z toho divodu se pro stavbu nefesi pozadavky zabezpecujici bezbariérové

uzivani stavby.

m) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spadd do planované investice na dané trati a je Casové vazana na pfedem stanovenou a ¢asové omezenou
dobu vyluky na trati.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru ne-
movitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavajici ochranna pasma drahy a inZenyrskych siti v okoli mostu se neméni. Nova ochranna a bezpecénostni pasma

se nenavrhuji.

Umisténi stavby a pristup ke stavbé:

katastralni P vlastnické pravo / pravo hospodaienis ma- | ¢Eislo zplsob druh pozemku /
uzemi p- €. jetkem statu Lv vyuziti ochrana
Stan u Hlinska Ceskd republika / Sprava Zeleznic, statni or- ostatni plocha /
[782611] 433/1 ganizace, DIdzdéna 1003/7, Nové Mésto, 9 draha f)
11000 Praha 1
Zafizeni stavenisté:
katastralni p vlastnické pravo / pravo hospodafeni s ma- | ¢islo zplsob druh pozemku /
uzemi P- jetkem statu Lv vyuziti ochrana
Stan u Hlinska Ceskd republika / Spréava Zeleznic, statni or- ostatni plocha /
[782611] 433/1 ganizace, DlaZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 9 draha P
11000 Praha 1
Okolni pozemky docasné/trvale dotéené:
katastralni P vlastnické pravo / pravo hospodafenis ma- | éislo zplsob druh pozemku /
uzemi P- jetkem statu Lv vyuziti ochrana
Stan u Hlinska Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni or- ostatni plocha /
[782611] 433/1 ganizace, DIdzdéna 1003/7, Nové Mésto, 9 draha P
11000 Praha 1
Stan u Hlinska
[782611] 395/3 Dvorak Milan, Stan 34, 53901 Vitanov 112 zahrada
Stan u Hlinska
[782611] 475 Obec Vitanov, €. p. 126, 53901 Vitanov 10001 Orna plda
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B.1 Celkovy popis stavby

B.1.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-

strukci, idaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy uGsek, stani¢eni apod.
Ucelem stavby je odstranéni stavajiciho propustku v km 36,345 na jednokolejné celostatni trati Havli¢kév Brod
(mimo) (via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zh. a vystavba nového propustku je na stavajicim misté

v km 36,345.

a)

Tratovy Usek: TU 1611 Havli¢kGv Brod (mimo) (via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad Labem-jizni zh

Definiéni Usek: DU 08 Zdirec nad Doubravou — Hlinsko v Cechach

O 01 Pohled ve sméru staniceni

3

0 03 Pohled na vytok
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b)

<)

d)

e)

f)

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité
Propustek je vyuzivan pro prevedeni destovych vod. Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou celostatni trat.
Jedn3 se o jednokolejnou neelektrifikovanou celostatni trat.

trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi a ucel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni idaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Navrh feSeni opravy spociva ve vybourani stavajiciho propustku a vystavby nového, ktery je umistén kolmo na osu
koleje ve stani¢eni km 36,345. Bude provedena nova konstrukce z betonovych trubnich prefabrikatd splriujici nové
pozadavky pro Zelezni¢ni drahy.

Opravné prace lze shrnout do téchto bodu:

e rozpojeni bezstykové koleje a povoleni kolejnice;

e odtéZeni kolejového loZe v délce nutné pro provedeni nové konstrukce propustku a v délce sejmuti kole-
jového svrsku;

e  bourani stavajiciho propustku (vc. cel a fims)

e vystavba nové konstrukce z patkovych ZB prefa trub DN1200, 3ikma ¢ela — natok, vytok

e  zfizeni nového kolejového lozZe;

e montdz plvodnich kolejnic 2 x 13,0 m (S49) na betonové prazce SB8 c 1983, v rozsahu vykopu budou
pouzity prazce nové v rozsahu demontované Casti koleje bude provedena vyména pryZovych podlozek
pod kolejnice, kolejového loZe a bude provedena obnova bezstykové koleje a podbiti ASP, vyména 10 %
komponentd.

e dokoncovaci prace (odlazdéni lomovym kamenem, terénni Upravy, apod.).

Opravou se neméni zakladni parametry, umisténi ani Gcel stavby. Propustek musi spliovat poZadavky obecnych

technickych podminek pro Zelezobetonové trouby. Prefabrikované trouby musi vyhovét ucinkiim vyvozenym mo-
delem zatiZeni 71 se soudinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych poza-
davkt zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych pfedpisti a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Vyjimky z technickych poZadavkl na stavby se v projektové dokumentaci stavby nenavrhuji.

Propustek jako stavba drahy neni urcen pro verejnost a z tohoto dlvodu se pro stavbu neuplatni poZadavky zabez-
pecujici bezbariérové uzivani stavby.
V projektové dokumentaci nejsou navrzeny vyjimky z platnych predpisti a norem ani neschvalena a nezavedena
zafizeni.
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organli
Podminky jednotlivych dotéenych organ( jsou uvedeny v dokladové ¢asti.

Ke dni 1. 12. 2021 nabyl uc¢innosti zakon ¢. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon o poZarnim ochrané, ¢imz dochazi
ke zméné vykonu statniho pozarniho dozoru. V souvislosti s tim ke dni 11. 12. 2021 nabyla ucinnosti i vyhlaska ¢.
460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZérni bezpe¢nosti a ochrany obyvatelstva.

Stavba drahy

Dle § 39 odst. 1 zdkona o pozarni ochrané v souvislosti s § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky o kategorizaci staveb, ktera
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g)

h)

i)

k)

stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, je pred-
meétem Vasi Zadosti stavba kategorie 0, u které se dle § 40 odst. 1 zakona o poZarni ochrané nevykondva statni
pozarni dozor. Zavazné stanovisko se tedy jiz v tomto pripadé nevyZzaduje a HZS Kraje Vysocina ani jiny spravni
orgdn tak neni vécné pfislusny k jeho vydani.

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna tuzemi
Nova ochranna pdsma nejsou stanovena.

zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované
mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema Zadné nové pozadavky na spotrebu energii, tepla, vody ani hmot. Za
provozu stavby nebude dochézet k shromazdovéni destové vody — stavba neobsahuje Zadné zpevnéné odvodnéné
plochy ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zzadné odpadni vody.

zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystavby
je 15 dni. Délka vyluky v tomto Useku je 10 dni.

zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do pred¢asného uzivani se neuvazuje.
orientacni naklady stavby

Pro stavbu je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v nakladech stavby. Skutecné naklady budou upresnény ve
vybérovém fizeni dle zpracovaného vykazu vymér.

B.1.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)

b)

urbanistické feseni — kompozice prostorového reseni

Prostorového resSeni objektu se opravou neméni. Novy propustek je umistén v plvodnim misté staniceni km
36,345.

Nové ¢elo na natoku bude o 1,00 m k ose dal nez stavajici ¢elo, nové celo na vytoku bude odsazeno od osy koleje
2,55 m.

Natok bude vzhledem k poloze TK (tzn. temeno kolejnice) o cca 0,55 m vysSe neZ plvodni a vytok bude ve stejné
vysce jako plvodni. VySkova Uprava je vyvolana nutnosti zachovat plivodni odvodnéni melioraci.

architektonické resSeni — tvarové feseni, materialové a barevné feseni

Dispozice objektu se vystavbou nového propustku neméni — propustek o jednom otvoru. Vzhled nového objektu
je dan ndvrhem nové konstrukce, ktera bude zakoncena sikmymi Cely s odldzdénim v okoli natoku a vytoku. Prirez
nové konstrukce bude kruhovy. Déle bude vybudovano opevnéni svahu.

Struktura a kvalita betonovych povrchi jsou dany podminkami pro pouZiti prefabrikat(i v Zelezni¢ni dopravni cesté.

B.1.3 Celkové technické feseni

a)

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech, véetné udaja o
statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

Uc¢elem stavby je vystavba nového propustku, kterd ma zajistit na dalsi obdobi provozuschopnost drahy bez nut-
nosti opétovné zasahovat do konstrukce propustku.

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce trub.
Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatiZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu trouby kon-
krétniho vyrobce a na vysce presypavky. Pfedpokladana minimalni zatiZitelnost prefabrikovanych trub propustku
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je Zwmz = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné ucinnosti tratové ttidy zati-
Zeni s pridruzenou rychlosti D4/120 km/hod.

b) celkova bilance narokt vsech druh energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvyseného odbéru elektrické
energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba nema zvySené naroky na spotfebu energii, tepla a uzitkové vody.

c) celkova spotfeba vody
Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadui a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materidlem
Viz. bod ¢. B. 1.8.h.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni veiejné ko-
munikacni sité

PoZzadavky na kapacity komunikacni sité nejsou vyzadovany.
B.1.4 Bezbariérové uzivani stavby

Propustek neni uréen pro verejnost a z toho divodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.1.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavku pfislusnych pfedpisti a norem ochrany pfed vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Jedna se o neelektrifikovanou trat.

Pfesto, navriené trouby jsou provedeny v souladu s poZadavky na primarni ochranu proti Ucinkiim bludnych
proud(l. PouZiti trub od vyrobcu s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu
s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustkil (OTP) SZDC, zarucuje pozadovanou
ochranu proti bludnym proudtm.

b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledkt koroznich prazkumu
Korozni prlizkum nebyl pro stavbu proveden.

B.1.6 Zakladni popis technologickych objektt a technickych zafizeni
V projektové dokumentaci nejsou feseny.

a) popis stavajiciho stavu

Jedna se o deskovy propustek, ktery pfevadi jednokolejnou trat Havlickav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem pres
trvalou vodotec.

Vystavba objektu probéhla v roce 1870, od té doby neprobéhly na propustku zadné zasadnéjsi pociny.

Kolej na propustku je v pfechodnici v pravostrannému oblouku R =283 m, p = 119 mm, niveleta stoupd 8,01%. (km
36,176-36,488), Uhel kfizeni 900, trat neni elektrizovana.

Propustek se nachazi na draznim pozemku (p.¢. 433/1, k. 0. Stan u Hlinska [782611]). Na vytok z Zelezni¢niho pro-
pustku navazuje na stdvajici potrubi DN 200, ktery vede pod soukromou zahradou u RD a je zausténo od dvou
prepadovych Sachet (p.¢. 395/3, k. U. Stan u Hlinska [782611]).

Parametry propustku:
Charakteristika stavajiciho propustku podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu prevadéné komunikace draini propustek

F-PROJEKT-DOPRAVN[ STAVBY s. r. 0.
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Podle druhu pfevadéné drahy

Podle povahy svrsku

Podle prekracované prekazky

Podle poctu mostnich otvor( nebo poli
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou
Podle vySkové polohy mostovky

Podle presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce
Podle planované doby trvani

Podle pribéhu trasy na mosté

Podle Uhlu kfizeni

Podle volné vy$ky na mosté

Podle usporadani pricného fezu

Podle materidlu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce

Zelezni¢ni propustek

s kolejovym lozem

propustek na odvod destovych vod
propustek o jednom otvoru

propustek bez mostovky

propustek s presypavky
nepohyblivy

trvaly propustek
propustek v pfimé
kolmy propustek

s neomezenou volnou vyskou

kamenny

propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci

Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov

Podle statické funkce hlavni NK obdélnikovy
Sitka propustku: 12,20 m
Vyska propustku 1,00 m
Sitka otvoru: 0,60 m
Vyska otvoru: 1,00 m
Presypavka: 3,00 m
Uhel kFizeni: 902
Tloustka stény 0,70 m
Vyska kolejového loZe a presypavky 0,522
Volna vyska pod propustkem -
Rok dokonceni propustku 1870
Rok posledni opravy propustku -
Nosna konstrukce:
F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s. r. 0.
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Kamenné desky

e U vtoku rozestoupené (krajni deska posunutd az o 10 cm)
Celni zed a fimsy na vtoku (kamenné zdivo)

e  Rozvolnéné zdivo, vypadané kameny

e  Rimsa posunuta a7 o 20 cm, piesypand zeminou

e Nanos pred vtokem, vegetace

Opéry (kamenné zdivo)

e Rozvolnéné zdivo, vytlacené kameny do otvoru

e Nanos v otvoru

Celni zed a fimsy na vytoku (kamenné zdivo)

e Rimsa a ¢elni zed zasypané zeminou

e (Odtok je zatrubnén a nad rourami mimo maly otvor pod deskou je vytok zasypdn. Objekt nelze ze strany vy-

toku radné udrzovat, ani prohlédnout.

Svrsek:

Kolejové loze je prlibézné, oteviené. Kolej je bezstykova — kolejnice S49 na betonovych praZcich.

Zavady a poruchy:

Bez zavad.
Prostorové usporadani:

Popis:

Na propustku je oteviené kolejové loze, bez zabradli — nezasahuje Zadnou svoji ¢asti do VMP.

b) popis navrZeného feseni

Novy propustek je navrzen z betonovych trubnich prefabrikatd se kolmymi Cely, zaloZeny na Zelezobetonové desce.

Podle druhu prevadéné komunikace
Podle druhu pfevadéné drahy

Podle povahy svrsku

Podle prekracované prekazky

Podle poctu mostnich otvord nebo poli
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou
Podle vyskové polohy mostovky

Podle presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce

Podle planované doby trvani
Podle priibéhu trasy na mosté
Podle Uhlu kfizeni

Podle volné vysky na mosté

Podle usporadani pficného rezu

drdzni propustek
Zelezni¢ni propustek

s kolejovym loZzem

propustek pres obcasny vodni tok

propustek o jednom otvoru
propustek bez mostovky

propustek s pfesypavkou

nepohyblivy
trvaly propustek
propustek v pfimé
kolmy propustek

s neomezenou volnou vyskou

F-PROJEKT-DOPRAVN[ STAVBY s. r. 0.
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Podle materidlu betonovy propustek
Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
Podle statické funkce hlavni NK ramovy kruhovy propustek
Délka propustku 1,62 m (rozmér trouby propustku DN + tl. stén)
Sitka propustku 13,846 m
Vyska propustku 2,615m
Délka premosténi 1,20m
Sikmost propustku kolmy propustek
Délka nosné konstrukce 1,90 m (zakladova k-ce)
Sitka nosné konstrukce 13,846 m
Rozpéti nosné konstrukce 1,62 m
Tloustka stény 0,21 m
Vyska kolejového lozZe a presypavky 1,816 m (pod prazcem v nejuzsim misté)
Volna vyska pod mostem 3,786 m

c) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-

klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodil na napdjeci sit energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance éinnych a jalovych
vykont a navrh opatfeni na zajisténi predepsaného uciniku

Tento bod neni dotéen.

B.1.7 Zakladni popis stavebnich objektt

a)

strucny popis stavajiciho stavu

Zelezniéni svriek nad propustkem tvoii oteviené kolejové loze podle €SN 73 6201, které je v dobrém stavu. Mimo
propustek je kolejovy svrsek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovida jeho stafi a pribézné provadéné udrzbé.
Trat nema zfizenu drazni stezku. Mezi kolejovym svr$kem a télesem Zel. spodku je vytvorena lavicka, ktera vsak
rozmérové, sklonové, ani materidlové neodpovidad normovym poZadavkim na drdzni stezku. Svahy jsou porostlé
nizkou vegetaci. Svahy ndsypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Jednad se o deskovy trubni propustek, ktery prevadi jednokolejnou trat Havli¢kiv Brod — Pardubice-Rosice nad La-
bem pres destové vody, smér toku je zleva doprava. Vystavba objektu probéhla v roce 1870, od té doby neprobéhly
na propustku Zadné zasadnéjsi rekonstrukce.

Zavady a poruchy zjisténé pfi prohlidkach:

Nosna konstrukce:

Kamenné desky
e U vtoku rozestoupené (krajni deska posunuta az o 10 cm)
Celni zed a fimsy na vtoku (kamenné zdivo)
e  Rozvolnéné zdivo, vypadané kameny
e Rimsa posunuta aZ o 20 cm, piesypana zeminou
e Nanos pred vtokem, vegetace
Opéry (kamenné zdivo)

e Rozvolnéné zdivo, vytlacené kameny do otvoru

F-PROJEKT-DOPRAVN[ STAVBY s. r. 0.
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e Ndnos v otvoru
Celni zed a fimsy na vytoku (kamenné zdivo)
e Rimsa a éelni zed zasypané zeminou

e  Odtok je zatrubnén a nad rourami mimo maly otvor pod deskou je vytok zasypan. Objekt nelze ze strany vy-
toku radné udrzovat, ani prohlédnout.

b) struény popis navrieného Feseni

SO 01.1 ZELEZNICNi PROPUSTEK

Nosnd konstrukce je tvofena prefabrikovanymi patkovymi ZB prefa troubami DN1200. Novy propustek bude ukon-
¢en ZB monolitickymi Sikmymi ¢ely na strané natoku i vytoku. Délka propustku je 13,846 m, vyika nivelety nad
dnem 3,618 m. Trouby budou z rubu oSettreny izolacnim natérem proti zemni vlhkosti. Prefa trouby budou ulozeny
na zakladové desce. Konce zakladové desky jsou ukonceny zakladovymi pasy. V misté natoku i vytoku bude prove-
den zesileny zdkladovy pas.

Svahy v misté natoku budou zpevnény kamenem do betonu, v misté vytoku bude vybudovdno zpevnéné dno.

Stavaijici zaklady budou odbourany jen Castecné a zbytek zlistane ponechan, pokud to stav stavajiciho zakladu bude
umoznovat a nebude vykazovat znac¢nda poskozeni (droleni betonu atd.). V opaéném pfipadé bude nutné odstra-
néni celé konstrukce stavajiciho propustku.

SO 01.2 ZELEZNIENi SVRSEK

Novy stav svrsku bude ve stejném sloZeni jako plvodni svrsek, jelikoZ konstrukce svrsku byla provedena podle dfive
platnych predpist a svrSek v celkové délce 13,7 m véetné kolejového loZe a kolejnic se odstranuje jen z dGvodu
vystavby propustku.

Vzhledem k manipulaci kolejnic s LIS je navrZeno tezani kolejnic v oblasti stavajicich svard (4 svary) — vkm
36,337 491 zacatek demontaze kolejnic. Konec demontdze kolejnic je navrzen v km 36,351 160, kde budou na-
sledné vytvoreny nové svary. Demontovano bude tedy 2 x cca 4,2 m kolejnic s LIS a 2x cca 9,5 m kolejnic.

Po dokonceni stavebnich praci na objektu propustku (SO 03.1) budou do ptvodni polohy vioZeny plivodni kolejnice,
které budou délkové upraveny tak, aby na konci tiseku demontaze kolejnic bylo mozné vlozit nové kolejnice o délce
cca 3,5m, které budou kompenzovat potfebnou délku k fezani plvodnich svard. Celkem bude provedeno 8 svaru
S49, musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti svari — 2,0 m. Zpétné budou vloZeny ptvodni kolejnice s LIS, plvodni
kolejnice délkové upravené a nové kolejnice s délkou cca 3,5 m.

Uprava GPK

Po montézZi koleje se provede pomoci automatické strojni podbijecky Gprava geometrickych parametrd koleje
podle navrienych hodnot. Nésledné bude provedena Gprava GPK v rozsahu dle VC PD —218,410m.

Jedna se tak jen o udrzovaci prace na svrsku, nikoliv o prestavbu nebo rekonstrukci.

Vzhledem k tomu, Ze k 1. 12. 2021 nabyl U¢innosti zakon ¢. 415/2021 Sb., kterym se méni zdkon o poZarni ochrang,
¢imz dochazi ke zméné vykonu statniho pozarniho dozoru. V souvislosti s tim ke dni 11. 12. 2021 nabyla ucinnosti
i vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva.

Stavba drahy

Dle § 39 odst. 1 zdkona o pozdarni ochrané v souvislosti s § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky o kategorizaci staveb, kterd
stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, je pred-
métem Vasi Zadosti stavba kategorie 0, u které se dle § 40 odst. 1 zdkona o poZarni ochrané nevykonava statni
pozarni dozor. Zavazné stanovisko se tedy jiz v tomto pripadé nevydava HZS Kraje Vysocina ani jiny spravni organ
tak neni vécné pfislusny k jeho vydani.

Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:

zékon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisU;
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zékon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd;

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o podminkach poZarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

B.1.8 Uspora energie a tepelna ochrana
Pro danou stavbu se nevyzaduje.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektd, spinéni poZadavkii na energetickou naro¢nost budov
Tento bod neni dotcen.

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdrojl energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii
Tento bod neni dotcen.

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby
Tento bod neni dotcen.

B.1.9 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyZaduje zadné zvySené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za den-
niho svétla.

Hygienické vybaveni a zafizeni stavenisté bude zfizeno, bude fadné provozovano a udrzovano.
B.1.10 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ti€inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.
b) ochrana pfed bludnymi proudy
Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovano.
¢) ochrana pred technickou seismicitou
Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni feSena.
d) ochrana pred hlukem

Z hlediska hlukové zatéze nedojde ke zméné stavajicich parametrd. Zadna zvlastni opatfeni proti hluku nejsou na-
vrZena.

e) protipovodiiova opatieni
Stavba se nenachdzi v povodiovém Uzemi. Pfislusna opatfeni se nenavrhuiji.
f) ostatni tcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrzena na poddolovaném Gzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy (jedna
se o oblast s velmi malou seismicitou) ani loZiska plynt. Dalsi uc¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.2 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastrukturu se
nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Tento bod neni dotcen.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Tento bod neni dotéen.
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c) popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se snizenou

schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklis-
tické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod dotcen.

B.3 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a stani¢ni technologie poéateéniho a cilového stavu a dopravni technologie v priibéhu vystavby

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokonceni stavby nezméni. V pribéhu vystavby bude vyloucen
provoz na tratové koleji. Misto stavby se nachazi v mezistaniénim useku mezi dopravnami Zdircem nad Doubravou
a Hlinskem v Cechach. P¥edpoklada se nadhradni autobusové doprava misto osobnich vlakdi.

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby
Prace na zelezni¢nim svrsku budou probihat vzdy pfi vyluce koleje.

Organizace vystavby, pfipadné ndvrh dopravnich a vylukovych opattfeni budou stanoveny Spravou Zeleznic, Odbo-
rem operativniho fizeni provozu, oddélenim vyluk.

c) dosaZzené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrienych rychlosti, dynamicky priibéh rych-
losti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.

V soucasnosti je na trati vtomto Useku povolena maximalni rychlost 70 km/h. Graf dynamického pribéhu rychlosti
nebude zpracovan, protoZe se opravou tratova rychlost neméni.

B.4 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Svahy kolem otvor( v misté natoku a vytoku budou zpevnény kamenem do betonu. Koryto na vtoku upraveno do
pozadovaného tvaru pro novy propustek.

b) pouzité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouZity zadné zvlastni vegetacni prvky.
c) biotechnicka, protierozni opatfeni

Nejsou navrhovéna.

B.5 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvySuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonceni
stavby nepredpoklada zvyseni negativnich vlivl na Zivotni prostredi.

b) vliv na pFirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo¢ichQ, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni ptirodu a krajinu.

Ochrana dfevin

Stavba bude probihat v blizkosti vrostlé zelené. Pfi stavebni ¢innosti se bude postupovat dle SPPK 01 002:2017
Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti. U¢elem ochrany dievin je minimalizace vznikajicich pogkozeni dievin pfi planované
¢i probihajici stavebni Cinnosti. Stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto standardu rozumi provadéni veskerych staveb,
jejich odstraniovani véetné souvisejicich ¢innosti.

Bude provedena ochrana strom0 pred mechanickym poskozenim:
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<)

d)

e)

f)

B.6

Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi
a korent, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim
nejméné 1,8 m vysokym, s bocnim odstupem 1,5 m od okraje plochy.

Plot ma chranit celou kofenovou zénu. Za kofenovou zénu se poklada plocha pddy pod korunou stromu
(ohranicena okapovou linii koruny) zvétsena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m, po celém obvodu
koruny (okapové linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutno
kmen obednit do vysky alespori 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni strom( a vidi
kmenu vypolstarovat. Nesmi byt nasazeno bezprostifedné na kofenové nabéhy.

Korunu nutno chranit pfed poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohrozené vétve se musi vyvazat nahoru,
mista Uvazk( je nutno vypodloZit vhodnym materidlem

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop:

Vykop se nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene (pozn. VZmB - ve vyhlasce se vzdalenosti lisi dle typu
sité - elektro, voda a sdélovaci kabely maji 150 cm, ostatni 250 cm)

Pri pokladani siti technického vybaveni se doporucuje vést je pokud moZno spodem pod kofenovym
prostorem.

Pfi hloubeni vykopl nesméji byt poruseny kofeny o prliméru vétsim neZz 3 cm. Pfipadna poranéni nutno
oSetfit. Koreny je moZné prerusit hladkym fezem a fezna mista zahladit. Konce kofentd o priméru mensim
nez 2 cm nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné chranit pfed vysychdnim a pred ucinky
mrazu.

Ochrana rostlin a Zivocichi
Ochranu volné Zijicich ptak( a zvlasté chranénych druh( Zivocichl podle § 5a a§50 zakona €. 114/1992 Sb.

Pti realizaci zdméru musi byt zajiSténa ochrana volné Zijicich ptaka a zvlasté chranénych druha Zivocicha
(napf. netopyfi nebo nékteré zvlasté chranéné druhy ptaku). Pfed zahajenim bouracich praci je nezbytné pro-
véfit, zda se v dotéenych objektech nebo na objektech nenachdzi hnizdici ptaci nebo chranéni Zivocichové.

Nebude-li vyskyt chranénych druh( Zivocichd ani hnizdéni zjisténo, Ize stavbu provadét bez omezeni. V opac-
ném pfipadé je tfeba zajistit zakladni podminky ochrany podle § 5a nebo § 50 zakona ¢. 114/1992 Sb., Zakon o
ochrané prirody a krajiny.

vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do Gzemi Natura 2000.

navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Tento bod neni dotéen.

v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplGsobu naplnéni

zavérul o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Tento bod neni dotéen.

navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisa

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

Ochrana obyvatelstva

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Uzemi neni v rozporu se zajmy na
ochranu verejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi v platném znéni

a souvisejicich predpis. V pripadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatelstva.
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B.7 Zasady organizace vystavby

B.7.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim zdrojem.
Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovaZena podle potieby z vlastnich zdroja
zhotovitele stavby.
Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.
b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné od-
tokovych pomérQ v tzemi.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFistup na stavenisté bude fesen po mistni komunikaci a po silnici 111/3436 na Zel. zastavku a odtud automobilovou
dopravou.
V misté stavby bude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté
bude umisténo za pfejezdem P5291 na p.¢. 433/1 v k.u. Stan u Hlinska [782611].
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — véetné omezeni hospodafeni tietich stran apod.
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuziti stavajicich nebo budovanych objektl pro potreby prova-
déni stavby.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oplocenim
vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
V misté stavby bude provedeno zafizeni stavenisté.
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuiji.
g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace
Se vemi druhy produkovanych odpadt bude nakladano a budou zne$kodnény v souladu se zdkonem €. 541/2020
Sb., zdkon o odpadech a zakonem €. 542/2020 Sb., zakon o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti, ve znéni pozdéjsich
prepisG. Pro jednotlivé druhy odpad( budou vybudovany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s
odpadem je nutné jeho zatfidéni, tj. pfirazeni kddu druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.
Nakladani s vyziskem, moznosti vyuziti nebo zneskodnéni jako odpad
Vyzisky vznikajici v pradbéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouZitelné a likvidovatelné. Cilem je uplat-
néni maximalniho mnoZzstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s platnou pravni
normou.
Pfehled pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad):
Kéd Kat i Predpokl.| ZpUsob nakla-
6 ategorie Druh odpadu e rv)o : 'pl:ISO nakla
odpadu odpadu mnozstvi | dani s odpadem
17 0101 0 Beton (Zelezovy) 20,58t XR12, XR5
17 05 08 0] Stérk ze zelezniéniho svrku neuvedeny pod &islem 17 05 07 9,38t XR5
17 05 04 0] Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 32t XN3
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Predpokl.| ZpUsob nakla-
mnozstvi | dani s odpadem

Kod Kategorie

odpadu odpadu Druh odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly

170904 ° 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03

10t XN3

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzena zemina bude odvezena na skladku,
na stavenisti nebude zpétné vyuZita.

ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem vystavby budou respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném objektu nebude instalovan
Zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

Z divodu zamezeni splachi stavebniho materidlu a nadmérného rozjezdéni dotéenych pozemkl s nasledkem
eroze, se bude stavba realizovat mimo obdobi zvysenych pritokd a intenzivnich srazek, po Uplném odtavani snéhu
v této lokalité. Uskladnény stavebni materidl v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném podkladu z
dlvodu podmadeni.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo nepfiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zptsobenych
stavebni ¢innosti v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sbh. Zejména se musi dbat na zabranéni tkap a Unikd ropnych
produktd, asfaltd, riznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecénych latek pfi jejich prepravé, skladovani i po-
uziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz konstrukce to umoznuje
podle prislusnych predpist, a co nejdfive ze stavenisté odstranény odvezenim na skladku nebo zneskodnény jinym
zpUsobem.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpeclnost prace a technickych zaFizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimofadny vyznam a zhotovitel je
povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledklm rizik, vyplyvajicich ze
Zelezni¢niho a silniéniho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhotovitel pfti rea-
lizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na komunikaci.
Zhotovitel je odpovédny za fadné a prokazatelné sezndmeni svych zaméstnancl a zaméstnancu svych podzhoto-
vitell s pravnimi predpisy a technickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat
na jejich dodrZovani. Rozsah seznameni musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych zaméstnancu.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlastnim
prihlédnutim na manipulaci s bremeny, préci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Je potfebné dodrZovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:
zékon €. 262/2006 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjSich predpisu;

zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprav-
nich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisU;
zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zédkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisq;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis(;
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich

s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky;
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nafizenivlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich pred-
pisy;

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znadek a znaceni a zavedeni sig-
nald;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pra-
covnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredk;

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazt, hlaseni a zasilani ziznamu o drazu, ve znéni pozdéjsich
predpisy;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel
biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich
testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

predpis SZDC Bp1l, o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Vystavbou nejsou dotknuté Zadné jiné stavby — bezbariérové uzivani neni poZzadovano.
I) dopravniinZenyrska opatieni pro realizaci stavby

Stavba malého rozsahu nema zvysené naroky na dopravni inZenyrska opatreni po dobu vystavby. V misté realizace
(opravy) stavajiciho propustku a nového propustku se nenachazi Zadné stavajici komunikace slouzici automobilové,
cyklo, ani pési dopravé.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkiim

vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pfi pfipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Dalsi podminky z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni
stavby v projektu nestanovuiji.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu
Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati.
Popis postupu stavby:

e vybudovani zafizeni staveniste;

e vytyCeni inZenyrskych siti;

e demontdzZ kolejového svriku;

e bourani stavajiciho propustku;

e vykopové prace v misté propustku;

e Uprava podloZi a podkladni beton;

e betonaz zakladové konstrukce propustku;
e uloZeni prefabrikati do projektované polohy;
e izolace konstrukce proti zemni vlhkosti;

e hutnény zasyp propustku;

e montaz kolejového svrsku;

o odlazdéni a drobné terénni Upravy;

e odstranéni zafizeni stavenisté;

o rekultivace ploch zafizeni stavenisté.
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Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystavby
je 15 dni a v nepretrzité vyluce 10 dni.

0) pozadavky na vyluky verejné dopravy

V pfiloze €. 1 této STZ je uveden podrobny (denni) harmonogram stavebnich praci, z néhoZ vyse uvedené hodnoty
vychazi.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpokladana doba vystavby
je 15 dni.

Tento stavebni objekt (SO 03) je soucasti stavby 1 stavebniho objektu nachazejicich se na trati TU 1611. Stavebni
objekt SO 03 se nachdzi mezi stanicemi Vitanovem a Hlinskem. Pro objekt byl vytvoren harmonogram stavebnich
praci. Stavba bude provedena béhem jedné vyluky, v trvani 10 dni.

Dovoz stavebniho materidlu a pracovnich sil na misto stavby je vzhledem k nepfistupnosti jednotlivych SO navrzen:
1. etapa:

SO 03 - Propustek v km 36,345
PFistup na staveni$té bude Feden po mistni komunikaci a po silnici 111/3436 na Zel. zastavku a odtud
automobilovou dopravou.

p) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
V misté stavby bude provedeno zafizeni stavenisteé.

B.7.2 Vykresy

Potfebné udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C). Zejména se uvadi
obvod stavenisté, véetné ploch zatizeni stavenisté.

B.7.3 Harmonogram vystavby

Pfedpokladana doba vystavby je 15 dni, v nepfretrzité vyluce 10dni.

Pro stavbu je zpracovan harmonogram vystavby, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.
B.7.4 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupl je uvedeno v ramci jednotlivych stavebnich objektd.
B.7.5 Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpokladd presun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot v rdmci
objektu je uvedena ve vykazu vymeér.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se stdvajici odvodnéni propustku neméni. Bude vyuzito pfirozené vsakovani pres zemni téleso — horni
konstrukéni vrstva v prechodové oblasti bude vyspadovana smérem od propustku. Odvodnéni svahi drazniho té-
lesa a okolniho terénu zlstane zachovano pfirozené - stavajicim sklonem tzemi.

V Prostéjové, prosinec 2021 Ing. Barbara Zapletalova
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