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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby:  Zpracování projektové dokumentace mostních objektů TÚ 2091- km 0,660, TÚ 

2091 – km 24,309, TÚ 1611 – km 27,729, TÚ 1611 – km 36,345, TÚ 1201 – km 
174,792 a TÚ 2452 – km 2,227 

SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 tratě Havlíčkův Brod -Pardubice-Rosice nad Labem 

Stavební objekt SO 03.1 Propustek 

Druh stavby:  přestavba propustku  

Evidenční km:  36,345 

Katastrální území: Stan u Hlinska [782611] 

Parcelní čísla pozemků:  433/1 

LV: 9 

Obec: Vítanov [572497] 

Okres: Chrudim 

Kraj: Vysočina 

Stavebník (investor stavby): Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČ 70994234,  

Zastoupení zadavatele:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 
43 Brno. 

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Brno, Správa mostů a tunelů  

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  

Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  

Traťový úsek:  TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) – Pardubice-Rosice nad La-
bem-jižní zh 

Definiční úsek:  DÚ 08 Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách 

TUDU:   

Staničení mostního objektu:  km 36,345 (osa stávající/nové k-ce)  

Poloha na trati: širá trať, traťový úsek TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) – Pardu-
bice-Rosice nad Labem-jižní zh, definiční úsek DÚ 08 Ždírec nad Doubravou – 
Hlinsko v Čechách) 

Kategorie dráhy:  celostátní 

Provozovatel dráhy:  Správa železnic, státní organizace  

Číslo tratě podle KJŘ: 238 

Číslo tratě podle prohláš. o dráze: C58200 

Číslo tratě podle SJŘ: 507 

Číslo TTP: 507A 

Dovolené zatížení tratě:  D4/70 

Skupina přechodnosti: 2 

Počet kolejí:  jednokolejná trať  

Traťové zabezpeč. zař. (TZZ): - 

Staniční zabezpeč. zař. (SZZ): - 

Trakce: NE 
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Traťová třída zatížení D4 

Traťová rychlost: 70 

Prostorová průchodnost: GC Prostorová průchodnost: průjezdný průřez GČD, pro mostní objekty platí 
VMP 2,5 (příp. VMP 2,5R); samotný propustek žádnou svou částí VMP neomezu-
je 

Překonávané překážky:  převedení srážkových vod pod tělesem dráhy  

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro společné povolení stavby dráhy  

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU  
Propustek převádí pod jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať (TÚ 1611) srážkové vody. Jedná se o ce-
lostátní dráhu normálního rozchodu. 
Stávající propustek 
Železniční svršek na trati:   soustava S49, SB8 c 1983 

Uspořádání kolej. lože na obj.:  otevřené kolejové lože na objektu s přesypávkou podle ČSN 73 6201  

Kolejnicové styky:    bezstyková 

Směrové poměry tratě:   v přechodnici v pravostrannému oblouku 

Sklonové poměry tratě:   v místě propustku trať – 8,01‰  

Navržený propustek 
Železniční svršek na trati:   soustava S49, SB8 c 1983 

Uspořádání kolej. lože na obj.:  otevřené kolejové lože na objektu s přesypávkou podle ČSN 73 6201  

Kolejnicové styky:    bezstyková 

Směrové poměry tratě:   v přechodnici v pravostrannému oblouku 

Sklonové poměry tratě:   v místě propustku trať – 5,54‰ 
Překážka – občasný vodní tok  
Propustkem protéká srážková voda z drážního příkopu směrem z pravé strany tratě na levou v podélném sklonu 
cca 1,57 % (podle zaměření). Koryto na levé straně nezpevněné, trojúhelníkového tvaru. Na pravé straně taktéž 
nezpevněné, trojúhelníkového tvaru.  

3 VSTUPNÍ PODKLADY  
Podklady pro vypracování projektu opravy:  

 Zadávací podklady projektu stavby: Technická zpráva (v Jihlav ě03/2021), Ing. Aleš Kolátor, Správa železnic, 
státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 

 Zaměření části stávajícího mostu a železniční trati. Ing. Jaroslav Láznička, HiGeo s.r.o., Křižíkova 3064/68L, 
61200 Brno, Česká republika, srpen 2021.  

 Průzkum stávajících inženýrských sítí. Údaje o sítích jsou převzaty od jednotlivých správců a v některých pří-
padech jsou digitalizovány dle listinných podkladů. Stávající sítě jsou zobrazeny v koordinační situaci stav-
by a v půdorysech.  

4 POPIS DOSAVADNÍHO STAVU PROPUSTKU  
Jedná se o deskový kamenný propustek, který převádí jednokolejnou trať Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad 
Labem přes trvalou vodoteč, směr toku je zleva doprava. 
Výstavba objektu proběhla v roce 1870, od té doby neproběhly na propustku žádné zásadnější počiny. 
Kolej na propustku je v přechodnici v pravostranném oblouku R = 283 m, p = 119 mm, niveleta stoupá 8,01‰ (km 
36,176-36,488), úhel křížení 90o, trať není elektrizovaná. 
Propustek se nachází na drážním pozemku (p.č. 433/1, k. ú. Stan u Hlinska [782611]). Na výtok z železničního pro-
pustku navazuje na stávající potrubí DN 200, který vede pod soukromou zahradou u RD a je zaústěno do dvou 
přepadových šachet (p.č. 395/3, k. ú. Stan u Hlinska [782611]) 
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Parametry propustku: 

Charakteristika stávajícího propustku podle ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění  

Podle druhu převáděné komunikace drážní propustek  

Podle druhu převáděné dráhy železniční propustek  

Podle povahy svršku s kolejovým ložem  

Podle překračované překážky propustek na odvod dešťových vod  

Podle počtu mostních otvorů nebo polí propustek o jednom otvoru  

Podle počtu úrovní mostovek nad sebou propustek bez mostovky  

Podle výškové polohy mostovky –  

Podle přesypávky propustek s přesypávky 

Podle měnitelnosti základní polohy hlavní nosné konstrukce  nepohyblivý  

Podle plánované doby trvání trvalý propustek  

Podle průběhu trasy na mostě propustek v přímé  

Podle úhlu křížení kolmý propustek  

Podle volné výšky na mostě  s neomezenou volnou výškou  

Podle uspořádání příčného řezu  –  

Podle materiálu kamenný  

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce  propustek s ohybově tuhou nosnou konstrukcí  

Podle statické funkce hlavní NK  obdélníkový  

Šířka propustku: 12,20 m 

Výška propustku 1,00 m 

Šířka otvoru: 0,60 m 

Výška otvoru: 1,00 m 

Přesypávka: 3,00 m 

Úhel křížení: 90º 

Tloušťka stěny 0,70 m 

Výška kolejového lože a přesypávky  0,522 

Volná výška pod propustkem  -  
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Rok dokončení propustku  1870 

Rok poslední opravy propustku  - 

Nosná konstrukce:  

Kamenné desky 

 U vtoku rozestoupené (krajní deska posunutá až o 10 cm) 

Čelní zeď a římsy na vtoku (kamenné zdivo) 

 Rozvolněné zdivo, vypadané kameny 

 Římsa posunutá až o 20 cm, přesypaná zeminou 

 Nános před vtokem, vegetace 

Opěry (kamenné zdivo) 

 Rozvolněné zdivo, vytlačené kameny do otvoru 

 Nános v otvoru 

Čelní zeď a římsy na výtoku (kamenné zdivo) 

 Římsa a čelní zeď zasypané zeminou 

 Odtok je zatrubněn a nad rourami mimo malý otvor pod deskou je výtok zasypán. Objekt nelze ze strany vý-
toku řádně udržovat, ani prohlédnout. 

Svršek: 

Kolejové lože je průběžné, otevřené. Kolej je bezstyková – kolejnice S49 na betonových pražcích. 

5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  
V rámci péče o stavebně-technický stav propustku naplánoval správce propustku stavební činnost spočívající 
v celkové přestavbě propustku. Důvodem pro tento krok je nevyhovující stavebně-technický stav propustku tj. 
nadměrné opotřebení vzniklé z důvodu stáří, vlivem klimatických podmínek a provozních vlivů. Odstranění nevy-
hovujícího stavu propustku nelze provést v rámci běžné údržby, proto byla zvolena forma údržby propustku re-
konstrukcí (přestavbou).  
Výstavbou nového propustku se do budoucna zaručí plná provozuschopnost propustku. Stávající propustek bude 
zaslepen. Kolej nad propustkem je v dobrém stavu.  
Výstavba bude provedena v jednom stavebním postupu s potřebou výluky železničního provozu.  
Uvedená výstavba nového propustku vyžaduje stavební povolení speciálního stavebního úřadu. Podrobnosti 
k jednotlivým opravným pracím jsou uvedeny v následujícím textu.  

6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU PROPUSTKU  
Stávající propustek bude kompletně vybourán. 

Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými patkovými ŽB prefa troubami DN 1200. Nový propustek bude 
ukončen ŽB monolitickými šikmými čely na straně nátoku i výtoku. Délka propustku je 13,846 m, výška nivelety 
nad dnem 3,786 m. Trouby budou z rubu ošetřeny izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti. Prefa trouby budou 
uloženy na základové desce. Konce základové desky jsou ukončeny základovými pasy. V místě nátoku i výtoku 
bude proveden zesílený základový pas. 

Svahy v místě nátoku i výtoku budou zpevněny kamenem do betonu, bude vybudováno zpevněné dno. 
Snesení kolejnic bude provedeno v délce 2 x 13 m, snesení pražců a kolejového lože jen na délku výkopu 13 m. V 
délce 2 x 13 m bude vyměněno 10 % komponent. Podbíjení bude provedeno v délce cca 218,41 m. 
Návrhová životnost nového propustku je 100 let.  
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a) popis navrženého řešení  

Nový propustek je navržen z betonových trubních prefabrikátů se kolmými čely, založený na železobetonové des-
ce. 

Podle druhu převáděné komunikace drážní propustek  

Podle druhu převáděné dráhy železniční propustek  

Podle povahy svršku s kolejovým ložem  

Podle překračované překážky propustek přes občasný vodní tok  

Podle počtu mostních otvorů nebo polí propustek o jednom otvoru  

Podle počtu úrovní mostovek nad sebou propustek bez mostovky  

Podle výškové polohy mostovky –  

Podle přesypávky propustek s přesypávkou 

Podle měnitelnosti základní polohy hlavní nosné konstrukce  

 nepohyblivý  

Podle plánované doby trvání trvalý propustek  

Podle průběhu trasy na mostě propustek v přímé  

Podle úhlu křížení kolmý propustek  

Podle volné výšky na mostě  s neomezenou volnou výškou  

Podle uspořádání příčného řezu  –  

Podle materiálu betonový propustek  

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce  propustek s ohybově tuhou nosnou konstrukcí  

Podle statické funkce hlavní NK  rámový kruhový propustek  

Délka propustku 1,62 m (rozměr trouby propustku DN + tl. stěn) 

Šířka propustku 13,846 m  

Výška propustku 2,615 m  

Délka přemostění 1,20 m  

Šikmost propustku kolmý propustek  

Délka nosné konstrukce 1,90 m (základová k-ce) 

Šířka nosné konstrukce 13,846 m  

Rozpětí nosné konstrukce 1,62 m  

Tloušťka stěny 0,21 m  

Výška kolejového lože a přesypávky  1,816 m (pod pražcem v nejužším místě) 
Volná výška pod mostem 3,786 m 

6.1 Nosná konstrukce propustku  

Propustek kruhového profilu DN 1200 je navržen z prefabrikovaných železobetonových patkových trub. Profil 
trubního propustku je určen hydrotechnickým výpočtem a podle ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 
Konstrukční uspořádání ukončení propustku je výtokovou troubou DN 1200 s šikmým čelem na straně nátoku i 
výtoku. Sklon dna propustku je navržen 2,5 %. Šířka propustku je 13,846 m.  
Budou použity patní trouby DN 1200 s tloušťkou stěny 210 mm. Pro stavbu se mohou použít pouze schválené 
prefabrikáty propustků provozovatelem dráhy. Součástí posouzení a schválení jsou Technické podmínky dodací 
(TPD) výrobce. Seznam schválených výrobků vede Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství SŽ. In-
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formace o schválení přípustnosti použití výrobku uveřejňuje SŽ ve Věstníku dopravy a na svých internetových 
stránkách.  
Zhotovitel vybere konkrétní výrobek splňující požadavky projektu, tj. základní geometrické parametry propustku 
a požadavky na zatížení, uvedené v odst. 10.1 Statické výpočty tohoto textu.  
Požadavky na kvalitu betonu (kromě stupňů vlivu prostředí) a betonářské výztuže prefabrikovaných trub se 
v tomto projektu nestanovují, protože jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách pro železobetonové 
trouby propustků (OTP) a převzaty do TPD výrobců.  
Montáž a kontrola geometrie je popsána v montážním a technologickém předpisu konkrétního výrobce.  

6.2 Spodní stavba a založení propustku  

Založení propustku je na monol. betonové základové desce vyztužené svařovanými sítěmi ve 2 vrstvách. Pev-
nostní třída betonu základové desky a základových pasů je C25/30-XA1, XF1. Tloušťka základové desky je 
300 mm. Podkladní beton pod základem je pevnostní třídy C12/15-X0 tl. 150 mm. Svařované sítě jsou z oceli 
B500 A, ø8 mm/150 mm umístěné při spodním a horním okraji základové desky. Dilatační spáry v základech se 
nenavrhují.  
Po odkrytí podloží bude na místě určen způsob založení. Pokud bude v podloží nevhodná zemina pro založení 
(soudržné zeminy s měkkou konzistencí, rozbřídavé zeminy apod.) navrhne se zlepšení základových poměrů, tj. 
např. výměna podloží hutněným štěrkopískem, hubeným betonem nebo stabilizace.  
Podloží pod propustkem považujeme za konsolidované, a proto se nepředpokládá sedání podloží pod násypem a 
nenavrhuje se nadvýšení konstrukce propustku.  

6.3 Ochrana proti bludným proudům  

Pro propustek nebyl proveden korozní průzkum; předpokládá se však nejvýše 4. stupeň základních ochranných 
opatření pro omezení vlivu bludných proudů. Propustek není určen pro elektrizovanou trať.  
Navržené trouby musí být provedeny v souladu s požadavky na primární ochranu proti účinkům bludných prou-
dů. Použití trub od výrobců s jejich schválenými technickými podmínkami dodacími (TPD), které jsou v souladu 
s Obecnými technickými podmínkami pro železobetonové trouby propustků (OTP) SŽDC, zaručuje požadovanou 
ochranu proti bludným proudům.  

6.4 Vodotěsné izolace  

Všechny zasypané konstrukce budou na rubu opatřeny nátěrem ve skladbě 1×Np + 2×Na. Spáry mezi konstruk-
cemi čel propustku a kamenným odlážděním budou vyplněny trvale pružným šedým tmelem.  

6.5 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  

Propustek není vybaven ocelovými konstrukcemi, jako jsou např. ocelová zábradlí, ocelové poklopy šachet a 
šachtová stupadla. 

6.6 Vybavení propustku  

Zábradlí  
Propustek není vybaven zábradlím.  

Tabule s letopočtem  
Vlysem šablony do betonového bločku se provede otisk letopočtu realizace stavby (dle MVL 649). Výška písma 
200 mm.  
Umístění v římse nátok (viz VČ PD). 

6.7 Úpravy u propustku  

Na obou stranách propustku bude vtok i výtok opatřen odlážděním z lomového kamene tl. 200 mm do betono-
vého lože tl. 150 mm z betonu C16/20 X0. Provedení kamenné dlažby dle vzor. listu žel. spodku Ž 6.11.  
V místě nátoku bude koryto zpevněno kamenem do betonu a napojeno na stávající meliorační potrubí. Zpev-
nění bude provedeno v šířce 3,7 m a délky 4,0 m ve spádu 0,9 %. Na výtoku bude provedeno zpevnění v šířce 
3,7 m a délce 3,0 m ve spádu 21,6 %.  
Dlažba dle ČSN 72 1860, tl. min. 200 mm (třída jakosti I v prostředí XF4) např. žula, čedič a jiné. Spárování bude 
provedeno cementovou maltou dle ČSN EN 998-2 pro stupeň prostředí XF4. 
Stávající zpevnění svahu bude vyčištěno od náletové zeleně, dále stávající vývařiště bude vyčištěno a zpevněno. 
Vypadlé kameny budou osazeny a vyspárovány cementovou maltou. Úpravy terénu budou realizovány 
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v závěrečné fázi rekonstrukce propustku.  

7 POSTUP VÝSTAVBY PROPUSTKU  

7.1 Technologický postup výstavby propustku  

Oprava propustku proběhne v jedné časové etapě s výlukou na železniční trati. Časový a věcný postup opravy 
propustku má vazby na jiné opravné práce na této trati – seznam viz. odst. 8 Související stavební objekty. Od-
stranění a zpětná montáž koleje je samostatný objekt stavby.  

 
Popis postupu stavby:  

 převzetí staveniště 
 zřízení dočasného záboru (pracovní prostor); 
 vytyčení a ochrana inženýrských sítí; 
 zahájení výluky 
 demontáž kolejového svršku (S0 03.2); 
 bouraní stávajícího propustku 
 výkopové práce v místě propustku; 
 úprava podloží a podkladní beton; 
 betonáž základové konstrukce propustku; 
 uložení prefabrikátů do projektované polohy; 
 izolace konstrukce proti zemní vlhkosti; 
 betonáž šikmých čel; 
 uložení inženýrských sítí do plastových kabel. žlabů a do těles žel. spodku; 
 hutněný zásyp propustku; 
 montáž kolejového svršku (S0 03.2); 
 hlavní mostní prohlídka; 
 zkušební provoz a podklady pro kolaudaci 
 ukončení výluky; 
 odláždění; 
 drobné terénní úpravy; 
 odstranění pracovního prostoru; 
 rekultivace ploch dotčených stavbou; 

Stavba se provede jako celek ve výluce na trati po dobu realizace stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby 
15 dní. 

Přístup na staveniště  
Přístup na staveniště bude řešen po místní komunikaci a po silnici III/3436 na žel. zastávku a odtud automobilo-
vou dopravou 

Skrývka ornice  
Před zahájením stavby bude provedeno vykácení porostů v nejnutnějším rozsahu pro provedení stavby, tj. od-
stranění křovin ze svahů. V místě stavby se nacházejí vzrostlé stromy, které by mohly být při výstavbě poškozeny, 
proto je nutné provést ochranu kořenového systému. 
Na svazích a v místě výkopů pro založení propustku se provede skrývka zeminy stáv. svahových těles a rigolů 
v nezbytném rozsahu. Zemina se uskladní na drážním pozemku a v závěru stavby se použije pro ohumusování 
nového zemního tělesa dráhy a pro úpravy terénu vedle propustku.  

Výkopy  
Výkopy budou provedeny v otevřených svahovaných jámách se sklonem svahů 1:1. Šířka je určena novým zákla-
dem propustku a místem pro položení dočasného obtékacího potrubí. Ve výkopu je vhodné počítat s možným 
zřízením odvodňovací drážky a jímky pro čerpání přítokové vody.  
Výšková úroveň základové spáry je zřejmá z přehledných výkresů propustku. Dno stavební jámy je nutné před 
zhotovením podsypu a základu propustku chránit před přitékající vodou.  
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Vytěžená zemina nebude zpětně použitá pro zemní těleso, bude uložena na skládku.  

Násypy  
Budování násypu, tj. doplnění zemního tělesa do normového sklonu 1:1,5, bude probíhat současně s obsypem 
konstrukce propustku. V blízkosti betonových konstrukcí (zejména trub) se musí zeminy hutnit pouze s takovou 
mechanizací, aby nedošlo k poškození zasypávaných konstrukcí.  

Podsypy  
Podsyp musí být proveden z nenamrzavé, nesoudržné zeminy zrnitosti 0/32 s mírou zhutnění min 98 % PS.  

Obsypy a zásypy  
Konstrukce propustku bude zasypána hutněným nenamrzavým materiálem z nesoudržné zeminy po vrstvách s 
největší tloušťkou 0,30 m s mírou zhutnění min 98 % PS a Edef = 30 MPa. Zásyp propustku musí být symetrický 
po obou stranách trouby. Jako zásypový materiál se může použít pouze zemina vhodná do násypu případně ze-
mina podmínečně vhodná do násypu, tj. zejména písky a štěrky nebo písčité a štěrkovité zeminy. Materiál pro zá-
sypy bude použit nový, frakce 0/32 mm. Pláň železničního spodku musí splňovat podmínky Edef = min. 40 MPa a 
poměr Edef2/Edef1 ≤ 2. 

Bourací práce  
Stávající betonový propustek bude vybourán. Stávající základy budou odbourány jen částečně a zbytek zůstane 
ponechán, pokud to stav stávajícího základu bude umožňovat a nebude vykazovat značná poškození (drolení be-
tonu atd.). V opačném případě bude nutné odstranění celé konstrukce stávajícího propustku.  

Provizorní převedení vodního toku  
Po zaslepení stávajícího propustku musí být, dle místních podmínek v době výstavby, zabezpečeno dočasné pře-
vedení srážkových vod po dobu výstavby nového propustku. Podél nově budovaného propustku se osadí dočasné 
potrubí z plastových trub DN 200. Kapacita potrubí dočasného obtoku musí podle MVL 649 vyhovět průtoku Q2. 
Navržený průměr potrubí vyhoví pro podélný sklon potrubí 1,0 %. Dle ČHÚ se nejedná o vodní tok. Viz. příloha 
č.1. 

Výstavba nosné konstrukce propustku  
Výstavba proběhne v jedné etapě s výlukou provozu na železniční trati. Montáž propustku se řídí montážním po-
stupem a technickými podmínkami dodacími zvoleného výrobce prefabrikovaných trub.  

7.2 Omezení dopravy  

Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati.  

7.3 Zařízení staveniště  

V místě stavby bude vzhledem k prostorovým možnostem zřízeno trvalé zařízení staveniště. Zařízení staveniště 
bude umístěno za přejezdem P5291 na p.č. 433/1 v k.ú. Stan u Hlinska [782611]. 

7.4 Dotčené inženýrské sítě  

V okolí propustku se vyskytují inženýrské sítě s ochranným pásmem. Stavba bude respektovat podmínky jednotli-
vých správců, které jsou doloženy v dokladové části. Vyjádření správců jsou součástí dokladové části PD. Průběh 
výše zmíněných sítí je schematicky zakreslen v situačních výkresech a ve výkrese půdorysů a příčných řezů. 

8 SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A STAVBY  

8.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty  

Jednoduchá stavba je rozdělena na dva stavební objekty:  

 SO 03.1 Propustek 

 SO 03.2 Železniční svršek  

8.2 Koordinace s jinými stavbami  

Stavba může být v rámci etapy č. 1 zhotovena ve stejném termínu společně s dalším stavbou – SO 02 Oprava 
propustku v km 27,729. 
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9 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ  

Pro potřebu zpracování projektu opravy propustku byl stávající propustek s okolím zaměřen. Výsledky zaměření 
jsou uvedeny v části projektu Geodetická dokumentace.  

Vytyčení propustku  

Podrobné body jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém sys-
tému Balt po vyrovnání (Bpv).  

Přesnost vytyčení (obecně)  
Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN 73 0421.  
a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech:  
 výkop základů  ..................................................................................................   50 mm  
 bednění  ..............................................................................................................   8 mm  
b) rovnoběžnosti:   ................................................................................................   15 mgon  
c) sevřeného úhlu:  ...............................................................................................   30 mgon  
d) přímosti:  
 výkop základů  ..................................................................................................   25 mm  
 bednění  ..............................................................................................................   8 mm  
e) vytyčení výškové úrovně základů:  .....................................................................   5 mm  
f) vytyčení vodorovné roviny: 
 výkop základů  ..................................................................................................   25 mm  
 betonáž základů  .................................................................................................   5 mm  
 betonáž konstrukcí  ............................................................................................   3 mm  
g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:  .................................................   4 mm  
h) vytyčení svislice:  ................................................................................................   4 mm  

Přesnost provádění  
Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN:  
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení  
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance  
ČSN 73 0204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu  
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
   Část 1: Přesnost osazení  
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
   Část 1: Přesnost monolitických betonových konstrukcí  

 
Při výstavbě propustku je nutno dodržet následující požadované tolerance:  
a) Základy - směrově  ...........................................................................  40 mm  

  - výškově  ............................................................................  20 mm  

b) Nosná konstrukce - směrově  ............................................................................  15 mm  
  - výškově .............................................................................  10 mm  
  - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m ........................... 6 mm  

Geodetická sledování v průběhu stavby a po dokončení stavby  

V průběhu stavby se geodetické sledování nepožaduje. Po dokončení stavby bude provedeno zaměření nového 
objektu.  

Požadavky na uvedení propustku do provozu a další sledování propustku  

Po dokončení stavby se provede hlavní prohlídka propustku jako součást technickobezpečnostní zkoušky. Zatěžo-
vací zkouška propustku se nepožaduje. Další sledování stavu propustku bude podle předpisu SŽDC S5 Správa 
mostních objektů.  
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10 VÝPOČTY  

10.1 Statické výpočty  

Statický výpočet prefabrikovaných trub propustku je součástí Technických podmínek dodacích (TPD) výrobce 
trub. Součástí TPD je i stanovení minimální zatížitelnosti propustku z prefabrikovaných trub závislý na typu trouby 
konkrétního výrobce a na výšce přesypávky. Předpokládaná minimální zatížitelnost prefabrikovaných trub pro-
pustku je ZLM71 = 1,21. Z hlediska přechodnosti musí nové mostní objekty vyhovět minimálně účinnosti traťové 
třídy zatížení s přidruženou rychlostí D4/120 km/hod.   

Stanovení podmínek, kterým musí vyhovovat trubní prefabrikáty propustku:  

Stanovení zatížení železniční dopravou dle ČSN EN 1991-2  

Podle ČSN EN 1991-2/Z4 – Zatížení mostů dopravou v Národní příloze (NA. 2 Národně stanovené parametry) je 
uvedeno, že některé parametry konvenčního železničního systému definuje Správa železniční dopravní cesty, s. 
o.:  

Kategorie železniční tratě z hlediska mostů: 1. třída (trať č. 238 podle KJŘ)  

Prefabrikované trouby musí vyhovět pro zatížení železniční dopravou definované „modelem zatížení 71“ 
s klasifikačním součinitelem α = 1,10 podle čl. 6.3 ČSN EN 1991-2. Avšak s ohledem na čl. D. 2.2 „Požadavky na 
statický výpočet“ předpisu Obecné technické podmínky pro železobetonové trouby propustků (OTP) musí trouby 
vyhovět účinkům vyvozeným modelem zatížení 71 se součinitelem α = 1,21 a od modelu zatížení SW/2.  

Stanovení výšky přesypávky  

Výška přesypávky se vždy stanoví od rubové strany vrchlíku trouby ke spodní (úložné) ploše pražce. Tj. v nejužším 
místě 1,816 m.  

Způsob založení trub a geotechnické charakteristiky podloží v základové spáře  

Založení trub je na betonové základové desce vyztužené svařovanou sítí. Podloží v základové spáře je konsolido-
vané a z toho důvodu nebyly zjišťovány charakteristiky podloží průzkumem.  

Zásypové zemní těleso  

V místě výkopů bude konstrukce zasypána přednostně nově nakupovanou zeminou (štěrkodrť 0-32), dle předpisu 
SŽDC S4 a přílohy č. 14 výše zmíněného předpisu. Veškeré parametry zemin budou při dosypání drážního tělesa 
respektovány za dohledu zástupce objednatele (viz. bod č. 7.1 - Obsypy zásypy). 

Pro zásypy bude použita nová vhodná zemina. Ukládání a hutnění zásypu bude po vrstvách s největší tloušťkou 
0,25 m a bude symetrické po obou stranách trouby.  

Způsob zatížení zeminou nad propustkem  

Před osazením nového propustku se musí vybourat starý propustek a upravit základová spára. Pro výkopy se 
předpokládá svahovaná stavební jáma se sklonem svahů 1:1. Výkop v rýze se nepředpokládá. Zatížení zeminou 
nad propustkem tak bude násypové.  

Stanovení stupňů vlivu prostředí  

Prefabrikované trouby musí splňovat následující stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1/Z3 a TKP, kap. 18 a 
podle OTP:  

XC4, XD3, XF4 a XA1.  

10.2 Hydraulické řešení  

Hydraulické řešení je provedeno podle TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích a 
TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí a splňuje požadavky ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. Hyd-
rotechnický výpočet byl proveden (viz. příloha č.2 Hydrotechnický výpočet). Výpočtem vyšla rámová konstrukce o 
rozměru 1,20 x 2,5 m. Vzhledem k tomu, že daná plocha povodí je 2,34 km2 a v km 36,440 je další mostní objekt, 
který z daného prostoru převádí vodu, byl proto navržen propustek kruhového profilu DN 1200. Stávající propus-
tek je o rozměrech 1,0 x 0,6m. Plocha propustku byla zachována. 
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11 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ  
 ČSN 73 6200. Mosty – Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-

šebnictví, říjen 2011;  

 ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, říjen 2008, ve znění změny 
Z1. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2012. 

 ČSN 75 1400. Hydrologické údaje povrchových vod. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stát-
ní zkušebnictví, 2014.  

 SŽDC S3. Železniční svršek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změny 1, 
Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014, Změny 2, Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2014 a Změny 3, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2019.  

 SŽDC S4. Železniční spodek. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2008, ve znění Změny 
1, Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2014.  

 SŽDC S5. Správa mostních objektů. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2012.  

 SŽDC (ČD) SR5/7 (S). Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů. 
Praha: České dráhy, s. o., 1997.  

 MVL 649. Železobetonové trubní propustky. Mostní vzorový list. Praha: Správa železniční dopravní cesty, stát-
ní organizace, OTH, 2012.  

 Obecné technické podmínky pro železobetonové trouby propustků. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, 2012.  

 Směrnice SŽDC č. 67. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. Praha: Správa železniční doprav-
ní cesty, státní organizace, 2011.  

 TP 124. Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních komunikací. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2008.  

 TP 204. Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2009.  

 TP 232. Propustky a mosty malých rozpětí. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2012.  

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace (České dráhy, s. o.), 2000-2019.  

 Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2006, ve znění pokynu 
SŽDC PO-07/2019-GŘ. Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb. Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2019.  

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Po dobu stavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Staveniště bude ohra-
zeno mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením.  
Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, nebudou 
pracovníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna výstražná páska ve výšce 1,2 m nad te-
rénem na sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do provozované koleje. Další podmínky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu nestanovují. Je potřebné do-
držovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění poz-
dějších předpisů;  

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů;  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů;  

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů;  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozděj-
ších předpisů;  

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

 SŽDC Bp1. Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Právní předpisy upravující požární ochranu:  

 zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vy-
hláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;  

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách;  

 SŽDC Ob14. Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace.  

13 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ochrana proti úniku závadných látek do okolí  

Při stavebních pracích může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních a mechanizačních 
prostředků. Při úniku ropných látek musí být ihned přerušeny stavební práce a podniknuty kroky k zamezení roz-
šíření uniklých závadných látek do okolí a následně provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycených ropných a 
dalších závadných látek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.  

Nároky na likvidaci odpadů  

Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytěžený pře-
bytečný materiál a vybourané stavební hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku pro daný druh odpadu dle 
zvážení dodavatele. Předpokládá se vzdálenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v části B. 8 projektové do-
kumentace.  
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Odtok povodňových vod  

Území stavby se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi. Pro stavbu nebude zpracován povodňový plán.  

14 ZÁVĚR  
Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit a viditelně označit všechny inženýrské sítě jejich majiteli 
příp. správci nebo uživateli. Práce v blízkosti vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů nebo správců 
sítí.  
 
V zájmovém prostoru se nachází kabelové sítě NN ve správě SEE Brno. V době zpracování této PD nebyly podkla-
dy k poloze vedení k dispozici. Před zahájením prací je nutné tyto sítě vytýčit. Ochranné pásmo kabelového vede-
ní je 1 m na každou stranu. 
Kontaktní osoba pro vytýčení kabelových sítí: p. Krejsa, tel: 972 645 128, 606 074 493 
 
Zhotovitel opravy před zahájením prací předloží technologické postupy pro jednotlivé speciální stavební činnosti.  
Tato dokumentace slouží k realizaci výstavby nového propustku. Případné změny během výstavby vůči této do-
kumentaci podléhají souhlasu investora stavby. V rozhodujících fázích opravy propustku bude na vyžádání prová-
děn autorský dozor projektanta.  

 
 

 
 

V Prostějově, 12/2021 Ing. Barbara Zapletalová  
 


