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Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

1 ZAKLADNi UDAIJE O STAVBE

Ndzev stavby:

Zpracovani projektové dokumentace mostnich objektt TU 2091- km 0,660, TU
2091 - km 24,309, TU 1611 — km 27,729, TU 1611 — km 36,345, TU 1201 — km
174,792 a TU 2452 — km 2,227

SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 traté Havlick(v Brod -Pardubice-Rosice nad Labem

Stavebni objekt

Druh stavby:

Evidenéni km:
Katastralni dzemi:
Parcelni ¢isla pozemk:
LV:

Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Zastoupeni zadavatele:

Spravce propustku:

SO 03.1 Propustek
prestavba propustku
36,345

Stan u Hlinska [782611]
433/1

9

Vitanov [572497]
Chrudim

Vysocina

Sprava zeleznic, statni organizace, DIdaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto, IC 70994234,

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611
43 Brno.

Sprdva zeleznic, statni organizace,

Oblastni reditelstvi Brno, Sprava mostu a tunel(

Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Zhotovitel projektu:

F-PROJEKT-DOPRAVN/ STAVBY, s. r. 0.

Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov

Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:
TUDU:
Staniceni mostniho objektu:

Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

TU 1611 Havlickav Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad La-
bem-jizni zh
DU 08 Zdirec nad Doubravou — Hlinsko v Cechéch

km 36,345 (osa stavajici/nové k-ce)

&ira trat, tratovy Gsek TU 1611 Havli¢kGv Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardu-
bice-Rosice nad Labem-jizni zh, defini¢ni tsek DU 08 Zdirec nad Doubravou —
Hlinsko v Cechéch)

celostatni
Sprava Zeleznic, statni organizace
238

Cislo traté podle prohlas. o draze: C58200

Cislo traté podle SJR:
Cislo TTP:

Dovolené zatizeni traté:
Skupina pfechodnosti:

Pocet koleji:

Tratové zabezped. zat. (TZZ):

Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ):

Trakce:

507
507A

D4/70
2

jednokolejna trat

NE

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. 1. 0.

Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 trat¢ Havlickdv Brod — Pardubice - Rosice nad Labem
SO 03.1 Propustek

Technicka zprava Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

Tratova trida zatizeni D4

Tratova rychlost: 70

Prostorova prichodnost: GC Prostorova priichodnost:  prljezdny prafez GCD, pro mostni objekty plati
VMP 2,5 (pfip. VMP 2,5R); samotny propustek Zzadnou svou ¢asti VMP neomezu-
je

Prekondvané prekdazky: prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy

Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy

2 ZAKLADNI UDAIJE O PROPUSTKU

Propustek prevadi pod jednokolejnou neelektrifikovanou zelezniéni trat (TU 1611) srazkové vody. Jedna se o ce-
lostdtni drahu normalniho rozchodu.
Stdvajici propustek

Zelezniéni svréek na trati: soustava 549, SB8 c 1983

Usporadani kolej. loze na obj.: oteviené kolejové loZe na objektu s presypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova

Smérové poméry traté: v ptechodnici v pravostrannému oblouku

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat — 8,01%o

NavrZeny propustek

Zelezniéni svriek na trati: soustava 549, SB8 c 1983

Usporadani kolej. loZze na obj.: oteviené kolejové loze na objektu s presypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova

Smérové pomeéry traté: v prechodnici v pravostrannému oblouku

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat — 5,54%o

Prekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protéka srazkova voda z drazniho prikopu smérem z pravé strany traté na levou v podélném sklonu
cca 1,57 % (podle zaméreni). Koryto na levé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na pravé strané taktéz
nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru.

3 VSTUPNI PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:

e Zadavaci podklady projektu stavby: Technickad zprava (v Jihlav €03/2021), Ing. Ale$ Kolator, Sprava Zeleznic,
statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno

e Zaméreni Easti stavajiciho mostu a Zelezniéni trati. Ing. Jaroslav Lazni¢ka, HiGeo s.r.o., Kfizikova 3064/68L,
61200 Brno, Ceska republika, srpen 2021.

e Prizkum stavajicich inzenyrskych siti. Udaje o sitich jsou prevzaty od jednotlivych spravch a v nékterych pfi-

by a v ptdorysech.

4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU PROPUSTKU

Jedna se o deskovy kamenny propustek, ktery prevadi jednokolejnou trat Havlickdv Brod — Pardubice-Rosice nad
Labem pfres trvalou vodotec, smér toku je zleva doprava.

Vystavba objektu probéhla v roce 1870, od té doby neprobéhly na propustku zadné zasadnéjsi pociny.

Kolej na propustku je v pfechodnici v pravostranném oblouku R = 283 m, p = 119 mm, niveleta stoupa 8,01%o (km
36,176-36,488), Uhel kiizeni 900, trat neni elektrizovana.

Propustek se nachazi na draznim pozemku (p.¢. 433/1, k. 0. Stan u Hlinska [782611]). Na vytok z Zelezni¢niho pro-
pustku navazuje na stavajici potrubi DN 200, ktery vede pod soukromou zahradou u RD a je zausténo do dvou
prepadovych Sachet (p.¢. 395/3, k. G. Stan u Hlinska [782611])

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 4/15



SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 trat¢ Havlickdv Brod — Pardubice - Rosice nad Labem
SO 03.1 Propustek
Technicka zprava Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

Parametry propustku:

Charakteristika stavajiciho propustku podle SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu prevadéné komunikace drazni propustek
Podle druhu prevadéné drahy Zeleznicni propustek
Podle povahy svrsku s kolejovym loZzem
Podle prfekracované prekazky propustek na odvod destovych vod
Podle poétu mostnich otvor( nebo poli propustek o jednom otvoru
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou propustek bez mostovky

Podle vyskové polohy mostovky -

Podle presypavky propustek s presypavky
Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce nepohyblivy
Podle planované doby trvani trvaly propustek
Podle pribéhu trasy na mosté propustek v pfimé
Podle uhlu kfizeni kolmy propustek
Podle volné vysky na mosté s neomezenou volnou vyskou

Podle usporadani pri¢ného fezu -

Podle materidlu kamenny
Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
Podle statické funkce hlavni NK obdélnikovy
Sitka propustku: 12,20 m
Vyska propustku 1,00 m
Sitka otvoru: 0,60 m
Vyska otvoru: 1,00 m
Presypavka: 3,00 m
Uhel kfizeni: 902
Tloustka stény 0,70 m
Vyska kolejového loZe a presypavky 0,522

Volna vyska pod propustkem -

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 5/15



SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 trat¢ Havlickdv Brod — Pardubice - Rosice nad Labem
SO 03.1 Propustek
Technicka zprava Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

Rok dokonceni propustku 1870
Rok posledni opravy propustku -
Nosna konstrukce:

Kamenné desky
e U vtoku rozestoupené (krajni deska posunuta az o 10 cm)
Celni zed a fimsy na vtoku (kamenné zdivo)
e Rozvolnéné zdivo, vypadané kameny
e Rimsa posunutd a7 o 20 cm, pfesypana zeminou
e Nanos pred vtokem, vegetace

Opéry (kamenné zdivo)
e Rozvolnéné zdivo, vytlacené kameny do otvoru
e Ndnos v otvoru

Celni zed a fimsy na vytoku (kamenné zdivo)
e Rimsa a ¢elni zed zasypané zeminou

e (Odtok je zatrubnén a nad rourami mimo maly otvor pod deskou je vytok zasypdn. Objekt nelze ze strany vy-
toku radné udrzovat, ani prohlédnout.

Svrsek:

Kolejové loZe je priibéiné, oteviené. Kolej je bezstykova — kolejnice S49 na betonovych praZcich.

5 ZDUVODNENI STAVBY

V rdmci péce o stavebné-technicky stav propustku napldnoval sprdvce propustku stavebni Cinnost spocivajici
v celkové prestavbé propustku. Dlivodem pro tento krok je nevyhovujici stavebné-technicky stav propustku tj.
nadmérné opotrebeni vzniklé z dlvodu stari, vlivem klimatickych podminek a provoznich vlivi. Odstranéni nevy-
hovujiciho stavu propustku nelze provést v ramci bézné udrzby, proto byla zvolena forma udrzby propustku re-
konstrukci (prestavbou).

Vystavbou nového propustku se do budoucna zaruci plna provozuschopnost propustku. Stavajici propustek bude
zaslepen. Kolej nad propustkem je v dobrém stavu.

Vystavba bude provedena v jednom stavebnim postupu s potiebou vyluky Zelezni¢niho provozu.

Uvedend vystavba nového propustku vyZzaduje stavebni povoleni specidlniho stavebniho uUradu. Podrobnosti
k jednotlivym opravnym pracim jsou uvedeny v ndsledujicim textu.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU PROPUSTKU
Stavajici propustek bude kompletné vybouran.

Nosna konstrukce je tvorena prefabrikovanymi patkovymi ZB prefa troubami DN 1200. Novy propustek bude
ukonéen ZB monolitickymi $ikmymi éely na strané natoku i vytoku. Délka propustku je 13,846 m, vyska nivelety
nad dnem 3,786 m. Trouby budou z rubu osSetfeny izolacnim natérem proti zemni vlhkosti. Prefa trouby budou
uloZzeny na zakladové desce. Konce zakladové desky jsou ukonceny zakladovymi pasy. V misté natoku i vytoku
bude proveden zesileny zakladovy pas.

Svahy v misté natoku i vytoku budou zpevnény kamenem do betonu, bude vybudovano zpevnéné dno.

Sneseni kolejnic bude provedeno v délce 2 x 13 m, sneseni prazcl a kolejového loZe jen na délku vykopu 13 m. V
délce 2 x 13 m bude vyménéno 10 % komponent. Podbijeni bude provedeno v délce cca 218,41 m.

Ndvrhova Zivotnost nového propustku je 100 let.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
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SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 trat¢ Havlickdv Brod — Pardubice - Rosice nad Labem

Technicka zprava

SO 03.1 Propustek

Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

a) popis navrzeného reseni

Novy propustek je navrZzen z betonovych trubnich prefabrikat( se kolmymi Cely, zaloZeny na Zelezobetonové des-

ce.
Podle druhu prevadéné komunikace
Podle druhu prevadéné drahy

Podle povahy svrsku

Podle pfekracované prekazky

Podle poétu mostnich otvor( nebo poli
Podle poctu Urovni mostovek nad sebou
Podle vyskové polohy mostovky

Podle presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce

Podle planované doby trvani
Podle pribéhu trasy na mosté
Podle uhlu kfizeni

Podle volné vysky na mosté
Podle usporadani pri¢ného fezu
Podle materidlu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce
Podle statické funkce hlavni NK
Délka propustku

Sitka propustku

Vyska propustku

Délka premosténi

Sikmost propustku

Délka nosné konstrukce

Sitka nosné konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce
Tloustka stény

Vyska kolejového loze a presypavky
Volna vyska pod mostem

6.1 Nosna konstrukce propustku

drazni propustek

Zelezni¢ni propustek

s kolejovym loZzem

propustek pres obcasny vodni tok
propustek o jednom otvoru
propustek bez mostovky

propustek s presypavkou

nepohyblivy

trvaly propustek

propustek v pfimé

kolmy propustek

s neomezenou volnou vySkou

betonovy propustek

propustek s ohybové tuhou nosnou konstrukci
ramovy kruhovy propustek

1,62 m (rozmér trouby propustku DN + tl. stén)
13,846 m

2,615 m

1,20 m

kolmy propustek

1,90 m (zakladova k-ce)

13,846 m

1,62 m

0,21 m

1,816 m (pod prazcem v nejuzsim misté)
3,786 m

Propustek kruhového profilu DN 1200 je navrzen z prefabrikovanych Zelezobetonovych patkovych trub. Profil
trubniho propustku je uréen hydrotechnickym vypoctem a podle CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekto.
Konstrukéni usporddani ukonéeni propustku je vytokovou troubou DN 1200 s Sikmym celem na strané natoku i
vytoku. Sklon dna propustku je navrien 2,5 %. Sitka propustku je 13,846 m.

Budou pouzity patni trouby DN 1200 s tloustkou stény 210 mm. Pro stavbu se mohou pouzit pouze schvalené
prefabrikaty propustkd provozovatelem drahy. Soucdsti posouzeni a schvaleni jsou Technické podminky dodaci
(TPD) vyrobce. Seznam schvélenych vyrobkd vede Odbor tratového hospodafstvi Generalniho feditelstvi SZ. In-

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY, s. r. 0.
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SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 trat¢ Havlickdv Brod — Pardubice - Rosice nad Labem
SO 03.1 Propustek
Technicka zprava Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

formace o schvéleni pfipustnosti poufiti vyrobku uvefejiiuje SZ ve Véstniku dopravy a na svych internetovych
strankach.

Zhotovitel vybere konkrétni vyrobek spliujici pozadavky projektu, tj. zakladni geometrické parametry propustku
a pozadavky na zatizeni, uvedené v odst. 10.1 Statické vypocty tohoto textu.

Pozadavky na kvalitu betonu (kromé stupnl vlivu prostfedi) a betonafské vyztuze prefabrikovanych trub se
v tomto projektu nestanovuji, protoZze jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach pro Zelezobetonové
trouby propustkd (OTP) a prevzaty do TPD vyrobcd.

Montdz a kontrola geometrie je popsana v montaznim a technologickém predpisu konkrétniho vyrobce.

6.2 Spodni stavba a zaloZeni propustku

Zalozeni propustku je na monol. betonové zdkladové desce vyztuzené svafovanymi sitémi ve 2 vrstvach. Pev-
nostni tfida betonu zakladové desky a zdkladovych pasd je C25/30-XA1, XF1. Tloustka zdkladové desky je
300 mm. Podkladni beton pod zédkladem je pevnostni tfidy C12/15-X0 tl. 150 mm. Svarované sité jsou z oceli
B500 A, 88 mm/150 mm umisténé pfi spodnim a hornim okraji zakladové desky. Dilataéni spary v zakladech se
nenavrhuji.

Po odkryti podloZi bude na misté urcen zplsob zaloZeni. Pokud bude v podloZi nevhodna zemina pro zaloZeni
(soudrzné zeminy s mékkou konzistenci, rozbfidavé zeminy apod.) navrhne se zlepseni zdkladovych pomérd, tj.
napr. vyména podlozi hutnénym Stérkopiskem, hubenym betonem nebo stabilizace.

Podlozi pod propustkem povazujeme za konsolidované, a proto se nepredpokladd sedani podlozi pod ndsypem a
nenavrhuje se nadvyseni konstrukce propustku.

6.3 Ochrana proti bludnym proudiim

Pro propustek nebyl proveden korozni prizkum; predpoklada se vsak nejvySe 4. stupen zakladnich ochrannych
opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudu. Propustek neni uréen pro elektrizovanou trat.

Navrzené trouby musi byt provedeny v souladu s poZzadavky na primarni ochranu proti U¢inkdm bludnych prou-
da. PouZiti trub od vyrobcl s jejich schvalenymi technickymi podminkami dodacimi (TPD), které jsou v souladu
s Obecnymi technickymi podminkami pro Zelezobetonové trouby propustks (OTP) SZDC, zaruduje poZadovanou
ochranu proti bludnym prouddm.

6.4 Vodotésné izolace

Vsechny zasypané konstrukce budou na rubu opatfeny natérem ve skladbé 1xNp + 2xNa. Spary mezi konstruk-
cemi Cel propustku a kamennym odlazdénim budou vyplnény trvale pruznym Sedym tmelem.

6.5 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Propustek neni vybaven ocelovymi konstrukcemi, jako jsou napf. ocelova zabradli, ocelové poklopy Sachet a
Sachtova stupadla.

6.6 Vybaveni propustku

Zabradli
Propustek neni vybaven zabradlim.

Tabule s letopoctem

Vlysem Sablony do betonového blocku se provede otisk letopoctu realizace stavby (dle MVL 649). Vyska pisma
200 mm.

Umisténi v fimse natok (viz VC PD).

6.7 Upravy u propustku

Na obou strandch propustku bude vtok i vytok opatien odldazdénim z lomového kamene tl. 200 mm do betono-
vého loZe tl. 150 mm z betonu C16/20 X0. Provedeni kamenné dlazby dle vzor. listu Zel. spodku Z 6.11.

V misté natoku bude koryto zpevnéno kamenem do betonu a napojeno na stavajici melioracni potrubi. Zpev-
néni bude provedeno v Sifce 3,7 m a délky 4,0 m ve spadu 0,9 %. Na vytoku bude provedeno zpevnéni v Sifce
3,7 m a délce 3,0 m ve spadu 21,6 %.

Dlazba dle €SN 72 1860, tl. min. 200 mm (tfida jakosti | v prostiedi XF4) napf. Zula, ¢edic a jiné. Sparovani bude
provedeno cementovou maltou dle CSN EN 998-2 pro stuperi prostiedi XF4.

Stavajici zpevnéni svahu bude vyc¢isténo od naletové zelené, dale stavajici vyvaristé bude vycisténo a zpevnéno.
Vypadlé kameny budou osazeny a vysparovany cementovou maltou. Upravy terénu budou realizovény
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v zavérecné fazi rekonstrukce propustku.

7 POSTUP VYSTAVBY PROPUSTKU

7.1

Technologicky postup vystavby propustku

Oprava propustku probéhne v jedné ¢asové etapé s vylukou na Zelezni¢ni trati. Casovy a vécny postup opravy
propustku ma vazby na jiné opravné prace na této trati — seznam viz. odst. 8 Souvisejici stavebni objekty. Od-
stranéni a zpétna montaz koleje je samostatny objekt stavby.

Popis postupu stavby:
e  prevzeti stavenisté

e  zfizeni doc¢asného zaboru (pracovni prostor);
e vytyCeni a ochrana inZenyrskych siti;

e zahdjeni vyluky

e demontazZ kolejového svrsku (SO 03.2);

e bourani stavajiciho propustku

e vykopové prdace v misté propustku;

e Uprava podlozi a podkladni beton;

e  betonaz zdkladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikatd do projektované polohy;
e izolace konstrukce proti zemni vihkosti;

e  betonaz Sikmych cel;

e uloZeniinzenyrskych siti do plastovych kabel. Zlabu a do téles Zel. spodku;
e hutnény zasyp propustku;

e montdzZ kolejového svrsku (SO 03.2);

e hlavni mostni prohlidka;

e zkuSebni provoz a podklady pro kolaudaci

e ukonceni vyluky;

e odlazdeéni;

e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

e rekultivace ploch dotéenych stavbou;

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Pfedpoklddana doba vystavby
15 dni.

PFistup na stavenisté
PFistup na stavenisté bude feSen po mistni komunikaci a po silnici 111/3436 na Zel. zastavku a odtud automobilo-
vou dopravou

Skryvka ornice

Pred zahajenim stavby bude provedeno vykaceni porostl v nejnutnéjsim rozsahu pro provedeni stavby, tj. od-
stranéni krovin ze svah(l. V misté stavby se nachazeji vzrostlé stromy, které by mohly byt pfi vystavbé poskozeny,
proto je nutné provést ochranu kofenového systému.

Na svazich a v misté vykopl pro zaloZeni propustku se provede skryvka zeminy stav. svahovych téles a rigolQ
v nezbytném rozsahu. Zemina se uskladni na draznim pozemku a v zavéru stavby se pouZije pro ohumusovani
nového zemniho télesa drahy a pro Upravy terénu vedle propustku.

Vykopy

Viykopy budou provedeny v otevienych svahovanych jaméch se sklonem svah( 1:1. Sitka je uréena novym zakla-
dem propustku a mistem pro poloZeni do¢asného obtékaciho potrubi. Ve vykopu je vhodné pocitat s moznym
zfizenim odvodnovaci drazky a jimky pro ¢erpani pritokové vody.

Vyskova uroven zdkladové spary je zfejma z prehlednych vykres( propustku. Dno stavebni jamy je nutné pred
zhotovenim podsypu a zdkladu propustku chranit pred pfritékajici vodou.
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7.2

7.3

74

VytéZzend zemina nebude zpétné pouzitd pro zemni téleso, bude uloZena na skladku.

Nasypy

Budovani nasypu, tj. doplnéni zemniho télesa do normového sklonu 1:1,5, bude probihat soucasné s obsypem
konstrukce propustku. V blizkosti betonovych konstrukci (zejména trub) se musi zeminy hutnit pouze s takovou
mechanizaci, aby nedoslo k poskozeni zasypavanych konstrukci.

Podsypy
Podsyp musi byt proveden z nenamrzavé, nesoudrzné zeminy zrnitosti 0/32 s mirou zhutnéni min 98 % PS.

Obsypy a zasypy
Konstrukce propustku bude zasypana hutnénym nenamrzavym materidlem z nesoudrzné zeminy po vrstvach s

nejvétsi tloustkou 0,30 m s mirou zhutnéni min 98 % PS a Edef = 30 MPa. Zasyp propustku musi byt symetricky
po obou stranach trouby. Jako zasypovy material se mliZze pouZit pouze zemina vhodnd do nasypu pfipadné ze-
mina podminecné vhodna do nasypu, tj. zejména pisky a Stérky nebo piscité a Stérkovité zeminy. Materidl pro za-
sypy bude pouzit novy, frakce 0/32 mm. Plan Zelezni¢niho spodku musi splfiovat podminky Edef = min. 40 MPa a
pomér Edef2/Edefl < 2.

Bouraci prace

Stavajici betonovy propustek bude vybouran. Stavajici zaklady budou odbourédny jen ¢asteéné a zbytek zdstane
ponechan, pokud to stav stavajiciho zakladu bude umoznovat a nebude vykazovat zna¢nd poskozeni (droleni be-
tonu atd.). V opacném pripadé bude nutné odstranéni celé konstrukce stavajiciho propustku.

Provizorni pfevedeni vodniho toku

Po zaslepeni stavajiciho propustku musi byt, dle mistnich podminek v dobé vystavby, zabezpeceno docasné pre-
vedeni srazkovych vod po dobu vystavby nového propustku. Podél nové budovaného propustku se osadi docasné
potrubi z plastovych trub DN 200. Kapacita potrubi do¢asného obtoku musi podle MVL 649 vyhovét pratoku Q.
Navrieny primér potrubi vyhovi pro podélny sklon potrubi 1,0 %. Dle CHU se nejedna o vodni tok. Viz. pfiloha
¢.1.

Vystavba nosné konstrukce propustku

Vystavba probéhne v jedné etapé s vylukou provozu na Zelezni¢ni trati. Montdaz propustku se fidi montaznim po-
stupem a technickymi podminkami dodacimi zvoleného vyrobce prefabrikovanych trub.

Omezeni dopravy
Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
Zafizeni stavenisté

V misté stavby bude vzhledem k prostorovym moznostem zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zatizeni stavenisté
bude umisténo za prejezdem P5291 na p.¢. 433/1 v k.u. Stan u Hlinska [782611].

DotcCené inZenyrské sité

V okoli propustku se vyskytuji inzenyrské sité s ochrannym pasmem. Stavba bude respektovat podminky jednotli-
vych spravcd, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti. Vyjadreni spravcl jsou soucasti dokladové ¢asti PD. Priibéh
vySe zminénych siti je schematicky zakreslen v situacnich vykresech a ve vykrese pldorysa a pricnych fez(.

8 SOUVISEJICi STAVEBNI OBJEKTY A STAVBY

8.1

8.2

Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
e S0 03.1 Propustek

e S0 03.2 Zelezniéni svréek

Koordinace s jinymi stavbami

Stavba muZe byt v rdmci etapy €. 1 zhotovena ve stejném terminu spole¢né s dalSim stavbou — SO 02 Oprava
propustku v km 27,729.
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9 POZADAVKY NA MERENI

Pro potfebu zpracovani projektu opravy propustku byl stdvajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zaméreni
jsou uvedeny v ¢asti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni propustku

Podrobné body jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vySkovém sys-
tému Balt po vyrovnani (Bpv).

Pfesnost vytyceni (obecné)
Mezni odchylky vytyéeni vztaznych p¥imek pidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73 0421.
a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:

VYKOP ZAKIAU ..veieiiee e e +50 mm

DEANENT <. ettt st sane +8mm
o) I 0173 VoY oT<.43 Vo 1] u HAu S + 15 mgon
C) SEVIENENO UNIU: ..ooiiiiiiiccee e et + 30 mgon
d) primosti:

VYKOP ZAKIAAU ..veieiiiee et +25 mm

[o1To [ 1= o T PP OPOUPRPOPPPRN +8 mm
e) vytyceni vySkoveé Urovné zakladl: ........ccccoooeiiieeeiiiiicee e +5mm
f) wvytycenivodorovné roviny:

VYKOP ZAKIQAU oo e +25mm

betoNAZ ZAKIAAU ..c.vvieeieciee e e +5mm

DEtoNAZ KONSTIUKCT ..veiieiiiiieiiieeeies e +3 mm
g) vytyceni konstrukénich vySek h pri vytyCovani: .....coeeeeeiieiiiiieceee e, +4 mm
h)  VYEYCENIT SVISIICE: ettt e et e et e e e abe e e eeanes +4 mm

Pfesnost provadéni
Celd konstrukce bude provedena podle platnych ¢ doporucenych €SN:

CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0203 Pfesnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Funkéni tolerance
CSN 73 0204 Pfesnost geometrickych parametrd ve vystavbé. Zasady vypoctu
CSN 73 0210 Geometrickd ptesnost ve vystavbé. Podminky provadéni.

Cast 1: PFesnost osazeni
CSN 73 0210 Geometrickd ptresnost ve vystavbé. Podminky provadéni.

Cast 1: Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci

PFi vystavbé propustku je nutno dodrzet nasledujici pozadované tolerance:
a) Zaklady ] 14 1=1 o 1Y R SSSN +40 mm
SVYSKOVE oo e +20 mm

b) NOSNa koNnstrukce - SMEIrOVE .......c.coiiiiiiiiiiiee ettt

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonceni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokonceni stavby bude provedeno zaméreni nového
objektu.

PoZadavky na uvedeni propustku do provozu a dalsi sledovani propustku

Po dokonceni stavby se provede hlavni prohlidka propustku jako soucast technickobezpecnostni zkousky. Zatézo-
vaci zkougka propustku se nepozaduje. Dalsi sledovani stavu propustku bude podle pfedpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objektd.
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10 vYPOCTY
10.1 Statické vypocty

Staticky vypocet prefabrikovanych trub propustku je soucasti Technickych podminek dodacich (TPD) vyrobce
trub. Soucasti TPD je i stanoveni minimalni zatizZitelnosti propustku z prefabrikovanych trub zavisly na typu trouby
konkrétniho vyrobce a na vysce presypdvky. Predpoklddana minimalni zatizitelnost prefabrikovanych trub pro-
pustku je Zim71 = 1,21. Z hlediska pfechodnosti musi nové mostni objekty vyhovét minimalné Gcinnosti tratové
tfidy zatiZeni s pfidruzenou rychlosti D4/120 km/hod.

Stanoveni podminek, kterym musi vyhovovat trubni prefabrikaty propustku:
Stanoveni zatiZeni Zelezniéni dopravou dle €SN EN 1991-2

Podle €SN EN 1991-2/74 — ZatiZeni most(i dopravou v Narodni pfiloze (NA. 2 Narodné stanovené parametry) je
uvedeno, Ze nékteré parametry konvencniho Zelezni¢niho systému definuje Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.
o.:

Kategorie Zelezni¢ni traté z hlediska most(: 1. tfida (trat ¢. 238 podle KJR)

Prefabrikované trouby musi vyhovét pro zatiZzeni Zelezni¢ni dopravou definované ,modelem zatizeni 71
s klasifikaénim soucinitelem a = 1,10 podle ¢l. 6.3 €SN EN 1991-2. Aviak s ohledem na ¢l. D. 2.2 ,PoZadavky na
staticky vypocet” predpisu Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustkd (OTP) musi trouby
vyhovét ucinkim vyvozenym modelem zatizeni 71 se soucinitelem a = 1,21 a od modelu zatizeni SW/2.

Stanoveni vysky presypavky

Vyska presypavky se vidy stanovi od rubové strany vrchliku trouby ke spodni (GloZzné) plose prazZce. Tj. v nejuzsim
misté 1,816 m.

Zpusob zaloZeni trub a geotechnické charakteristiky podloZi v zakladové spare

ZaloZeni trub je na betonové zdkladové desce vyztuzené svarovanou siti. Podlozi v zakladové spare je konsolido-
vané a z toho dlvodu nebyly zjistovany charakteristiky podloZi prazkumem.

Zasypové zemni téleso

V misté vykopu bude konstrukce zasypana prednostné nové nakupovanou zeminou (Stérkodrt 0-32), dle predpisu
SZDC S4 a prilohy ¢. 14 vy$e zminéného predpisu. Veskeré parametry zemin budou pfi dosypani drazniho télesa
respektovany za dohledu zastupce objednatele (viz. bod ¢. 7.1 - Obsypy zasypy).

Pro zasypy bude pouZita nova vhodna zemina. Ukladani a hutnéni zasypu bude po vrstvach s nejvétsi tloustkou
0,25 m a bude symetrické po obou stranach trouby.

ZpUsob zatiZzeni zeminou nad propustkem

Pfed osazenim nového propustku se musi vybourat stary propustek a upravit zakladova spara. Pro vykopy se
predpoklddd svahovana stavebni jama se sklonem svahl 1:1. Vykop v ryze se nepredpoklada. Zatizeni zeminou
nad propustkem tak bude nasypové.

Stanoveni stupn vlivu prostiedi

Prefabrikované trouby musi splfiovat nasledujici stupné vlivu prostiedi podle CSN EN 206-1/Z3 a TKP, kap. 18 a
podle OTP:

XC4, XD3, XF4 a XAl.

10.2 Hydraulické feseni

Hydraulické feseni je provedeno podle TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objekt( na vodnich tocich a
TP 232 Propustky a mosty malych rozpéti a splfiuje pozadavky CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd. Hyd-
rotechnicky vypocet byl proveden (viz. pfiloha ¢.2 Hydrotechnicky vypocet). Vypoctem vysla ramova konstrukce o
rozméru 1,20 x 2,5 m. Vzhledem k tomu, Ze dand plocha povodi je 2,34 km? a v km 36,440 je dal$i mostni objekt,
ktery z daného prostoru pfevadi vodu, byl proto navrzen propustek kruhového profilu DN 1200. Stdvajici propus-
tek je o rozmérech 1,0 x 0,6m. Plocha propustku byla zachovana.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 12 /15



SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 trat¢ Havlickdv Brod — Pardubice - Rosice nad Labem
SO 03.1 Propustek
Technicka zprava Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10

11 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU

e (SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, fijen 2011;

e (SN 73 6201. Projektovdni mostnich objektd. Praha: Cesky normalizaéni institut, fijen 2008, ve znéni zmény
Z1. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkudebnictvi, leden 2012.

o (SN 75 1400. Hydrologické tudaje povrchovych vod. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a stat-
ni zkuSebnictvi, 2014.

e SZDC S3. Zelezni¢ni svrsek. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény 1,
Praha: Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2019.

e SZDC S4. Zelezni¢ni spodek. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény
1, Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

e SZDC S5. Sprdva mostnich objektt. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2012.

e SZDC (CD) SR5/7 (S). SluZebni rukovét. Ochrana Zeleznic¢nich mostnich objekt( proti tucinkim bludnych proudd.
Praha: Ceské drahy, s. o., 1997.

e MVL 649. Zelezobetonové trubni propustky. Mostni vzorovy list. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stat-
ni organizace, OTH, 2012.

e Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustk(. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, 2012.

e Smérnice SZDC &. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava zelezniéni doprav-
ni cesty, statni organizace, 2011.

e TP 124. Zdkladni ochrannd opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudi na mostni objekty a ostatni betonové
konstrukce pozemnich komunikaci. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2008.

e TP 204. Hydrotechnické posouzeni mostnich objekt(i na vodnich tocich. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2009.
e TP 232. Propustky a mosty malych rozpéti. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2012.

e Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organi-
zace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-2019.

e Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznic¢nich drahdch celo-
statnich a regiondlnich. Praha: Sprdva Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC P0O-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2019.

e Z3ikon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpis(.

e Vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisa.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude ohra-
zeno mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

P¥i pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou strandch koleje bude umisténa vystraznd paska ve vysce 1,2 m nad te-
rénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky
z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuiji. Je potfebné do-
drzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, tj. zejména:

e zadkon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
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pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni poz-

déjsich predpisu;

e z3dkon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e z3kon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni poz-

déjsich predpis(;

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim pdadu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisy;

e nafizenivlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znadeni a zavedeni
signald;

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredkd;

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hldseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty uka-
zatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e SZDC Bpl. Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
Pravni pfedpisy upravujici poZarni ochranu:
o zakon CNR €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZéarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o pozéarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach;

e SZDC Ob14. Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti Gniku zavadnych latek do okoli

Pfi stavebnich pracich mize dojit k iniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacénich
prostfedkd. Pfi Uniku ropnych latek musi byt ihned pferuseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni roz-
Siteni uniklych zavadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a
dalsich zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadi

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se Fidi zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytézeny pre-
byte¢ny material a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi skladku pro dany druh odpadu dle
zvaZzeni dodavatele. Predpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové do-
kumentace.
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Odtok povodiiovych vod

Uzemi stavby se nenachézi v oblasti ohroZené povodnémi. Pro stavbu nebude zpracovan povodriiovy plan.
ZAVER
Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inzenyrské sité jejich majiteli

pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadieni majiteld nebo spravci
siti.

V zajmovém prostoru se nachazi kabelové sité NN ve spravé SEE Brno. V dobé zpracovani této PD nebyly podkla-
dy k poloze vedeni k dispozici. Pfed zahdjenim praci je nutné tyto sité vytycit. Ochranné pasmo kabelového vede-
ni je 1 m na kazdou stranu.

Kontaktni osoba pro vytyceni kabelovych siti: p. Krejsa, tel: 972 645 128, 606 074 493

Zhotovitel opravy pred zahajenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specialni stavebni ¢innosti.
Tato dokumentace slouZi k realizaci vystavby nového propustku. Pfipadné zmény béhem vystavby viéi této do-
kumentaci podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani prova-
dén autorsky dozor projektanta.

V Prostéjové, 12/2021 Ing. Barbara Zapletalova
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