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1 ZAKLADNi UDAIJE O STAVBE

Ndzev stavby:

Zpracovani projektové dokumentace mostnich objektt TU 2091- km 0,660, TU
2091 - km 24,309, TU 1611 — km 27,729, TU 1611 — km 36,345, TU 1201 — km
174,792 a TU 2452 — km 2,227

SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 traté Havlicklv Brod -Pardubice-Rosice nad Labem

Stavebni objekt

Druh stavby:

Evidenéni km:
Katastralni dzemi:
Parcelni ¢isla pozemk:
LV:

Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):
Zastoupeni zadavatele:

Spravce propustku:

Zhotovitel projektu:
Tratovy Usek:

Defini¢ni usek:
TUDU:
Staniceni mostniho objektu:

Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KIR:

SO 03.2 Zelezniéni svriek
prestavba propustku
36,345

Stan u Hlinska [782611]
433/1

9

Vitanov [572497]
Chrudim

Vysocina

Sprava zeleznic, statni organizace, DIdaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto, IC 70994234,

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611
43 Brno.

Sprdva zeleznic, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Brno, Sprava mostu a tunel(l
Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

F—PROJEKT-DOPRAVNfSTAVBY, s.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov

TU 1611 Havlickav Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardubice-Rosice nad
Labem-jizni zh
DU 08 Zdirec nad Doubravou — Hlinsko v Cechéch

km 36,345 (osa stavajici/nové k-ce)

&ira trat, tratovy Gsek TU 1611 Havli¢kGv Brod (mimo)(via ZETOR H.B.) — Pardu-
bice-Rosice nad Labem-jizni zh, defini¢ni tsek DU 08 Zdirec nad Doubravou —
Hlinsko v Cechéch)

celostatni
Sprava Zeleznic, statni organizace
238

Cislo traté podle prohlas. o draze: C58200

Cislo traté podle SJR:
Cislo TTP:

Dovolené zatizeni traté:
Skupina pfechodnosti:

Pocet koleji:

Tratové zabezped. zat. (TZZ):

Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZZ):

Trakce:

Tratova tfida zatiZzeni

507
507A

D4/70
2

jednokolejna trat

NE
D4

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY, s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov
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SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 traté¢ Havlickiv Brod -Pardubice-Rosice nad Labem
SO 03.2 Zelezni¢ni svrsek

Technicka zprava Dokumentace pro spolecné povoleni stavby drahy; Vyhl. 499/2006 Sb., pfil.¢. 10
Tratova rychlost: 70
Prostorova prichodnost: GC Prostorova prichodnost:  prljezdny prifez GCD, pro mostni objekty plati
VMP 2,5 (pFip. VMP 2,5R); samotny propustek Zddnou svou ¢asti VMP
neomezuje
Pfekondvané prekazky: prevedeni srazkovych vod pod télesem drahy
Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drahy

2 ZAKLADNI UDAJE O PROPUSTKU

Propustek prevadi pod jednokolejnou neelektrifikovanou Zelezni¢ni trat (TU 1611) srazkové vody. Jedna se o ce-
lostatni drahu normalniho rozchodu.

Stdvajici propustek

Zelezniéni svriek na trati: soustava 549, SB8 ¢ 1983

Usporadani kolej. loZze na obj.: oteviené kolejové loze na objektu s presypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova

Smérové pomeéry traté: v prfechodnici v pravostrannému oblouku

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat stoupd + 8,01%o

IvVavrz“en}? propustek

Zeleznicni svrsek na trati: soustava 549, SB8 c 1983

Usporadani kolej. loze na obj.: oteviené kolejové loZe na objektu s presypavkou podle €SN 73 6201
Kolejnicové styky: bezstykova

Smérové poméry traté: v ptechodnici v pravostrannému oblouku

Sklonové poméry traté: v misté propustku trat stoupd + 5,54%o

Pfekazka — obcasny vodni tok

Propustkem protéka srazkova voda z drazniho prikopu smérem z levé strany traté na pravou v podélném sklonu
cca 1,57 % (podle zaméreni). Koryto na levé strané nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru. Na pravé strané taktéz
nezpevnéné, trojuhelnikového tvaru.

3 VSTUPNI PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:

e Zadavaci podklady projektu stavby: Technickad zprava (v Jihlavé 03/2021), Ing. Ale$ Kolator, Sprava Zeleznic,
statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno

e Zaméreni Easti stavajiciho mostu a Zelezniéni trati. Ing. Jaroslav Lazni¢ka, HiGeo s.r.o., Kfizikova 3064/68L,
61200 Brno, Ceska republika, srpen 2021.

e Prlzkum stavajicich inZzenyrskych siti. Udaje o sitich jsou prevzaty od jednotlivych spravcd a v nékterych pri-

by a v ptdorysech.

4 POPIS DOSAVADNIHO STAVU SVRSKU

Zelezniéni svréek nad propustkem tvofi oteviené kolejové loZe podle €SN 73 6201, které je v dobrém stavu. Mi-
mo propustek je kolejovy svrsek také v dobrém stavu. Stav svrsku odpovidad jeho stafi a prlbéiné provadéné
udrzbé. Trat nema zfizenu drazini stezku. Mezi kolejovym svrskem a télesem Zel. spodku je vytvorena lavicka, kte-
ré vSak rozmérové, sklonové, ani materidlové neodpovida normovym pozadavkim na drazni stezku. Svahy jsou
porostlé nizkou vegetaci. Svahy nasypu drazniho télesa nedodrzuji normovy sklon 1:1,5.

Bezstykova kolej. Kolejnice jsou typu S 49 na betonovych prazcich SB8 ¢ 1983 s zebrovymi podkladnicemi S4spl —
svérky ZS 4 — upevnéni K. V misté vykopu se odstrani kolejnice v celkové délce 13,7 m. Stavajici betonové prazce
SB8 ¢ 1983 budou v rozsahu sneseni v misté vykopu opétovné pouzity.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov 4/10
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5

ZDUVODNENI STAVBY

Podrobné zdlvodnéni stavby je uvedeno v technické zpravé k objektu SO 03.1 - Propustek. Stavebni objekt SO
03.2 - Zelezniéni svréek je pouze vyvolanou investici kvili opravé propustku. Z ddvodu zajisténi pfristupu
k prestavovanému propustku se musi ¢asteéné snést Zeleznicni svrSek v nejnutnéjSim rozsahu. V zavéru opravy
propustku se svrSek zase osadi do stejné smérové polohy. Vyskové bude priibéh koleje upraven.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU SVRSKU

6.1

6.2

6.3

Volba zpusobu a rozsahu opravy koleje

Novy stav svrsku bude ve stejném sloZeni jako pUvodni svrsek, jelikoZz konstrukce svrsku byla provedena podle
drive platnych predpisi a svrSek v celkové délce 13,7 m vcetné kolejového loZe a kolejnic se odstrarnuje jen
z dlvodu vystavby propustku.

Vzhledem k manipulaci kolejnic s LIS je navrzeno fezani kolejnic v oblasti stavajicich svar( (4 svary) — vkm
36,337 491 zacatek demontaze kolejnic. Konec demontaze kolejnic je navrzen v km 36,351 160, kde budou na-
sledné vytvoreny nové svary. Demontovano bude tedy 2x cca 4,2 m kolejnic s LIS a 2x cca 9,5 m kolejnic. Mista
fezd kolejnic budou upfesnéna VPS.

Po dokonceni stavebnich praci na objektu propustku (SO 03.1) budou do plvodni polohy vlioZeny plvodni ko-
lejnice, které budou délkové upraveny tak, aby na konci Useku demontdze kolejnic bylo mozné vloZzit nové kolej-
nice o délce cca 3,5 m, které budou kompenzovat potfebnou délku k rezani plvodnich svard. Celkem bude pro-
vedeno 8 svar( S49, musi byt dodrZzeny minimalni vzdalenosti svarli — 2,0 m. Zpétné budou vloZeny plvodni ko-
lejnice s LIS, plivodni kolejnice délkové upravené a nové kolejnice s délkou cca 3,5 m.

Jedna se tak jen o udrzovaci prace na svrsku, nikoliv o prestavbu nebo rekonstrukci.

Geometrické parametry koleje (GPK)

Délka demontaze kolejovych poli je 13,7 m. Zacatek demontaze je vkm 36,337 491 a konec v km 36,351 160
Nasledna Uprava GPK je navriena v celkové délce cca 218,41 m (viz. VC), v rozsahu od ZU GPK km 36,329 876 a
KU GPK km 36,458 286.

PFi Upravé GPK je nutno dodrZet parametry nastupisté vci prijezdnému prirezu.

Demontdz prazcl bude pouze nad stavebni jamou zfizenou pro osazeni nového propustku v délce cca 10,0 m.
Nasledné budou osazeny stavajici betonové prazce.

Vzhledem k tomu, Ze v bezprostiedni blizkosti se nachazi prejezd P 5291 v km 36,326, tento prejezd bude de-
montovan a po GPK bude opétovné namontovan.

Smérové poméry
Misto stavajiciho propustku se nachazi v mezilehla prechodnice s klesajici kfivosti, poloha nové navrzeného pro-
pustku ve stani¢eni km 36,345.

Sklonové poméry
Stavajici sklon je v misté propustku ve sméru staniceni — 8,01%. (dle zaméreni). Po Upravé GPK bude novy sklon -
+5,54%o.

Zelezniéni svrsek

Pouzije se klasicky Zeleznic¢ni svrsek odpovidajici sou¢asnému stavu na trati: kolejnice jsou typu S 49 na betono-
vych praZcich SB 8 s zebrovymi podkladnicemi S4pl — svérky ZS 4 — upevnéni K; $térkové loZe.

Zelezni¢ni svriek se zhotovi podle pozadavk(l zadavatele kombinaci ze stavajictho materidlu a nové vymériova-
nych ¢asti. V délce 13,7 m (20 prazcl) véetné prazcovych kotev.

Stérkové loze bude nové pouze v misté, kde se rozebiraji praice. Zelezni¢ni svréek je navrien podle piedpisu
SZDC SR 103/3(S) Sluzebni rukovét. Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svriek.

Rozdéleni prazcti v koleji

Pro Zeleznicni svrSek soustavy S49 v rozsahu vyjmutého kolej. loZe se pouzije a doplni. Stavajici prazce SB8 ¢ 1983
se stdvajicimi Zebrovanymi podkladnicemi. Bude vyjmuto 20 prazc(, rozdéleni ,c“ 674,5 mm — 20 x 674,5 =
13,490 m.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
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Technicka zprava
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Konstrukce koleje

6.4

6.5

6.6

6.7

Kolejnice S49 Stdvajici + nové 2x 3,5m
Prazce SB 8 Stavajici
Podkladnice Zzebrové S4pl Stavajici
Svérky 54 Stavajici
Srouby svérkové a matice RS1M24aM?24 Nové - 80 ks
Vrtule R1(S1) Stavajici
. . S 6pl
Mdstkoveé desky Pokud nejsou pguiity spojky S i
Spojky S(T4,S1) -
< . . . M 24x140 (pro spojky S) a M 24
Srouby spojkové amatice |\ 5150 (pr(()pspojiyJTZL, )s 1)a M 24 -
Pryzové podlozky pod patu 183x 126 x 6 Nové — 40 ks
kolejnice
Pryzové podlozky pod patu
kolejnice na mistkovych 475x 126 x5 -
deskach
Polyetylénové podlozky pod
Podkladnice a mastkové 330x160x 2 -
desky
Dvojité pruzné krouzky Fe 6 Pod I’TjatICI sverkového a spojkoveho Nové - 80 ks
Sroubu a pod hlavu vrtule

Kolejnicové svary
Po dokonceni stavebnich praci na objektu propustku (SO 03.1) budou do plivodni polohy vlioZeny pdvodni kolej-
nice, které budou délkové upraveny tak, aby na konci useku demontdze kolejnic bylo mozné vlozit nové kolejnice
o délce cca 3,5m, které budou kompenzovat potfebnou délku k fezani plvodnich svard.

Celkem bude provedeno 8 svarli S49.

Kolejové loze

Soucasny stav kolejového loZe tvori pfirodni drcené kamenivo (Stérk), které je v dobrém stavu. Pfi prohlidce ne-
bylo pozorovano zaneseni jemnozrnnymi zeminami nebo jiné znecisténi. V Useku odstraniovanych prazct nad
propustkem je navriena vyména kolejového loZe za novy material splfiujici poZzadavky na pevnost, odolnost vici
mrazu, opotiebeni a dalsi — pouzije se drcené kamenivo z vyvielych hornin.

Uprava GPK

Po montaZi koleje se provede pomoci automatické strojni podbijecky Uprava geometrickych parametrd koleje
podle navrienych hodnot. Nasledné bude provedena tprava GPK v rozsahu dle V€ PD — 218,410m.

Zelezniéni spodek

Soucasti objektu je pouze obnoveny Zeleznicni svrsek v délce dvou kolejnic s délkou 13,7 m. Zasypy v misté pro-
pustku a jejich hutnéni, je soucdsti objektu SO 03.1 - Propustek.

Vystrojeni traté
Tento bod neni dotcen.
Odvodnéni télesa Zelezni¢niho spodku

Zelezni¢ni spodek je tvoren v misté opravované koleje nasypovym télesem a do jeho odvodnéni se nebude za-
sahovat.

Drazni stezky a dokoncovaci Gpravy

V Useku obnovované koleje nad propustkem se zfidi drazni stezky. PouZije se hutnény drceny stérk 8/16 tloustky
0,1 m. Na zacatku a na konci Upravy se nové stezky navazou na stavajici svahy. Rozsah Upravy bude 13 m.
V misté okraje stezky u svahu ndsypu Zelezni¢niho télesa se opravi ¢asti svahu (stavajici zpevnéni svahu).
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7 POSTUP OPRAVY KOLEJE

7.1

7.2

73

7.4

7.5

7.6

Technologicky postup opravy koleje

Oprava propustku s odstranénim a zpétnym vloZzenim koleje probéhne v jedné Casové etapé s vylukou na Zelez-
niéni trati.

Popis postupu stavby:

e prevzetistavenisté

e zfizeni do¢asného zaboru (pracovni prostor);
e vytyCeni a ochrana inzenyrskych siti;

e  zahdjeni vyluky

e demontaz kolejového svrsku (S0 03.2);

e vykopové prace v misté propustku;

e Uprava podlozi a podkladni beton;

e betonaz zakladové konstrukce propustku;

e uloZeni prefabrikatt do projektované polohy;

e betonaz rozsifeného zakladu
e izolace konstrukce proti zemni vlihkosti;

e uloZeniinzenyrskych siti do plastovych kabel. Zlabu a do téles Zel. spodku;
e hutnény zasyp propustku;

e montazZ kolejového svrsku (SO 03.2);

e hlavni mostni prohlidka;

e ukonceni vyluky;

e odladZdéni

e drobné terénni Upravy;

e odstranéni pracovniho prostoru;

e rekultivace ploch dotéenych stavbou;

e zkusSebni provoz a podklady pro kolaudaci.

Stavba se provede jako celek ve vyluce na trati po dobu realizace stavebnich praci. Predpokladanda doba vystavby
je 15 dni, z toho 10 dni v nepfretrzité vyluce.

Pfistup na stavenisté
Omezeni dopravy

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati.
Zafizeni stavenisté

PFistup na stavenisté bude feSen po mistni komunikaci a po silnici I11/3436 na Zel. zastavku a odtud automobilo-
vou dopravou. V misté stavby bude zfizeno trvalé zafizeni stavenisté. Zarizeni stavenisté bude umisténo za pre-
jezdem P5291 na p.¢. 433/1 v k.. Stan u Hlinska [782611].

Dotcené inZenyrské sité

Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Jednoducha stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
e S0 03.1 Propustek

e S0 03.2 Zelezni¢ni svréek

Koordinace s jinymi stavbami

V rdmci této vystavby objektu SO 03 - Propustek v km 36,345 se bude koordinovat s objektem SO 02 - Propustek
v km 27,729.
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8 POZADAVKY NA MERENI

Pro potfebu zpracovani projektu opravy propustku byl stdvajici propustek s okolim zaméren. Vysledky zaméreni
jsou uvedeny v ¢asti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni koleje

Polohové vytyceni se provadi v souradnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vySkovém sys-
tému Balt po vyrovnani (Bpv).

Geodeticka sledovani v pribéhu stavby a po dokonceni stavby

V pribéhu stavby se geodetické sledovani nepozaduje. Po dokonceni stavby bude provedeno zaméreni nového
stavu koleje a propustku.

PoZadavky na uvedeni do provozu a dalsi sledovani

Po dokonceni stavby se provede technickobezpecnostni zkouska. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutecného
provedeni stavby a preda ji objednateli.

9 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU

e (SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, fijen 2011;

o (SN 73 6201. Projektovdni mostnich objektd. Praha: Cesky normalizaéni institut, fijen 2008, ve znéni zmény
Z1. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, leden 2012.

e SZDC S3. Zeleznicni svrsek. Praha: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény 1,
Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014, Zmény 2, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2014 a Zmény 3, Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2019.

e SZDC S4. Zelezniéni spodek. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, 2008, ve znéni Zmény
1, Praha: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2014.

e SZDC SR103/3(S). SluZebni rukovét. Vykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Kolej. Praha: Spréava zelezni¢ni do-
pravni cesty, statni organizace, 2010.

e Smérnice SZDC &. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava zelezni¢ni doprav-
ni cesty, statni organizace, 2011.

e Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organi-
zace (Ceské drahy, s. 0.), 2000-20109.

e Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celo-
stdtnich a regiondlInich. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC P0O-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2019.

e Zaikon ¢. 266/1994 Sh., o drihach, ve znéni pozdéjsich predpis(.
e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vyddava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisa.

10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakazan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude ohra-
zeno mobilnim zdbradlim pfip. mobilnim oplocenim.

P¥i pripravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou strandch koleje bude umisténa vystrazna paska ve vysce 1,2 m nad te-
rénem na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je potiebné do-
drzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pti praci, tj. zejména:

e zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;
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e zidkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpisy;

e zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci préace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e zakon ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni poz-
déjsich predpis(;

e nafizenivlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisd;

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecdim pdadu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisy;

e nafizenivlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi;

e nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znadeni a zavedeni
signald;

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredkd;

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hldseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu;

e vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty uka-

zatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e SZDC Bpl. Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.
Pravni pfedpisy upravujici poZarni ochranu:
e zakon CNR €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZérni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o pozéarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach;

e SZDC Ob14. Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace.

11 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti Gniku zavadnych latek do okoli

Pfi stavebnich pracich mize dojit k iniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich
prostfedkd. Pfi Uniku ropnych latek musi byt ihned pferuseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni roz-
Siteni uniklych zavadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a
dalsich zavadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadd

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se Fidi zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech. Vytézeny pre-
byte¢ny material a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi skladku pro dany druh odpadu dle
zvaZzeni dodavatele. Predpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B. 8 projektové do-
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kumentace.
Odtok povodiiovych vod

Uzemi stavby se nachazi v oblasti ohrozené povodnémi. Pro stavbu bude zpracovan povodiiovy plan.

12 ZAVER

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inZenyrské sité jejich majiteli
pfip. spravci nebo uZivateli. Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadieni majiteld nebo spravci
siti.

Zhotovitel opravy pfed zahdjenim praci predlozi technologické postupy pro jednotlivé specidlni stavebni ¢innosti.
Tato dokumentace slouZi k realizaci opravy propustku. Pripadné zmény béhem vystavby vici této dokumentaci
podléhaji souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy propustku bude na vyzadani provadén autor-
sky dozor projektanta.

V Prostéjové, prosinec/2021 Ing. Barbara Zapletalova
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