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D.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby: Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná 

Název PS: Úprava staničního zabezpečovacího zařízení  

Místo stavby: obec Včelná 

Katastrální území: Včelná (777382)  

Objednatel: Správa železnic, s. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Zhotovitel DUSP: EPLcond a.s.   

 Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 

 IČO: 26346575, DIČ: CZ26346575 

Projektant: Miloslav Novák 

Stupeň dokumentace: DUSP 

Termín realizace: Bude určen 

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením  

 

 

D.1.1. Výchozí podklady 

 Zadání od zadavatele 

 Místní šetření 

 Technické normy a předpisy 

 Směrnice GŘ  

 Zaváděcí a vzorové listy 

 

D.2. STÁVAJÍCÍ STAV 

Staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 44, vzdálený panel EIP Kaplice. Počítače 

náprav AZF s kolovými senzory RSR 180 v kolejišti. Výhybky jsou ovládány 

elektromotorickými přestavníky, hlavní návěstidla jsou světelná stožárová, seřaďovací 

návěstidla jsou trpasličí. Zařízení je ovládáno z dispečerského pracoviště JOP České 

Budějovice. Traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie směr České Budějovice a směr 

Kamenný Újezd. 

Ve stanici je dvojkolejný přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

typu PZZ-EA. Křížení se silnicí III. tř./14325. 

 

D.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

D.3.1. Všeobecně 

V rámci rekonstrukce výhybek bude provedena demontáž části venkovního 

zabezpečovacího zařízení z důvodu sanace kolejového spodku – 2ks elektromotorických 

přestavníků, 3 ks stožárových návěstidel, 2 ks trpasličích návěstidel, 5 ks kolových senzorů 

v kolejišti, přívodních kabelů a kabelových hlaviček.  

Po ukončení sanačních prací bude provedena montáž nových venkovních prvků, 

dotčených rekonstrukcí - 2ks elektromotorických přestavníků do žlabového pražce, 3 ks 
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stožárových návěstidel včetně betonových základů, 2 ks trpasličích návěstidel včetně 

betonových základů, 5 ks kolových senzorů v kolejišti, přívodních kabelů a kabelových 

hlaviček. K těmto zařízením bude položena nová kabelizace z kabelových rozdělovačů.  

Zařízení musí být schváleného typu pro použití u SŽ s.o. 

Nové zařízení musí být řádně přezkoušeno dle předpisů SŽ a platných norem. 

 

V žkm 111,536 se nachází hlavní kabelový podchod tvořený chrá-
ničkou PE DN 150mm, optickými kabely, dálkovým a sdělovacími 
kabely a kabely zabezpečovacími. Tento podchod je nutno 
v průběhu sanace kolejového spodku ochránit. Přesné polohy a 
hloubky kabelových tras budou vytýčeny správcem zařízení před 
začátkem prací. 

 

D.3.2. Umístění zařízení 

Nové části venkovního zabezpečovacího zařízení budou umístěny na původní místa 
demontovaných zařízení.  

 

D.4. DEMONTÁŽE 

Bude provedena demontáž:  

– elektromotorických přestavníků výhybek č. 4 a 6, jejich odpojení od výhybky, de-

montáž upevňovacích souprav včetně kabelových závěrů a kabelových tras.  

– stožárových návěstidel Lc3, Lc1 a L1a včetně betonových základů a přívodních 

kabelů včetně kabelových tras.  

– trpasličích návěstidel Se3, Se4 a Se5 včetně betonových základů a přívodních ka-

belů včetně kabelových tras do příslušných kabelových skříní,  

Návěstidla Lc1 a Se4 budou demontována dle potřeby zemních prací. 

– 5 ks kolových senzorů s držáky, kabelových hlaviček, přívodních kabelů a kabelo-

vých tras do příslušných kabelových skříní.  

 

D.5. MONTÁŽE 

 Bude provedena montáž: 
– elektromotorických přestavníků do žlabových pražců výhybek č. 4 a 6, jejich 

připojení k výhybce, přestavných tyčí, kontrolních pravítek, kabelových závěrů, kabelových 

tras a položení nových kabelů od příslušných kabelových skříní k jednotlivým zařízením.  

– stožárových návěstidel Lc3, Lc1 a L1a včetně betonových základů na původní mís-

to, s odchylkami dle nové polohy koleje, kabelových tras a položení a zapojení nových kabe-

lů od příslušných kabelových skříní k jednotlivým zařízením.  

– trpasličích návěstidel Se3, Se4 a Se5 včetně betonových základů na původní mís-

to, s odchylkami dle nové polohy koleje, kabelových tras, položení a zapojení nových pří-

vodních kabelů od příslušných kabelových skříní k jednotlivým zařízením.  

– 5 ks kolových senzorů s držáky, kabelových hlaviček, kabelových tras, položení a 

zapojení nových přívodních kabelů od příslušných kabelových skříní k jednotlivým zaříze-

ním. 

Veškerá dotčená kabelová vedení budou uložena zpět ve stávajících trasách a 

v normových hloubkách. 
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D.6. SOUVISEJÍCÍ  SO A PS  

Stavební část 
  SK 00-00-02 Železniční svršek a spodek 
  SO 11-81-01 Úprava TV 
  SO 11-84-01 Úprava EOV 

 

D.7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Posuzování vlivů na životní prostředí se řídí zákonem č. 100/2001 Sb. Příloha č. 1 to-
hoto zákona stanovuje druhy staveb infrastruktury, na které se vztahuje proces EIA ve smys-
lu uvedeného zákona. Železnice je mezi vyjmenovanými druhy staveb. Ochrana životního 
prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního pro-
středí nebo se tyto činnosti omezují a odstraňují.  

Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se 
ustanovením zákona č. 17/ 92 Sb., v platném znění, a v souladu s ním (zejména § 9,11,17) 
řešit problematiku i v ostatních souvisejících oblastech. 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průbě-
hu stavby nebude životní prostředí ohroženo. Stavba nevyžaduje rozsáhlejší demolice stáva-
jících objektů. jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a 
odpadu. Provoz nebude mít  trvalý negativní vliv na životní prostředí. Dokončená stavba ne-
bude mít vliv na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu 
hluku ve dne i v noci a ani na hladinu emisí.  

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu 
ovzduší, budou zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí.  

Stavba bude prováděna v obvodu dráhy na drážním pozemku  

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné dru-
hy rostlin, živočichů a nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památko-
vé ochrany nedochází ke střetu zájmů.  

 

Při stavbě (provozního souboru) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a 
LPF. 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustano-
vením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. ¨ 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vy-
hláška MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude 
uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí do-
davatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání 
s odpady.  

Odpady vzniklé při stavbě nejsou zatříděny dle Katalogu odpadů – vyhláška MŽP č. 
381/2001 Sb. jako Nebezpečné odpady. 

Jako podklad ke kolaudačnímu řízení předloží zhotovitel stavby objednateli stavby 
„Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady v souladu se Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání 
s odpady. 

 

  D.8. POŽÁRNÍ OCHRANA 

 Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je 
však nutné, aby během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě pří-
stup) pro záchranná vozidla IZS.  
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 Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby 
by byl likvidován místně příslušným SDH. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č. 91/1995 Sb. Při stavebních 
a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po 
dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpeční požáru a budou dodržována hygienická a bez-
pečnostní opatření. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.  

D.9. ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

  Charakter prováděných úprav nevyžaduje zkušební provoz. 

 

V Českých Budějovicích     16. červenec 2021 

 

 

Novák Miloslav 


