



POHLED JIŽNÍ  
BOURANÉ KONSTRUKCE



- POZNÁMKY \_ BOURANÉ KONSTRUKCE**
- B.31 VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ
  - B.32 DEMONTÁŽ KAMEN VČETNĚ ODTAHU SPALIN
  - B.33 VYBOURÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT
  - B.34 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH EL. ROZVODNÝCH A POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ VČETNĚ VENKOVNÍCH VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK
  - B.35 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVODŮ, ŽLABŮ, HÁKŮ
  - B.36 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - AZBESTOCEMENTOVÉ ŠABLONY, VČETNĚ HŘEBENÁČE A OPLECHOVÁNÍ
  - B.37 DEMONTÁŽ VAZNÍKOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ PODHLEDU
  - B.38 ODBOURÁNÍ ŠTÍTOVÉ ZDI
  - B.39 VYBOURÁNÍ ZDIVA/PŘEKladu NAD VRATAMA
  - B.40 DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK
  - B.41 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY - BETONOVÉ PANELE VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ
  - B.42 ZRUŠENÍ ŠACHTY - NÁSLEDNĚ BUDE ZASYPÁNA
- BUDOU ZRUŠENY A ODPOJENY VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ (VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVĚTLA)
- OTLUČENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK NA STĚNÁCH - POUZE V POTŘEBNÉM MNOŽSTVÍ = VIDITELNÁ POŠKOZENÁ MÍSTA (OPADANÁ OMÍTKA, ODLOUPLÁ OMÍTKA, NESOUDRŽNÁ OMÍTKA, DUTÁ MÍSTA). PŘEDPOKLAD 20% PLOCHY

POHLED SEVERNÍ  
BOURANÉ KONSTRUKCE



4. DÍLČÍ ETAPA - PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ PD

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTIKU
Pavel Šustr	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplířtil		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234		DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	Dačice ST oprava		03/2021	
NÁZEV ČÁSTI	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST E.2.1.2 BOURANÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.02 GARÁŽ MUV		REVIZE	2x A4
		MÍSTO AKCE	ÚČEL	
		Č. POJISNÉ	D P S	POŘ. ČÍSLO
		Č. POZEMKU	1:50	
		KAT. ÚZEMÍ	KÓTY V	E.2.1.2.4
		Dačice [624403]	MM	
OBSAH VÝKRESU	POHLEDY		INT. ČÍSLO	
			I230020019	