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1. Identifika ční údaje stavby 

a) Identifikace stavby 

• Název stavby: 
Modernizace trati Sudom ěřice – Votice 

• ISPROFIN/ISPROFOND: 
3273604901/5213710002 

• Objednatel: 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace,  

se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

• Kontaktní adresa/adresa objednatele pro doručování písemností: 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

• Nadřízený orgán objednatele: 
Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L.Svobody 12 

110 00 Praha 1 

• Zhotovitel projektu: 
SUDOP PRAHA a. s. 

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen 
“Sdružení“) 

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

• Kontaktní adresa/adresa zhotovitele pro doručování písemností: 
SUDOP PRAHA a. s. 

Olšanská 10, 130 80 Praha 3 

• Další účastník Sdružení: 
METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895 
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Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 

• Charakteristika stavby: 
Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati 

• Místo stavby: 
Železniční trať 1701 České Velenice - Praha hl. n. 

• Účel stavby: 
Modernizace komplexu staveb a technologických zařízení s cílem dosažení vyšších užitných 

parametrů při současném zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu železniční trati 

 

b) Údaje o využití území 

Navrhovaná stavba je umístěna do území: 

• Kraj: 
Jihočeský, Středočeský 

• Obec: 
Sudoměřice, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice, Heřmaničky 

• Katastrální území: 
Beztahov, Arnoštovice, Heřmaničky, Ješetice, Horní Borek, Červený Újezd u Miličína, Střezimíř, 

Stupčice, Mezno, Mitrovice, Nemyšl, Prudice, Sudoměřice u Tábora 

• Pověřené městské úřady: 
Tábor, Votice 

• Obce s rozšířenou působností: 
Tábor, Votice 

Stavba se nachází v převažujícím rozsahu mimo dosud zastavěné území. Dílčí částí sleduje 
dosavadní železniční trasu v úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi a tudíž pro umístění 
využívá stávajících pozemků dráhy. 

Převažující úseky stavby jsou vedeny po nově dotčeném prostoru definovaném v územním 
rozhodnutí stavby (Rozhodnutí o umístění stavby, viz. dokladová část dokumentace H.1.1). Všechny 
nezbytné pozemky pro umístění dráhy a dalších návazných součástí (obslužných, či překládaných 
komunikací, překládek inženýrských sítí apod.) jsou řešeny na smluvní bázi s jejich původními 
vlastníky (viz. dokladová část projektu stavby H.3). Jedná se především o smlouvy kupní na převod 
nezbytných pozemků do vlastnictví objednatele (stavebníka), nebo např. smlouvy o provedení stavby. 

Soupis všech potřebných pozemků na nichž je stavba umístěna je definován v části 
dokumentace I. Geodetická dokumentace, konkrétně pak v dílčí části I.2 Majetkoprávní část. 
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c) Údaje o pr ůzkumech a napojení na infrastrukturu 

V rámci dosavadní projektové přípravy a zpracování projektu stavby bylo zajištěno provedení 
vícero průzkumných prací. Jedná se zvláště o tyto průzkumy: 

• Předkategorizace materiálu železničního svršku, kterou zpracovala SŽDC s.o. TÚDC 
Hradec Králové v 11/2012 (část dokumentace B.11.1) Uvedená předkategorizace je 
rozdělena na část koleje a výhybky 

• Geotechnický, hydrogeologický a stavebnětechnický průzkum, který zpracoval SUDOP 
PRAHA a.s. v roce 2012 (část dokumentace B.11.2). Vlastní průzkum shrnuje informace 
z dosud provedených průzkumných prací do ucelené podoby. Sestává z následujících 
částí: 

o Souhrnná zpráva geotechnického průzkumu 

o Průzkum železničního spodku 

o Průzkum mostů, propustků, lávek a zdí 

o Průzkum komunikací 

o Průzkum tunelů 

o Průzkum pozemních objektů 

o Průzkum pro životní prostředí 

Závěrečné zhodnocení geotechnických podmínek pro realizaci stavby bylo vypracováno i 
na základě výstupů z archivních průzkumů. Jedná se zvláště o tyto průzkumné práce: 

• Dragoun F. (2012) - Inženýrskogeologický posudek kontrolních vrtů, 
zářez km 114,610 – 114,760, SUDOP Praha a.s. 

• Kubát A., Mikunda S. (6.2004) - Sudoměřice – Votice, průzkum, GeoTec 
– GS a.s., průzkum vypracovaný v rámci PD stavby 

• Dragoun F., Vitásek P. (2008) - Modernizace trati Votice – Benešov u 
Prahy, Doplňující geotechnický průzkum, Přeložka ve st. km 94,910-
110,550, úsek staničení km 109,610-110,415, SUDOP Praha a.s. 

• Tomeček V., Dragoun F., Vitásek P. (2007) - Modernizace trati Votice – 
Benešov, Podrobný IG průzkum, SUDOP Praha a.s. 

• Dragoun F. (2011)  - Modernizace trati Sudoměřice u Tábora - 
Votice, pasportizace vodních zdrojů, vyhledávající průzkum náhradního 
vodního zdroje, závěrečná zpráva, SUDOP Praha a.s., číslo Geofondu 
Praha P 132114 

• Dragoun F., Vitásek P. (2006) - Nazdice u Votic - silniční most. 
Geotechnický průzkum, SUDOP Praha a.s., číslo Geofondu Praha P 
116548 

• Tomeček V., Vitásek P. (2010) - Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u 
Tábora. Geotechnický, 

• Hydrogeologický a stavebně technický průzkum. Souhrnná zpráva, 
SUDOP Praha a.s., číslo Geofondu Praha P 131033 
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• Hrdlička Z., Rek L. (1982) - Průzkum základové půdy mostu v km 95,518 
trati Benešov – Tábor v Sudoměřicích. Objekt C202, akce Benešov – 
Tábor, předelektrizační úpravy, Státní ústav dopravního projektování 
Pardubice, číslo Geofondu Praha P 40072 

• Hrdlička Z., Rek L. (1982) - Geologický průzkum pro areál měnírny v 
železniční stanici Heřmaničky v rámci elektrizace tratě Benešov - Tábor, 
Státní ústav dopravního projektování, Pardubice, číslo Geofondu Praha 
P 40069 

• Hrdlička Z., Rek L. (1982) Hrdlička Z., Rek L. - Průzkum základových 
poměrů mostu v km 102,446 na trati Benešov - Tábor u Střezimíře - Obj. 
C 203, akce Benešov Tábor, předelektrizační úpravy, Státní ústav 
dopravního projektování, Praha, číslo Geofondu Praha P040213 

• Šedivý V. (1982) - Benešov – Tábor, trať ČSD. Hydrogeologický 
průzkum, Stavební geologie Praha, číslo Geofondu Praha P 37008 

• Beran K., Šilhan L. (1976) - Zpráva o geotechnickém zhodnocení 
geologického průzkumu základové půdy pro stavbu nové výpravní 
budovy v žst. Ješetice., Státní ústav dopravního projektování, Pardubice, 
číslo Geofondu Praha V 76 991 

• Bureš V., Domečka K., Pospíšil J., Sušický Z. (1955) - Zpráva o výsledku 
předběžného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 
pro úsek 0305 dálnice D3 mezi Voračicemi a Meznem ve staničení km 
44,700 - 64,000, Stavební geologie - geotechnika, a.s., Praha, číslo 
Geofondu Praha P 94758 

• Dvořák P., Kamenický Z. (2001) - Heřmaničky, ČOV a kanalizace, GEO 
Konsorcium, Praha, číslo Geofondu Praha P 99496 

• Charvát T. (1980) - Závěrečné vyhodnocení hydrogeologického 
průzkumu Stupčice, Vodní zdroje, Praha, číslo Geofondu Praha P 34066 

• Kněžínek V. (1995) - Zpráva o předběžném inženýrskogeologickém a 
hydrogeologickém průzkumu pro úsek dálnice D 3 – stavba Mezno - 
Tábor km 64,000 - 70,762. Geobohemia, s.r.o., Praha, číslo Geofondu 
Praha P 85745 

• Konrádová H. (1974) - Vyhodnocení sondážních prací a čerpacích 
zkoušek na lokalitě Mezno, okres Benešov, Agroprojekt, Praha, 1974 
číslo Geofondu Praha V 72418 

• Konrádová H. (1973) - Vyhodnocení sondážních prací a čerpacích 
zkoušek na studních JZD Ješetice - Červený Újezd, Agroprojekt, Praha, 
číslo Geofondu Praha V 70618 

• Najdr J. (1965) - Průzkum lomu ŽPSV Votice, Železniční průmyslová 
stavební výroba, Uherský Ostroh, číslo Geofondu Praha P 17830 

• Pilařová M. (1981) - Červený Újezd. Závěrečná zpráva o 
hydrogeologickém průzkumu., Vodní zdroje, Praha, číslo Geofondu 
Praha P 35063 

• Pupik V. (1980) - Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro přístavbu 
čistírny odpadních vod a kanalizačního sběrače ve Stupčicích, okres 
Benešov, Stavební geologie Praha, České Budějovice, číslo Geofondu 
Praha P 70718 
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• Šedivý V. (1982) - Benešov - Tábor, trať ČSD, hydrogeologický 
průzkum, Stavební Geologie, Praha, číslo Geofondu Praha P 37008 

• Tomášek J., Topinka Z. (2006) - Závěrečná zpráva, doplňující GT 
průzkum, soubor objektu odvodnění OBJ.393A odpad od nádrže a 
OBJ.392 rekonstrukce vodní nádrže, Dálnice D3 Praha – Tábor, stavba 
D3 – 0305/II Nová Hospoda-Mezno, číslo Geofondu Praha P 114899 

• Tomášek J., Chochol J. (2002) - Závěrečná zpráva, podrobný GT 
průzkum dálnice D3 Praha – Tábor, úsek D3-0305/II, Nová Hospoda-
Mezno, číslo Geofondu Praha P 107122 

• Stavebnětechnický průzkum zaměřený na přítomnost nebezpečných materiálů ve 
stavebních konstrukcích, který je citován v SO demolic (viz. část dokumentace E.2.5 a 
E.1.5) a zařazen do části B.11.3 projektu. Zpracovatelem bylo ČVÚT Kloknerův ústav 
v roce 2012, 

• Měření hluku a vibrací, zpracované v rámci části B.3.6 dokumentace projektu, kterou pro 
SUDOP PRAHA a.s. zajistila fy. REVITA ENGINEERING, Ing. Libor Brož v roce 2004 

• Korozní měření provedená v rámci části B.6 Protikorozní ochrana, dokumentace 
zpracované SUDOPem PRAHA a.s. v roce 2012 

• Korozní průzkum, zpracoval SUDOP PRAHA a.s. v rámci PD v 10/2004 

V rámci návrhu řešení projektu stavby dojde k napojení na stávající infrastrukturu. Navržené 
řešení je možno rozdělit do vícero profesních rovin: 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Stavba je součástí IV. tranzitního železničního koridoru, který sleduje stávající železniční trať 
1701 České Velenice - Praha hl. n. Na tuto železniční trať bude v průběhu realizace přepojena. Po 
vybudování nové trati dojde ke snesení stávající trati v opouštěných úsecích. 

Co se týká silniční dopravní infrastruktury je součástí stavby výstavba, či úprava více komunikací, 
které jsou napojeny na stávající silniční síť, případně které jsou s ohledem na kolizi s hlavní drážní 
stavbou překládány. Jedná se o komunikace místního významu, případně silnice III. a II. třídy. Pro 
účely realizace stavby je navržena páteřní trasa dočasných staveništních komunikací, ležících 
v obvodu stavby, která bude v závěru prací odstraněna. Dokumentace komunikací je obsažena v části 
E.1.8, případně E.1.5 projektu. 

Sítě technické infrastruktury: 

S ohledem na rozsah celé liniové stavby dochází k prostorovým kolizím se stávajícími rozvody 
technické infrastruktury. Na tyto kolize je reagováno úpravou, či přeložkou kolidujících úseků. Vlastní 
stavba je lokálně napojena na stávající sítě. Jedná se převážně o rozvody elektro (vn, případně nn), 
vodovodů a dalších sítí. Dokumentace sítí je součástí projektu E.1.5, E.1.6 a E.3.6 projektu. 
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d) Informace o spln ění požadavk ů orgán ů 

Jedním z důležitých dokladů pro vypracování projektu stavby je STANOVISKO O HODNOCENÍ 
VLIVŮ podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 
132/2000 Sb. Uvedené stanovisko vydalo pod č.j. NM700/870/1764/OIP/03 e.o. Ministerstvo životního 
prostředí dne 28.4.2003. 

V uvedeném kladném stanovisku, které se týká IV. Tranzitního koridoru Praha - České 
Budějovice, traťového úseku Tábor (mimo) - Benešov (mimo) jsou stanoveny podmínky pro fázi 
přípravných prací (označených čísly 1-91), dále pro fázi realizaci záměru (označených čísly 1-24) a 
návazně pro fázi vlastního provozu (podmínky č.1-3). 

Vzhledem k faktu, že uvedené stanovisko bylo vydáno na celý traťový úsek Tábor (mimo) - 
Benešov (mimo) je nutno z uvedených podmínek pro fázi přípravy, realizace a provozu stavby 
aplikovat pouze jejich relevantní část. 

Za relevantní se považují pouze připomínky vztažené k řešení v rozsahu stávajícího staničení 
95,307-114,500, resp. dle nového staničení 94,859-114,763. 

Požadavku kladené tímto dokumentem na projektovou fázi byly splněny. Konkrétní vypořádání je 
uvedeno v části dokumentace B.1 Souhrnná technická zpráva, konkrétně v kapitole 5. Údaje o splnění 
stanovených podmínek, části b) Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk ů 

Projekt stavby akceptuje všechny obecně závazné normy a vyhlášky pro výstavbu. 

f) Údaje o spln ění podmínek územního rozhodnutí 

Pro umístění a přípravu stavby je rozhodujícím dokumentem vydané platné Územní rozhodnutí o 
umístění stavby, které vydal Odbor výstavby a územního plánování Města Votice pod 
č.j.3075/11/Výst/Ja dne 19.12.2011. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.4.2012. 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby byly v tomto dokumentu definovány podmínky. 

Konkrétní vypořádání uvedených připomínek je uvedeno v části dokumentace B.1 Souhrnná 
technická zpráva, konkrétně v kapitole 5. Údaje o splnění stanovených podmínek, části a) Podmínky 
rozhodnutí o umístění stavby. 
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g) Věcné a časové vazby stavby 

Z pohledu časové a věcné provázanosti jsou nejdůležitějšími koordinujícími prvky návaznost na 
sousední stavby železničního koridoru. 

Na konci stavby a dále v lokalitě křížení potoka Mastník v hlubokém údolí za Heřmaničkami se 
jedná o vazbu na stavbu „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“. Uvedená stavba je v době 
dokončení projektu stavby prakticky ukončena (stav listopad 2013). Stavební návaznost vychází buď 
z projektového řešení návazné stavby, nebo z geodetického zaměření skutečného stavu po realizaci 
stavby (v geodetických podkladech je uveden datum, ke kterému bylo provedeno uvedené geodetické 
zaměření skutečnosti). 

Na počátku stavby v Sudoměřicích a dále pak v lokalitě ŽST Chotoviny koordinace vychází ze 
stavu definovaného zaměřením stávajícího stavu a projektovým řešením definovaným v projektu 
návazné stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ Uvedená stavba je v době 
dokončení projektu (listopad 2013) ve fázi realizace a tudíž rozpracování projektem definovaných 
řešení. 

V lokalitě ŽST Chotoviny je předpokládáno dokončení projektového řešení modernizace trati ve 
smyslu projektu stavby, resp. vydaného stavebního povolení sousední stavby. Projektem navrhované 
trvalé stavební prodloužení nástupiště u koleje č.4 vychází z předpokladu, že v této lokalitě již bude 
plně realizováno řešení sousední stavby. 

h) Předpokládaná lh ůta a postup výstavby 

Charakteristickým rysem celé stavby je její výstavba (až na krátké úseky napojení na začátku a 
konci stavby) na „zelené“ louce – vlastní stavba je tak jedna velká přeložka, u které se nabízí budovat 
jí celou naráz. 

Trasa je navržena tak, aby sklonově v co největší míře vyrovnávala objemy zářezových a 
náspových úseků trati. I přes tuto snahu vychází bilance hmot ve prospěch náspových částí – 
přebytek činí cca 275 tis.m3. Existence velkých zemních prací (výkopových a náspových) je umocněná 
výstavbou dvou tunelů (dl. 820 a 635 m). Ke stavební náročnosti pak z časového hlediska přibývá i 
výstavba 4 velkých estakád (dl. cca 205, 85, 170 a 270 m). 

Z výše uvedeného pak vyplývá komplikovanost či nemožnost, provizorních propojení na stávající 
trať a stanice, kde sice v úseku dochází k několika křížením či bodovému přiblížení (výjimečně 
souběhu), ale výškově s rozdílem nivelet až 2 metrů. Při těchto propojeních není možné sledovat jen 
náročnost vlastních kolejových řešení, ale i provizorní řešení trakčního vedení a etapizaci ve 
specializaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Provizorní propojení pak ne vždy znamenají 
přínos ke zjednodušení vlastní výstavby a zejména dopravní technologii. 

Jak bylo výše uvedeno, celý úsek je možné rozestavět, budovat a dokončit zároveň. S ohledem 
na některé skutečnosti (mohutná a vysoká náspová tělesa s nutností dlouhodobé konsolidace, tunely, 
estakády a komplikovaná provizorní propojení) a délce časového zatížení nejen dotčeného úseku trati 
(dopravní komplikace pro provoz osobní i nákladní dopravy), ale celého území (zatížení staveništní 
dopravou, objížďkami pro individuální i veřejnou autobusovou dopravu) a neprotahování stavby se 
snahou o její rychlé uvedení do provozu je nejen možnost, ale i nutnost celý úsek provádět zároveň. 

Ze zdůvodnění, proč provádět celou stavbu naráz pak vyplývá další (poměrně nestandardní) 
charakteristika této modernizace. Stávající jednokolejná trať je provozovaná téměř po celou dobu 
výstavby a teprve ke konci je provoz převeden nejprve na jednu kolej a na úplném konci na novou 
dvoukolejnou trať. Ke konci výstavby tak zůstává více jak 17,5 km opuštěné trati se třemi železničními 
stanicemi. Zde je pak na použití materiálu štěrkového lože, zejména do náspů, pozdě a využití 
recyklátu už jen do jedné koleje postrádá ekonomické efektivity. Štěrkové lože je tak ponecháno (až 
na výjimku cca 300 m v Heřmaničkách, kde obec požaduje snesení náspového tělesa k 
bezbariérovému propojení s další částí obce) v celém svém rozsahu na místě. V oblasti obce Radíč, 
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pak jako náhradu záborů zemědělské půdy novou tratí, požaduje místní majitel zasypání a rekultivaci 
plochy zářezů opouštěné trati v délce cca 400 m. Zbývající větší opouštěné zářezové úseky stávající 
trati budou přednostně použity pro trvalé uložení přebytku výkopových hmot a rekultivovány. 

S ohledem na smluvní ujednání na zpracování projektu stavby je ukon čení projektu  stavby 
časováno na konec kv ětna roku 2014 . V tomto čase se též předpokládá dokončení dokladové části 
projektu, včetně zajištění smluvních náležitostí pro realizaci stavby a vedení stavebních řízení. 

Návazně po ukončení projektu se očekává vedení jednotlivých stavebních řízení, včetně 
rozhodujícího na vlastní drážní stavbu modernizace trati. 

S ohledem na rozsah stavby a vedení stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona tzv. 
veřejnou vyhláškou se očekává vydání stavebních povolení ke konci srpna 2014 . 

V souběhu s vedením stavebních řízení je možno uskutečnit i výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. 

Vlastní realizace stavby by tudíž při optimálním a bezproblémovém průběhu nezbytných kroků 
mohla být zahájen nejdříve v září 2014. Očekávaný postup prací je následující: 

• 1.9.2014 Zahájení stavby - přípravné práce 

• 2.3.2015 Realizace rozhodujících částí stavby 

• 1.10.2017 Ukončení rozhodujících prací stavby, zahájení dokončovacích prací 

• 9.12.2017 Ukončení stavby a dokončujících prací 

 

S ohledem na významné prodloužení doby projednání projektu stavby před podáním žádosti o 
stavební řízení se očekávaná realizace odsouvá. Vzhledem k aktuálnímu stavu dokladové části se 
realizace stavby nově očekává v období 09/2017 – 12/2020. Dokon čovací práce a práce spojené 
s rekultivací pozemk ů se mohou časov ě posunout i za tento cílový termín. 

Část dokumentace F. Organizace výstavby obsahuje řešení s p ůvodním na časováním 
průběhu prací v letech 2014-2017. Aktuáln ě očekávaný časový posun oproti tomuto vymezení 
je tedy +3 roky (2017-2020).  

  



  
 Modernizace trati Sudoměřice-Votice Projekt 

A. 

Průvodní zpráva 11 

2. Základní údaje o stavb ě 
Koncepce rozvoje železniční infrastruktury České republiky (ČR) vychází z potřeby kompatibility 

tratí evropského významu a závazků, na které ČR přistoupila v rámci přijetí dohod AGC a TER. 
Jednou z rozhodujících železničních magistrál je i transevropská trasa E55 vedoucí z Německa přes 
Českou republiku do Rakouska. Na území ČR je tato trasa definována jako IV. Železniční tranzitní 
koridor Děčín st.hr. – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště st.hr. 

Stavba “Modernizace trati Sudoměřice u Tábora - Votice“ je jednou ze souboru staveb 
modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (IV. TŽK), který zahrnuje úsek trati spojujícího státní 
hranici s Německem přes Děčín, Prahu, Tábor a České Budějovice po státní hranici s Rakouskem. 

Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu 
odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních 
dohod AGC a AGTC k nimž se ČR přihlásila. 

a) Údaje o umíst ění stavby 

Stavba „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ je umístěna na území Jihočeského a 
Středočeského kraje. Rozhraní krajů leží ve stávajícím drážním km 97,4. 

Konkrétně se nachází na území obcí Sudoměřice, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice, 
Heřmaničky, Votice. 

Fyzicky se stavba nachází v prostoru katastrálních území Beztahov, Arnoštovice, Heřmaničky, 
Ješetice, Horní Borek, Červený Újezd u Miličína, Střezimíř, Stupčice, Mezno, Mitrovice, Nemyšl, 
Prudice, Sudoměřice u Tábora. 

V rámci začlenění do drážní železniční sítě se jedná o dráhu ve vlastnictví státu, tj. České 
republiky a správě SŽDC s.o.. Uvedená stavba je součástí IV. tranzitního železničního koridoru (TŽK). 
Jedná se o železniční trať celostátní č.1701 České Velenice – Praha. 

Dle knižního jízdního řádu se jedná o trať č.220. 

 

b) Stru čný popis stavby 

Stavba modernizace obsahuje soubor činností, jejichž výsledkem bude zvýšení výkonnosti, 
životnosti a pohodlí nové dvojkolejné trati spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu. 
Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry 
UIC – GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti na 160km/h. 
Dosažení výše uvedených parametrů není možno v podstatné délce docílit na stávající železniční trati, 
vzhledem ke konfiguraci okolního terénu a tohoto důvodu je trať vedena v převážné části na přeložce. 

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy 
hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Hlavním koncepčním kritériem stavby bylo konkurence 
schopnost železniční dopravy s dopravou autobusovou tj. autobus jedoucí po dálnici D3 v úseku 
České Budějovice - Praha. 

Začátek připravované stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 95,307 478 za železniční 
stanicí Sudoměřice (v rámci stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ se předpokládá 
zrušení žel. stanice Sudoměřice u Tábora a nahrazení zastávkou, respektive dočasnou odbočkou) a 
konec stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 114,500 před železniční stanicí Votice, 
v prostoru mimoúrovňového křížení stávající železniční trati se silnicí II. třídy č. 121. V tomto místě 
stavba navazuje na již realizovanou stavbu „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“. 
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Dle nového staničení navrženého v návaznosti na stavbu „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice 
u Tábora“ je začátek stavby v km 94,859 324, což je prostorově totožné místo s km 94,900 uvedeným 
v přípravné dokumentaci, resp. územním rozhodnutí (odchylná hodnota je způsobena úpravou nového 
staničení trati navazující stavby „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ v projektu). Konec 
stavby je dle nového staničení definován v km 114,763 137, což prostorově souhlasí s km 
111,910 459 uvedeným v přípravné dokumentaci, resp. územním rozhodnutí. Rozdíl hodnot staničení 
konce stavby dle nového staničení je způsoben fixací na nové (projektové) staničení navazující stavby 
„Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ a zároveň skokem v novém staničení, který je 
umístěn ještě před konec této stavby (skok nového staničení km 111,806 200=114,700 000). Konec 
stavby definovaný novou hodnotou navazuje na nové staničení již zrealizované stavby „Modernizace 
trati Votice – Benešov u Prahy“. 

Za železniční stanicí Sudoměřice u Tábora je trať navržena v mírném vyosení a dále je vedena 
v přeložce v oblasti „Lipiny“. Nová poloha koleje je navržena na rychlost 160km/h a v převážné délce 
vedena v souběhu s realizovanou stavbou dálnice úseku 0306-I a 0305-II. V místě stávající zastávky 
Mezno se nová trať dostává na stávající těleso a prochází stávajícím mostním objektem pod silnicí I/3, 
respektive budoucí silnicí II. třídy č. 603. 

V další části je nová trať vedena na přeložce kolem obce Mezno, kde je navržena v odsunuté 
poloze, v místě napojení komunikace z místní části Lažany na silnici III. třídy č. 121 44, i nová 
zastávka Mezno. Na hranici katastrálních území Mezno a Střezimíř je trať navržena v tunelu „Mezno“. 
Za výjezdovým portálem je navržena nová zastávka Střezimíř a po cca 800m následuje nová 
železniční stanice Červený Újezd. Před stávající železniční stanicí Ješetice nová trať kříží trať 
stávající. 

Před následujícím novým tunelem „Deboreč“ kříží nová poloha koleje připravovanou stavbu 
dálnice úseku 0305-I. Za výjezdovým portálem tunelu „Deboreč“ je navržena nová zastávka Ješetice. 
Dále je trať vedena v přeložce kolem obce Radič, kde je v km 106,108 navržen nový 4polový mostní 
objekt. U obce Jiříkovec se nová trať napojí cca v délce 500 m na trať stávající. 

U obce Heřmaničky je navržena poslední přeložka. Trať je zde vedena na dvou více-pólových 
mostních objektech (estakádách o 5 a 7 polích), které jsou rozdělené úseky náspových těles. V místě 
stávajícího mostního objektu v ev. km 112,379 (místo funkčního regionálního biokoridoru) je navržena 
nová trať na nových náspových tělesech, ale u mostního objektu je navrženo takové technické řešení, 
aby nedošlo k jeho prodloužení. V závěru stavby je trať vedena v souběhu s tratí stávající a je 
navrženo rozšíření zářezu o druhou traťovou kolej. Rozšíření stávajícího zářezu je navrženo vpravo 
dle staničení trati. 

Součástí stavby je opuštění stávajících železničních stanic Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky. 
Novou navrhovanou železniční stanicí je ŽST Červený Újezd. V rámci stavby jsou navržena i 
nástupiště nových zastávek tj. zastávek Mezno, Střezimíř, Červený Újezd zastávka, Ješetice a 
Heřmaničky. 

Zvýšení bezpečnosti provozu je dáno zřízením nového staničního a traťového zabezpečovacího 
zařízení s navázáním na sousední stanice. Bezpečnost cestujících je zvýšena vybudováním nových 
nástupišť s bezbariérovým přístupem, řešeným pomocí nových podchodů nebo stávajících mostních 
objektů a chodníky na nástupiště. 

V rámci stavby budou upraveny, či lokálně přeloženy, dotčené stávající komunikace všech 
kategorii. Nejvýznamnější přeložkou je přeložka silnice II. třídy č. 121 a silnice III. třídy č. 121 39 
v lokalitě obce Heřmaničky. V lokalitě před obcí Mezno je navržena další přeložka silnice III. třídy č. 
121 44 a v lokalitě obce Jiříkovec je z důvodu odstranění stávajícího úrovňového přejezdu navržena 
přeložka místní komunikace. Dalšími úpravami nebo přeložkami jsou komunikace nižších kategorii tj. 
místní komunikace, polní nebo lesní cesty. Komunikace sloužící pro výstavbu budou v rámci stavby 
zpevněny a po stavbě uvedeny do stávajícího stavu. Z důvodu zajištění přístupu vozidel 
Integrovaného záchranného systému (IZS, tj. záchranné služby a hasičské služby) k tunelům jsou 
v rámci stavby navrženy přístupové komunikace k jednotlivým portálům obou tunelů. 
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Součástí stavby je i výstavba nové spínací stanice u Heřmaniček a výstavba provozní budovy 
v ŽST Červený Újezd. 

Nově vybudováno bude trakční vedení. Na stávající opouštěné trati dojde k demontáži 
stávajícího TV. Nově položena bude většina kabelových rozvodů, přeloženy budou všechny dotčené 
drážní i mimodrážní sítě. 

V rámci stavby jsou navržena opatření snižující vliv železniční dopravy na okolní životní 
prostředí, tj. hlavně se jedná o omezení hlukové zátěže. Dle zpracované akustické studie byly 
v definovaných lokalitách navrženy protihlukové stěny a v místech kde není možné tyto stěny 
realizovat jsou navržena individuální protihluková opatření. Protihlukové stěny jsou navrženy v oblasti 
u zastávky a obce Mezno, u obce Radič, u obce Jiříkovec, u obce Heřmaničky a v lokalitě Strašíkův 
Mlýn. 

 

c) Projektované kapacity stavby 

Dále jsou uvedeny sledované kapacitní údaje s porovnáním údajů v přípravné dokumentaci (PD 
a projektu stavby (P). 

Údaje z p řípravní dokumentace (PD): 

Prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC 

Třída zatížení D4 

Tabulka rychlostí 

úsek trati 
klasické soupravy soupravy s NT 

I ≤ 100 mm I ≤ 130 mm I ≤ 270 mm 

předchozí úsek (Tábor – 
Sudoměřice u Tábora) 

160 160 160 

94,900 – 111,910 160 160 160 

navazující úsek (Votice 
– Benešov u Prahy) 150 160 160 

 

Sledovaný parametr PD Projekt  

Rozsah stavby 

Stávající staničení 95,307 478 – 114,500 95,307 478 – 114,500 

Nové staničení 94,900 – 111,910 459 94,859 324 – 114,763 137 

Železniční stanice 

Zrušení (ŽST Střezimíř, Ješetice, Heřmaničky) 3 3 

Nová (ŽST Červený Újezd) 1 1 

Železniční zastávky 

Rekonstrukce (zast. Mezno, Červený Újezd zast.) 2 2 
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Nová (zast. Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky) 3 3 

Železniční svršek: 

UIC 60 (nový) 34 020,9 m 33 361,210 m 

UIC 60 (užitý) 0 m 76,800 m 

S 49 (užitý) 1 472,565 m 155,608 m 

S 49 (nový) 0 m 1 473,166 m 

Počet nově vložených výhybek: 

tvaru UIC 60 12 ks 12 ks  

tvaru S 49 1 ks 1 ks  

Modernizace železničního spodku: 17,01 km 17,01 km 

Nástupiště: 

železniční stanice (Chotoviny) 0 m 50 m 

zastávky 1 400 m 1 245 m 

Staniční zabezpečovací zařízení: 

3. kategorie, elektronické provedení (elektronické stavědlo) ve všech stanicích 

počet zabezpečených výhybek 13 ks 13 ks 

Traťové zabezpečovací zařízení: 

3. kategorie, elektronické, systém automatického bloku v celé délce stavby 

 19 km 

obousměrný automatický blok s kolejovými obvody na dvoukolejné trati 

TÚ Sudoměřice-Č.Újezd + Č.Újezd-Olbramovice, obvod Votice 5,0 + 12,5 km 

Přejezdové zabezpečovací zařízení: 

hlavní trať 0 ks 0 ks 

Pozemní objekty - obestavěný prostor: 

celkem 449,76 m2 2061,7 m3 

Výstavba TV: 

celková délka 37 250 m 

celková délka demontáže stávajícího vedení 25 800 m 25 800m 

Železniční mosty, propustky a podchody: 

železniční mosty - nové 21 ks 20 ks 

železniční mosty – rekonstrukce  3 ks 3 ks 
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železniční mosty – demolice  3 ks 3 ks 

lávka pro pěší  0 ks 0 ks 

návěstní lávky a krakorce  3 ks 3 ks 

propustky – nové 12 ks 11 ks  

propustky – rekonstrukce  2 ks 1 ks  

propustky – demolice  3 ks 3 ks 

opěrné a zárubní zdi  1 ks 2 ks  

silniční nadjezd – nové  7 ks 7 ks  

silniční nadjezd – rekonstrukce  2 ks 1 ks  

silniční nadjezd – demolice  1 ks 1 ks  

Tunely: 

Tunel Mezno 840 m 840 m 

Tunel Deboreč 660 m 660 m 

Protihluková opatření: 

protihlukové zdi 3 870 m 2 205,45 m 

Zábor pozemků: 

trvalé zábory celkem 522 401 m2 582 031 m2 

dočasné zábory do 1 roku celkem 16 670 m2 26 847 m2 

dočasné zábory nad 1 rok celkem 124 070 m2 361 116 m2 

z toho: 

trvalé zábory zemědělské půdy 445 079 m2 476 951 m2 

dočasné zábory nad 1 rok zemědělské půdy 95 990 m2 275 790 m2 

trvalé zábory lesní půdy 35 991 m2 50 748 m2 

dočasné zábory do 1 roku lesní půdy 281 m2 986 m2 

dočasné zábory nad 1 rok lesní půdy 8 869 m2 2 794 m2 

Pozn.: definitivní rozsah záborů je závisí na výsledku projednání s dotčenými vlastníky, resp. 
obsahu potvrzených smluvních ujednání. Případné rozdíly uvedené v jednotlivých částech 
dokumentace mohou být způsobeny datem dokončení, resp. aktualizace údajů. 
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d) Charakteristika území stavby 

Charakteristika dráhy 

Železniční trať v úseku Sudoměřice u Tábora - Votice je v současné době součástí IV. tranzitního 
železničního koridoru. Vybudována byla v letech 1869 – 1871, se zahájením provozu 3. 9. 1871. 
Součástí daného úseku jsou železniční stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky a zastávky Mezno a 
Červený Újezd. Celý jednokolejný úsek je elektrifikován střídavou trakční soustavou 25kV/50Hz a 
vybaven zabezpečovacím zařízením 2. kategorie, resp. 3. kategorie. V traťovém úseku hradlovým 
poloautomatickým blokem nebo automatickým hradlem, v železničních stanicích elektromechanickým 
staničním zabezpečovacím zařízením nebo „TESTem 14“. Tato zařízení jsou v současné době 
zastaralá a pro provoz zcela nevyhovující. 

Stávající rychlost na předmětném úseku je 100km/h s lokálními omezeními rychlosti na 70 resp. 
60km/h, na třech mostních objektech s trvalým omezením na 50 km/h. 

Geomorfologie 

Stávající i nově navržená trať leží na území Jihočeského a Středočeského kraje. Celé zájmové 
území stavby leží v členitém terénu Středočeské pahorkatiny, modelaci terénu ovlivnila především 
rozsáhlá eroze orogenních hornin variského stáří, finální dotváření je projevem sedimentace 
kvartérních deluviálních a fluviálních sedimentů. Podle geomorfologického členění ČR na 
http://geoportal.cenia.cz území náleží do: 

• Systém  Hercynský  

• Provincie  Český vysočina 

• Subprovincie  Česko-moravská soustava 

• Oblast  Středočeská pahorkatina 

• Celek  Vlašimská pahorkatina 

• Podcelek  Votická vrchovina, Mladovožická pahorkatina 

• Okrsek  Miličínská vrchovina, Jankovská pahorkatina 

Nadmořská výška v trase trati se pohybuje v rozmezí cca 460 - 620 m n.m. 

Klimatické pom ěry 

Z hlediska klimatické klasifikace podle Atlasu podnebí Česka (2007) leží zájmové území v okrsku 
B5 (mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný) 

Klimatické údaje jsou převzaty z Atlasu podnebí Česka (2007): 

• Průměrná roční teplota vzduchu 6-8 °C 

• Průměrný roční počet ledových dní 30-50 

• Průměrný roční počet dní bez mrazu 220-260 

• Průměrný počet mrazových dní v roce 120-140 

• Průměrný roční počet letních dní 20-40 
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• Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 70 

• Průměrné maximum sněhové pokrývky 30 cm 

• Průměrné datum prvního sněžení 31.10. 

• Průměrné datum posledního sněžení 20.4. 

• Průměrný úhrn srážek 600-700 mm 

Geologie 

Předkvartérní pokryv 

Z regionálně geologického hlediska můžeme zájmové území zařadit k moldanubické oblasti 
Českého masivu. Tektonická minulost moldanubické oblasti je značně složitá. Původní příkrovová 
stavba byla postupně přetvořena deformacemi v několika foliačních systémech, převážně 
v podmínkách amfibolitové facie a četnými granitickými intruzemi. Skalní podloží je zastoupeno 
horninami blíže neurčeného, převážně však svrchnoproterozoického, v menší míře patrně i 
spodnopaleozoického stáří. Jejich prvotní zvrásnění a regionální metamorfóza proběhly při kadomské 
orogenezi. V další fázi variského vrásnění dále intrudují granitoidy, na něž je vázána periplutonní 
metamorfóza charakterizovaná sillimanitem a cordieritem. Nejmladší etapa má retrográdní charakter 
při nízkých teplotách a tlacích. Stavba moldanubika je šupinovitá, inverzní příkrovová s přesouváním 
šupin od západu k východu. V současné době hlubokou odhalené horniny představují orogenní kořen 
centrálních partií variského horstva o původní výšce několika km.  

Z litologického hlediska náleží zájmové území k pestré (drosendorfské) jednotce moldanubika, 
konkrétně k severozápadnímu pruhu a votické jednotce. Základními horninami ve sledovaném území 
jsou peliticko-psamitické sedimenty, metamorfované na biotitické, biotiticko-silimanitické a ojediněle i 
biotiticko-cordieritické pararuly. V původní formě to byly převážně drobové, břidličné sledy flyšového 
rázu a různé zrnitosti. Horniny jsou detailně provrásněné, migmatitizované, místy je lze 
charakterizovat až jako migmatity. 

Pestré vložky sedimentárních hornin představují kvarcitické ruly, kvarcity, grafitické kvarcity, 
vápenosilikátové horniny (erlány a skarny), mramory, dolomitické vápence a grafitické ruly. Dále se 
jako vložky vyskytují metamorfované vulkanické horniny, metabazity. Jedná se hlavně o amfibolity, 
granátické amfibolity a amfibolické ruly. 

Nejčastějším členem vložek pestré skupiny jsou amfibolity. Jedná se původně o podmořské 
výlevy bazaltů, kde se minerální složení změnilo metamorfózou za středních tlaků a středních teplot. 
Za vyšších teplot došlo ke vzniku až granátických amfibolitů. Méně hojné je zastoupení kvarcitů, které 
přechází do pararul nebo erlánů, či krystalických vápenců značících změlčení sedimentačního 
prostoru. 

Zájmové území leží mezi velkými plutonickými tělesy, moldanubickým a středočeským plutonem. 
Obě tělesa zasahují do svých plášťů z moldanubických metamorfovaných hornin četnými průniky 
žilných těles, které intrudovaly v další fázi variské orogeneze. Plošně významnější je výskyt 
granitoidních hornin náležejících k okrajovým partiím středočeského plutonu, jedná se především o 
porfyrické středně zrnité amfibol-biotitické žuly (na konci sledované trasy náležející ke světlé varietě 
typu Čertova břemene), středně zrnité biotitické až biotit-amfibolické granodiority až syenity (v blízkosti 
Červeného Újezdu náležející k sedleckému typu). Tyto typy hornin byly pro snazší oddělení od jiných 
hornin pojmenovány nadřazeným pojmem granitoid. Mezi žilné horniny, sledující často 
predisponované tektonické linie v metamorfovaných horninách, patří aplity a místy i žilný křemen (u 
žilných hornin křemene a aplitu nelze vyloučit, že se jedná o synmetamorfní horniny, zejména 
v částech s vyšším stupněm metamorfózy – migmatitizace, ojediněle až parciální tavení). Lokálně byla 
cca v první třetině stavby zastižena drobná tělesa kumulátové horniny ze skupiny ortopyroxenitů 
(stavrit – aktinolitický glimmerit, vzniká níže teplotní degradací kumulátového flogopitického 
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ortopyroxenitu). Jedná se převážně o tmavou, nazelenalou, drobně až středně zrnitou horninu, silně 
slídnatou. Pro svůj netradiční vzhled snadno rozpoznatelnou. 

Horniny předkvartérního pokryvu obecně zvětrávají velice nepravidelně. Intenzita a charakter 
zvětrávání závisí na stupni prokřemenění, míře porušení tektonickými vlivy a částečně na odlišném 
chemickém složení. Chemické složení odlišné pouze o několik málo procent od normálu, může 
v daném prostředí znamenat výskyt hluboce zvětralých hornin, nebo naopak výskyt pevných 
prokřemenělých hornin. 

Metamorfované pararuly jsou horniny obecně náchylné ke zvětrávání. Zóna intenzivního zvětrání 
a porušení hornin je v těchto územích mocnější a může dosahovat až prvních desítek metrů. 
Zvětraliny rul mají převážně charakter písčitojílovitých a písčitohlinitých zemin s variabilní příměsí 
drobných úlomků a střípků matečné horniny. Ruly jsou často prostoupeny pevnými, křemennými 
žilami, které často sledují predisponované tektonické linie. Dále jsou v těchto horninách poměrně 
hojněji zastoupeny pevnější (rigidnější) nepravidelná tělesa, s částečně odlišným chemickým 
složením. Tato tělesa pak vytvářejí v různých zvětralinových zónách pararul pevnější bloky větších 
rozměrů (až první desítky metrů). 

Magmatické granitoidní horniny zvětrávají značně proměnlivě. Produkty zvětrání mají 
štěrkovitohlinitý, písčitohlinitý, písčitojílovitý, jílovitopísčitý a hlinitopísčitý charakter, obvykle se jedná o 
zeminy ulehlé, resp. pevné až velmi pevné konzistence. 

Limonitická výplň ploch diskontinuit je charakteristická pro horniny vyskytující se 
v tektonizovaných (mylonitizovaných) zónách. Dále svědčí o tektonickém až posttektonickém 
působení fluidních roztoků. Tyto roztoky mohou dále způsobovat chemické alterace hornin, které 
mohou mít i za následek celkové oslabení horninového masívu (zejména v místech nejčastějšího 
pohybu fluid). Chemická alterace se nejčastěji projevuje barevnou změnou hornin. 

Kvartérní pokryv 

Kvartérní sedimenty reprezentují nejmladší vývoj v zájmovém území, jsou reprezentovány 
soudržnými i nesoudržnými sedimenty, jejichž zdrojem byly rozrušené předkvartérní horniny a zeminy. 
Působily zde převážně mechanické, fyzikální a kryogenní procesy. Kvartérní sedimenty jsou 
v zájmovém úseku budovány navážkami, deluviálními a fluviálními sedimenty. 

Navážky se vyskytují lokálně - v železničních stanicích, v náspech trati ČD, v konstrukčních 
vrstvách místních komunikací, v místech zásypů inženýrských sítí, mostních opěr, v zastavěném 
území, apod. Jsou různorodé, v tělesech náspů bylo do hloubky sondování ověřeno, že jsou většinou 
složeny z místního překopaného materiálu, s příměsí kameniva. V rámci průzkumu nebyly zastiženy 
ani pozorovány navážky charakteru komunálních, nebo jiných odpadů. Navážky označujeme jako 
geotechnický typ Y. 

Humózní a organické horizonty jsou v zájmovém území reprezentovány především organickými 
hlínami a jíly s proměnlivou písčitou příměsí, dále písčitými hlínami a písčitými jíly. Mocnost 
humózního horizontu kolísá od 0,2-0,5 m. Mocnější výskyty byly pozorovány v blízkosti místních 
vodotečí a v místech tvz. pramenných mís. Výše uvedené sedimenty označujeme jako geotechnický 
typ O. 

Deluviální sedimenty jsou plošně nejrozšířenějším typem zemin v zájmovém území. Jsou 
reprezentovány s ohledem na charakter matečných hornin převážně hlinitými a jílovitými zeminami 
s proměnlivou písčitou příměsí, místy až písčitými sedimenty s příměsí hlinité a jílovité frakce. Jen 
místy byly zastiženy jíly a hlíny se střední plasticitou. Původně se jednalo o eluvia matečných hornin, 
které byly redeponovány soliflukcí, hákováním a plížením vrstev, (pomalé svahové pohyby), často za 
krátkodobé součinnosti vodního ronu. Ojediněle se mohlo jednat i o rychlejší svahové pohyby. Při 
úpatí svahů a na svazích dále obsahují proměnlivé množství úlomků podložních hornin, proto místy 
mohou deluviální sedimenty nabývat lokálně charakteru až štěrkovitých hlín a jílů, místy i 
hlinitojílovitých štěrků. Sedimenty vykazují převážně pevnou až velmi pevnou konzistenci, místy byly 
zastiženy i sedimenty s konzistencí tuhou. Nejvyšší mocnosti těchto sedimentů lze předpokládat při 
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úpatí místních elevací, naopak ve vrcholových částech elevací jsou mocnosti deluvií zcela minimální 
(zejména na v období glaciálu exponovaných místech). Deluviální sedimenty dosahují v daném území 
mocnosti cca 0,2-4,5 m, lokálně vyšší až 7,5 m. Deluviální sedimenty charakteru štěrkovitých hlín a jílů 
řadíme do geotechnického typu Q1d, písčité hlíny a jíly do typu Q2d, ojediněle zastižené hlíny a jíly 
s nízkou až střední plasticitou do typu Q3d. Málo se vyskytující deluvia charakteru písků 
s jemnozrnnou příměsí označujeme typem Q4d, naopak dominantně zastižené hlinité a jílovité písky 
pak jako typ Q5d. Ojediněle zastižená deluvia charakteru štěrku s jemnozrnnou příměsí řadíme do 
typu Q6d, deluvia charakteru hlinitých a jílovitých štěrků zařazujeme do typu Q7d. 

Fluviální, deluviofluviální (spalchové) a holocenní sedimenty jsou v zájmovém území vázány na 
nivy místních vodotečí, dále byly zastiženy ve splachových depresích, v těsném okolí občasných a 
malých stálých vodotečí a pramenných mísách. Holocenní sedimenty se vyskytují zejména u menších 
vodotečí (pramenných mís, splachových depresí), sedimenty jsou vázány pouze na jejich nejbližší 
okolí. Holocenními sedimenty jsou reprezentovány převážně jíly a hlínami s proměnlivou písčitou 
příměsí, písčitými hlínami a jíly, s variabilní drobnozrnnou štěrkovitou příměsí. U větších toků (potok 
Mastník) jsou pod vrstvou holocenních sedimentů (povodňových hlín) zastiženy převážně štěrkovité 
sedimenty s jílovitohlinitou a písčitou příměsí. Nesoudržné zeminy jsou převážně středně ulehlé, 
soudržné zeminy pak nabývají obecně nižších konzistencí, nejčastěji byly zastiženy tuhé, místy i 
měkké zeminy. Zejména svrchní části holocenních sedimentů u větších a stálých vodních toků místy 
obsahují organickou příměs – zbytky rostlinných pletiv. Fluviálních sedimenty dosahují v daném území 
značně variabilních mocností. Mocnost jednotlivých vrstev je proměnlivá a zeminy nejsou jednotně 
horizontálně uloženy, ale často se vzájemně zastupují, prokládají a plynule přecházejí z jednoho typu 
do druhého, i na velmi krátkém úseku zcela vykliňují. V bocích údolí se uloženiny fluviálního původu 
prolínají s deluviálními sedimenty. Styk těchto typů zemin obvykle bývá složitý. Fluviální sedimenty 
dosahují v daném území mocnosti cca 2,0-6,5 m, lokálně vyšší až 7,3 m. Fluviální sedimenty 
charakteru štěrkovitých hlín a jílů řadíme do geotechnického typu Q1f, písčité hlíny a jíly do typu Q2f, 
místy zastižené hlíny a jíly s nízkou až střední plasticitou do typu Q3f. Dále byly lokálně zastiženy 
fluviální sedimenty charakteru písků s jemnozrnnou příměsí, které označujeme typem Q4f, hojně byly 
zejména v mělkých terénních depresích zastiženy hlinité a jílovité písky - typ Q5f. Vrty situované 
v údolní nivě potoka Mastník zastihly i štěrky s jemnozrnnou příměsí - typ Q6f, častěji pak byly 
zastiženy hlinité a jílovité štěrky, které řadíme do typu Q7f. 

Hydrogeologie 

Z hydrogeologického hlediska spadá studovaná oblast do jediného hydrogeologického rajónu - 
6320 – krystalinikum v povodí střední Vltavy. 

Jedná se o území s jednou úrovní zvodnění, kde je kolektorem zvětralinový plášť a zóna 
rozvolnění podložních předkvartérních hornin. V kvartérních sedimentech a ve zcela až silně 
zvětralých horninách se jedná o průlinovou zvodeň, která směrem do hloubky přechází v méně 
zvětralých horninách do prostředí s puklinovou propustností. Propustnost prostředí je značně 
proměnlivá a kolísá, v závislosti na změnách v zrnitostním složení zemin a na intenzitě zvětrání a 
rozpukání hornin předkvartérního podkladu. 

Technické práce byly prováděny v letním období. Na základě výsledků měsíčních úhrnů srážek 
ze stanice Votice a Střezimíř, lze konstatovat, že období 6.12 až 9.12 bylo srážkově nadprůměrné 
(cca 125-150 % nad dlouhodobým normálem). Předchozí období bylo z dlouhodobého hlediska 
průměrné až mírně podprůměrné.  

  Podzemní voda byla zastižena přibližně v polovině vrtů jak archivních tak nově realizovaných. 
Hladina podzemní vody není souvislá a vyskytuje se obvykle v hloubce 2 - 7 m pod povrchem terénu, 
výjimečně i hlouběji než 10 m. Pouze v terénních depresích v místech občasných vodotečí je hladina 
podzemní vody obvykle mělce pod povrchem terénu v rozmezí 0-2 m. Předpokládáme, že sezónní 
rozkyv hladiny podzemní vody nepřesahuje 1,0 m, výjimkou jsou opět lokální terénní deprese a údolí 
místních vodotečí. V období zvýšených atmosférických srážek (tání sněhu) mohou být při stavebních 
výkopových pracích zastiženy mělce infiltrované srážkové vody. Jejich množství a vydatnosti budou 
závislé na srážkových poměrech v blízkém okolí. Případné komplikace způsobené jejich výskytem lze 
omezit prováděním zemních prací v klimaticky příhodném období s minimem srážek.  
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Hladina podzemní vody je většinou volná, až mírně napjatá, závislá na atmosférických srážkách 
v blízkém okolí, v blízkosti vodotečí pak i infiltraci (dotaci) z povrchových toků. U tunelu Mezno se 
předpokládá výskyt zvodně s napjatou hladinou, vody – viz zpráva o tunelu.  

V místech, kde se předpokládá výskyt významnějších tektonických poruch, může docházet 
k dotaci mělkých podzemních vod vodou z větších hloubek horninového masívu, s vyšší celkovou 
mineralizací – abnormálně zvýšené hodnoty agresivity podzemních vod – stupeň XA3 dle ČSN EN 
206-1. V převážné části zájmového území byla zjištěna střední agresivita podzemních vod – stupeň 
XA2 podle ČSN EN 206-1. Konkrétně se jednalo, o zvýšený obsah CO2 agr. na vápno (převaha stupě 
XA2), a dále pak o místy zvýšenou hodnotu pH (stupeň XA1). Ojediněle pak byla zjištěna i nízká 
síranová agresivita – stupeň XA1. V místech abnormálně zvýšených hodnot agresivity podzemích vod 
se jednalo výlučně o vyšší hodnoty CO2, lokálně i o pH. 

Zjištěné úrovně hladiny podzemní vody jsou uvedeny v dokumentaci jednotlivých sond a 
v souhrnné tabulce, uvedené za textem zprávy. 

V převážné části povodí potoka Mastník, rovněž v místě vedení tunelu Mezno, je vyhlášeno III. 
ochranné pásmo vodního zdroje . Pásmo zajišťuje ochranu jednotlivým zdrojům vody, které se 
nacházejí v nivě tohoto toku. Výše uvedený Černý potok odtéká jižním směrem do Košínského 
potoka. Níže na Košínském potoce jsou umístěny vodárenské nádrže sloužící jako zdroje pitné vody 
pro Tábor a okolí. Na celém území povodí Černého potoka je vyhlášeno ochranné pásmo III. stupn ě 
těchto zdrojů. Z výše uvedených důvodů musí být při stavbě realizována zvýšená ochrana 
povrchových toků, proti kontaminaci škodlivými látkami. Splachové, nebo zne čišt ěné jímané 
podzemní vody ze stavby musí být v povodí t ěchto tok ů, před vypušt ěním do recipientu, 
předčišt ěny v reten ční a biodegrada ční nádrži. 

Průměrný specifický odtok podzemních vod se v daném území pohybuje okolo 2 - 3 l.s1.km2 
(mapa odtoku podzemní vody na území Československa, ČHMÚ 1982).  

Na základě provedených hydrodynamických zkoušek byly stanoveny hodnoty transmisivity T = 
4,65.10-5 až 7,72.10-7 m/s a koeficientů hydraulické vodivosti (filtrace) kf = 2,94.10-6 až 7,99.10-8 m/s. 
Pro tektonicky oslabené zóny pak byly stanoveny koeficienty hydraulické vodivosti (filtrace) kf = 1,05-
1,55.10-4 m/s. 

Tektonika 

V zájmovém území se předpokládá výskyt většího počtu lokálních zlomů. Generelní tektonické 
směry zájmového území jsou ZSZ - VJV, popř. i směr příčný SSV – JJZ, jak vyplývá z geologických 
map v měř. 1 : 50 000. Proniky žilných těles využívají směr foliace (tzn. směr VSV - ZJZ až SV - JZ). 
Podél příčné tektoniky dochází místy k porušení žilných těles.  

Tektonické porušení hornin má pro stavbu praktický význam, projevuje se nejen vyššími 
mocnostmi zvětralinového pláště, který může přesahovat i 30 m, ale dále ovlivňuje stabilitu zejména 
tunelových staveb, hlubších zářezů budoucí železniční tratě a také zakládání staticky náročnějších 
mostních objektů (estakád). U tunelů a hlubších zářezů pak z důvodů tektonického porušení dochází 
k výraznému snížení stability skalního masívu - problematika s jejich zabezpečením. U pozemních 
objektů pak může tektonické porušení horninového masívu zapříčinit nestejnorodost základových půd, 
které může vést k nerovnoměrnému sedání stavby. Konečným výsledkem tektonického porušení 
hornin jsou ve všech případech vyšší finanční náklady na bezpečnou realizaci stavby.  

V nově průzkumných sondách J504, J506, HJ513, J514, J515, J516, J539, J540, J550, J554, 
J557, J564, J570, J571, J598, J603, J615, J621, J623, J626, J628, J635, J634, J642, J645, J661 a 
J660 byly zastiženy výraznější tektonické poruchy. V místech poruch byly horniny převážně silně až 
zcela zvětralé, případně i podrcené, často obohacené o železité minerály (limonit). V blízkém okolí 
předpokládaného průběhu tektonických poruch byly zastiženy ve větší míře zastiženy žilné horniny. 
Další významné tektonické postižení bylo zjištěno v závěru stavby – zářez u obce Nazdice. Zde se 
předpokládá výskyt mylonitizované zóny S-J směru. Hloubkový dosah a plošné rozšíření je variabilní. 
Tektonické linie jsou převážně subvertikální. Podél porušených pásem může také docházet 
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k hlubšímu a intenzivnějšímu oběhu podzemních vod, s vyšším stupněm mineralizace. V blízkosti 
zlomů určitého směru jsou také vázány rovnoběžně orientované pukliny, na které jsou vázány žíly 
aplitů a pegmatitů. 

Nejvýznamnější tektonické poruchy byly zjištěny v zářezu Lipiny (staničení km cca 96,690 až 
96,730) a dále v okolí obce Heřmaničky, ve staničení cca km 108,450-109,000. Další významné 
tektonické porušení horninového masívu bylo zjištěno (i v archivních mapových podkladech) v závěru 
stavby v úseku staničení cca km 111,450-111,800 (zářez u obce Nazdice). 

Stabilita území, vliv poddolování, ložiska nerostný ch surovin 

V archivu geofondu Praha nejsou registrovány žádné projevy nestability území. V průběhu 
provádění terénní rekognoskace byly v terénu vytipovány ohrožené lokality - prudší svahy terénních 
elevací. Konkrétně se jednalo o úseky staničení km cca 104,250-104,550 a 105,950-106,050 Zde pak 
byla provedena detailnější terénní rekognoskace terénu a mapování případných svahových 
deformací. Mapováním nebylo zjištěno žádné, v součastné době nestabilní území. Jako potencionálně 
ohrožené lokality jsou hodnoceny portálové úseky budoucích tunelů, a hluboké zářezy (zejména zářez 
v oblasti Lipiny). 

V trase projektované přeložky železniční tratě a jejím blízkém okolí nejsou registrována stará 
důlní díla (nejblíže je území západně od obce Heřmaničky – vzdálenost min. 900 m). Trasa 
projektované přeložky tratě není vedena přes registrované dobývací prostory ani ložiska nerostných 
surovin. Severozápadně od obce Heřmaničky se nachází ve vzdálenosti min. 100 m chráněné 
ložiskové území č. 06830000, s číslem ložiska 3068300. Severně od sledovaného úseku prochází 
železniční trať v blízkosti ložiskového území č. 15180100 Beztahov, s číslem ložiska 3151801. 
Chráněná ložisková území nebudou stavbou dotčena. 

Seismická aktivita 

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblastí s malou seizmicitou, hodnoty 
referenčního zrychlení základové půdy agR nepřesahují v dané oblasti 0,02 g. Podle normy ČSN EN 
1998-1:2004 doporučujeme v dané lokalitě postupovat podle tabulky 3.3  (magnitudo povrchových vln 
Ms lze očekávat nižší než 5,5°) s hodnotami parametrů popisující spektrum pružné odezvy  typu 2 . 
Území spadá do typu základové půdy A – (skalní horninový masiv nebo geologická formace typu 
skalních hornin při nadloží z měkčího materiálu v max. mocnosti do 5 m), v blízkosti vodotečí ojediněle 
i E (mocnost sedimentů 5-20 m). 

Doporučujeme na základě mapy seizmických oblastí uvažovat s referenčním zrychlením 
základové půdy agR do 0,02g. 

(pozn.: podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy velmi malé seismicity, kdy 
není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1, se v ČR považují takové oblasti, kdy hodnota agR, 
použitého pro výpočet seismického zatížení, není větší než 0,05g). 
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e) Požadavky na realizaci stavby 

V zadávacích podkladech nejsou přesně definovány lhůty zahájení a realizace stavby. Dále 
uvedené lhůty vycházejí ze současného stavu projektové přípravy stavby, optimálních časů pro její 
přípravu a časů definovaných projektem, respektive správními lhůtami, spolu s odborným odhadem 
projektanta ve vztahu k obdobně rozsáhlým stavbám. 

• Dokončení projektu, včetně dokladové části 31.5.2014 

• Zahájení stavebních řízení 1.6.2014 

• Výběrové řízení na zhotovitele 1.6.2014 

• Nabytí právní moci stavebních povolení 31.8.2014 

• Podpis smlouvy na realizaci stavby 31.8.2014 

• Zahájení realizace stavby 1.9.2014 

• Ukončení realizace stavby do 31.12.2017 

V případě významného zásahu do časového průběhu přípravy realizace stavby je nutno 
přehodnotit návrh vlastního harmonogramu s ohledem na celkovou dobu výstavby a načasování 
realizace s ohledem na roční období. 

Při realizaci stavby by měla být zohledněna podmínka Odborů životního prostředí na 
odstraňování stávající vegetace vždy v období vegetačního klidu. 

 

S ohledem na významné prodloužení doby projednání projektu stavby před podáním žádosti o 
stavební řízení se očekávaná realizace odsouvá. Vzhledem k aktuálnímu stavu dokladové části se 
realizace stavby nově očekává v období 09/2017 – 12/2020. Dokon čovací práce a práce spojené 
s rekultivací pozemk ů se mohou časov ě posunout i za tento cílový termín. 

Část dokumentace F. Organizace výstavby obsahuje řešení s p ůvodním na časováním 
průběhu prací v letech 2014-2017. Aktuáln ě očekávaný časový posun oproti tomuto vymezení 
je tedy +3 roky (2017-2020).  
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3. Přehled výchozích podklad ů 

a) Členění stavby na provozní soubory a stavební 
objekty 

Technická část projektové dokumentace se dělí na technologickou, tj. provozní soubory (PS) a 
stavební část, tj. stavební objekty (SO). Dále je uvedeno členění dokumentace dle těchto základních 
skupin a dalších podskupin, dle profesního začlenění. 

Provozní soubory 

Část P Nové číslo dle P Název  PS, SO 
D.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.1  STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.1 PS 70-01-01 ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař. 
D.1.1 PS 72-01-01 ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař. 
D.1.2  TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.2 PS 71-01-01 Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař. 
D.1.2 PS 73-01-01 Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař. 
D.1.2 PS 74-01-01 Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. 

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.2.1  Místní kabelizace 
D.2.1 PS 72-02-01 ŽST Červený Újezd, místní kabelizace 
D.2.2  Rozhlasové za řízení 
D.2.2 PS 71-02-21 Zast.Mezno, rozhlasové zařízení 
D.2.2 PS 71-02-22 Zast.Střezimíř, rozhlasové zařízení 
D.2.2 PS 72-02-21 Zast. Červený Újezd zastávka, rozhlasové zařízení 
D.2.2 PS 73-02-21 Zast.Ješetice, rozhlasové zařízení 
D.2.2 PS 73-02-22 Zast.Heřmaničky, rozhlasové zařízení 
D.2.2 PS 64-02-06.1 Chotoviny, rozhlasové zařízení 
D.2.3  Integrované telekomunika ční zařízení 
D.2.3 PS 72-02-02 ŽST Červený Újezd, ITZ 
D.2.4  Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 
D.2.4. PS 71-02-03 T.O. Tunel Mezno, ASHS 
D.2.4. PS 71-02-04 T.O. Tunel Mezno, EZS 
D.2.4. PS 71-02-05 T.O. Tunel Mezno, kamerový systém 
D.2.4. PS 71-02-23 Zast.Mezno, kamerový systém 
D.2.4. PS 71-02-25 Zast.Střezimíř, kamerový systém 
D.2.4. PS 72-02-04 ŽST Červený Újezd, ASHS 
D.2.4. PS 72-02-05 ŽST Červený Újezd, EZS 
D.2.4. PS 72-02-07 ŽST Červený Újezd, kamerový systém 
D.2.4. PS 72-02-22 Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém 
D.2.4. PS 73-02-03 T.O. Tunel Deboreč, ASHS 
D.2.4. PS 73-02-04 T.O. Tunel Deboreč, EZS 
D.2.4. PS 73-02-06 T.O. Tunel Deboreč, kamerový systém 
D.2.4. PS 73-02-07 SpS Heřmaničky, EZS 
D.2.4. PS 73-02-08 SpS Heřmaničky, kamerový systém 
D.2.4. PS 73-02-23 Zast.Ješetice, kamerový systém 
D.2.4. PS 73-02-25 Zast.Heřmaničky, kamerový systém 
D.2.4. PS 64-02-09.1 Chotoviny, kamerový systém 
D.2.5  Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický 
kabel 
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D.2.5 PS 74-02-01 Sudoměřice - Votice, DOK a TK 
D.2.5 PS 74-02-05 Sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC 
D.2.7  Informa ční systém pro cestující 
D.2.7 PS 71-02-24 Zast.Mezno, informační zařízení 
D.2.7 PS 71-02-26 Zast.Střezimíř, informační zařízení 
D.2.7 PS 72-02-23 Zast. Červený Újezd zastávka, informační zařízení 
D.2.7 PS 73-02-24 Zast.Ješetice, informační zařízení 
D.2.7 PS 73-02-26 Zast.Heřmaničky, informační zařízení 
D.2.7 PS 64-02-07.1 Chotoviny, informační systém 
D.2.8  Traťové radiové spojení 
D.2.8 PS 74-02-03 Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R 
D.2.8 PS 74-02-04 Sudoměřice - Votice, úpravy TRS 
D.2.9  Přenosový systém 
D.2.9 PS 74-02-02 Sudoměřice - Votice, přenosový systém 
D.2.10  Sdělovací za řízení 
D.2.10 PS 71-02-01 ŽST Střezimíř, demontáž sdělovacího zařízení 
D.2.10 PS 72-02-06 ŽST Červený Újezd, sdělovací zařízení 
D.2.10 PS 73-02-01 ŽST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení 
D.2.10 PS 73-02-05 ŽST Heřmaničky, demontáž sdělovacího zařízení 

D.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.3.1  Dispe čerská řídicí technika 
D.3.1 PS 71-06-01 T.O. tunel Mezno, DŘT 
D.3.1 PS 72-06-01 ŽST Červený Újezd, DŘT 
D.3.1 PS 73-06-01 SpS Heřmaničky, DŘT 
D.3.1 PS 73-06-02 T.O. tunel Deboreč, DŘT 
D.3.1 PS 74-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
D.3.1 PS 74-06-01.1 ED České Budějovice, doplnění DŘT 
D.3.1 PS 74-06-02 Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC 
D.3.1 PS 74-06-03 ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC 
D.3.1 PS 74-06-03.1 ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC 
D.3.4  Silnoproudá technologie trak čních spínacích stanic 
D.3.4 PS 73-04-01 SpS Heřmaničky, rozvodna 25 kV, 50 Hz 
D.3.4 PS 73-04-02 SpS Heřmaničky, technologie vlastní spotřeby 
D.3.4 PS 73-04-03 SpS Heřmaničky, vnější uzemnění 
D.3.5  Technologie transforma čních stanic vn/nn 
D.3.5 PS 71-03-01 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie 
D.3.5 PS 71-03-02 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění 
D.3.5 PS 72-03-01 ŽST Červený Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie 
D.3.5 PS 72-03-02 ŽST Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě 
D.3.5 PS 73-03-01 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - technologie 
D.3.5 PS 73-03-02 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění 

D.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
D.4.1  Technologie úpravy vod 
D.4.4. PS 71-08-01 Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody 
D.4.4. PS 71-08-01.1 Vodárenský objekt pro fy. Mydlářka, úprava vody 
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Stavební objekty 

Část P Nové číslo dle P Název  PS, SO 
E.1  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
E.1.1  ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK 
E.1.1 SO 71-10-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek 
E.1.1 SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek 
E.1.1 SO 71-13-01 Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů 

tunelu 
E.1.1 SO 72-10-01 ŽST Červený Újezd, železniční svršek 
E.1.1 SO 72-11-01 ŽST Červený Újezd, železniční spodek 
E.1.1 SO 72-11-01.1 ŽST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha 
E.1.1 SO 73-10-01 Červený Újezd - Votice, železniční svršek 
E.1.1 SO 73-11-01 Červený Újezd - Votice, železniční spodek 
E.1.1 SO 73-11-01.1 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu 
E.1.1 SO 73-11-01.2 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium 
E.1.1 SO 73-11-01.3 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdického zářezu 
E.1.1 SO 73-11-01.4 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, monitoring výstavby 

nazdického zářezu 
E.1.1 SO 73-13-01 Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu 
E.1.1 SO 74-12-01 Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů 
E.1.1 SO 74-15-01 Sudoměřice - Votice, výstroj trati 
E.1.2  NÁSTUPIŠTĚ 
E.1.2 SO 71-14-01 Zast. Mezno, nástupiště 
E.1.2 SO 71-14-01.1 Zast. Mezno, orientační systém 
E.1.2 SO 71-14-02 Zast. Střezimíř, nástupiště 
E.1.2 SO 71-14-02.1 Zast. Střezimíř, orientační systém 
E.1.2 SO 72-14-01 Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště 
E.1.2 SO 72-14-01.1 Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém 
E.1.2 SO 73-14-01 Zast. Ješetice, nástupiště 
E.1.2 SO 73-14-01.1 Zast. Ješetice, orientační systém 
E.1.2 SO 73-14-02 Zast. Heřmaničky, nástupiště 
E.1.2 SO 73-14-02.1 Zast. Heřmaničky, orientační systém 
E.1.2 SO 64-14-02.1 Chotoviny, vnější nástupiště 
E.1.2 SO 64-43-01.1 Chotoviny, orientační systém 
E.1.4  MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 
  Železni ční mosty 
E.1.4 SO 71-20-01 Železniční most v ev. km 95,518 
E.1.4 SO 71-20-02 Železniční most v km 99,315 
E.1.4 SO 71-20-03 Železniční most v km 100,874 - podchod Střezimíř 
E.1.4 SO 71-20-04 Železniční most v km 100,956 
E.1.4 SO 71-20-05 Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno 
E.1.4 SO 71-20-51 Železniční most v ev. km 100,013 - demolice 
E.1.4 SO 71-20-52 Železniční most v ev. km 102,442 - demolice 
E.1.4 SO 72-20-01 Železniční most v km 102,319 
E.1.4 SO 72-20-02 Železniční most v km 102,789 
E.1.4 SO 73-20-01 Železniční most v km 103,460 
E.1.4 SO 73-20-02 Železniční most v km 103,973 
E.1.4 SO 73-20-03 Železniční most v km 105,396 - podchod Ješetice 
E.1.4 SO 73-20-04 Železniční most v km 105,694 
E.1.4 SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 
E.1.4 SO 73-20-06 Železniční most v km 106,488 
E.1.4 SO 73-20-07 Železniční most v km 106,765 
E.1.4 SO 73-20-09 Železniční most v km 106,369 
E.1.4 SO 73-20-10 Železniční most v km 107,790 
E.1.4 SO 73-20-11 Železniční most v km 108,065 
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E.1.4 SO 73-20-12 Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky 
E.1.4 SO 73-20-13 Železniční most v km 108,558 
E.1.4 SO 73-20-14 Železniční most v km 108,939 
E.1.4 SO 73-20-15 Železniční most v km 109,127 
E.1.4 SO 73-20-16 Železniční most v ev. km 112,379 
E.1.4 SO 73-20-17 Železniční most v ev. km 113,239 
E.1.4 SO 73-20-52 Železniční most v ev. km 111,343 - demolice 
  Železni ční propustky 
E.1.4 SO 71-21-01 Propustek v km 96,080 
E.1.4 SO 71-21-02 Propustek v km 97,759 
E.1.4 SO 71-21-04 Propustek v km 98,373 
E.1.4 SO 71-21-05 Propustek v km 99,072 
E.1.4 SO 71-21-06 Propustek v km 99,412 
E.1.4 SO 71-21-07 Propustek v km 101,573 
E.1.4 SO 71-21-51 Propustek v ev. km 98,545 - demolice 
E.1.4 SO 71-21-52 Propustek v ev. km 100,111 - demolice 
E.1.4 SO 71-21-53 Propustek v ev. km 102,190 - demolice 
E.1.4 SO 72-21-01 Propustek v km 102,746 
E.1.4 SO 73-21-01 Propustek v km 105,589 
E.1.4 SO 73-21-02 Propustek v km 106,905 
E.1.4 SO 73-21-03 Propustek v km 109,481 
E.1.4 SO 73-21-04 Propustek v km 110,290 
E.1.4 SO 73-21-07 Propustek v km 107,304 (přestavba mostu ev. km 109,638) 
  Silni ční mosty 
E.1.4 SO 71-22-01 Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty) 
E.1.4 SO 71-22-02 Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru) 
E.1.4 SO 71-22-03 Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty) 
E.1.4 SO 71-22-04 Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032) 
E.1.4 SO 71-22-05 Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144) 
E.1.4 SO 71-22-06 Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)  
E.1.4 SO 73-22-01 Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)  
E.1.4 SO 73-22-03 Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)  
E.1.4 SO 73-22-51 Silniční most v ev. km 105,355 - demolice 
  Opěrné a zárubní zdi 
E.1.4 SO 71-24-01 Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705 
E.1.4 SO 71-24-02 Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053 
  Návěstní lávky 
E.1.4 SO 71-26-01 Návěstní krakorec v km 98,119 
E.1.4 SO 71-26-02 Návěstní krakorec v km 98,475 
E.1.4 SO 71-26-03 Návěstní lávka v km 101,180 
E.1.5  OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
E.1.5 SO 71-62-09 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava přípojky nn E.ON v km 96,100 
E.1.5 SO 71-62-09.1 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava vedení E.ON v km 95,350 
E.1.5 SO 71-62-10 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava přípojky 22kV a úprava TS ČEZ v 

obci Mezno 
E.1.5 SO 71-62-11 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava rozvodu nn ČEZ v obci Mezno 
E.1.5 SO 71-62-12 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava vedení vn ČEZ v km 99,400 
E.1.5 SO 71-62-05 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno 
E.1.5 SO 71-62-14 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno 
E.1.5 SO 71-62-15 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Střezimíř 
E.1.5 SO 72-62-05 ŽST Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Červený Újezd 
E.1.5 SO 73-62-16 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 103,310  
E.1.5 SO 73-62-17 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 103,800 
E.1.5 SO 73-62-18 Červený Újezd - Votice, úprava vedení nn ČEZ v km 106,520 
E.1.5 SO 73-62-19 Červený Újezd - Votice, úprava kabelu nn ČEZ v km 107,200 
E.1.5 SO 73-62-20 Červený Újezd - Votice, úprava vedení nn ČEZ v km 108,530 
E.1.5 SO 73-62-21 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 108,600 
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E.1.5 SO 73-62-22 Červený Újezd - Votice, úprava kabelu nn ČEZ v km 109,010 
E.1.5 SO 73-62-23 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 109,530 
E.1.5 SO 73-62-24 Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky 
E.1.5 SO 71-71-03 Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300 
E.1.5 SO 71-73-01 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a 

DK (Telefonica) 
E.1.5 SO 71-73-11 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy a ochrana  opt.rozvodů DOK 

(Telefonica) 
E.1.5 SO 72-73-01 ŽST Červený Újezd, úpravy a ochrana DK (Telefonica) 
E.1.5 SO 73-73-01 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK 

(Telefonica) 
E.1.5 SO 73-73-11 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana  opt.rozvodů DOK (Telefonica) 
E.1.5 SO 73-73-21 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRANSGAS 
E.1.5 SO 73-81-01 Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230 - 110,330 
E.1.5 SO 74-82-01 Sudoměřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit 
E.1.5 SO 74-82-01.1 Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit 
E.1.5 SO 74-82-01.2 Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru 
E.1.5 SO 74-83-01 Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně 
E.1.5 SO 74-83-02 Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně 
E.1.5 SO 74-84-01 Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů 
E.1.6  POTRUBNÍ VEDENÍ 
E.1.6 SO 71-70-01 Sudoměřice - Červený Újezd, odvodnění v km 98,400 
E.1.6 SO 71-71-01 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno 
E.1.6 SO 71-71-02 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu fy Mydlářka 
E.1.6 SO 72-70-01 ŽST Červený Újezd, kanalizace pro technologickou budovu 
E.1.6 SO 72-71-01 ŽST Červený Újezd, vodovod pro technologickou budovu 
E.1.6 SO 73-70-01 Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč 
E.1.6 SO 73-71-01 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871 
E.1.6 SO 73-71-02 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534 
E.1.6 SO 73-72-01 Červený Újezd - Votice, přeložka STL (Středočeská plynárenská) v km 

108,490 
E.1.6 SO 73-72-02 Červený Újezd - Votice, ochrana VTL (Středočeská plynárenská) v km 

110,282 
E.1.6 SO 73-72-03 Červený Újezd - Votice, ochrana VVTL (Net4Gas) v km 110,699 
E.1.7  ŽELEZNIČNÍ TUNELY 
E.1.7 SO 71-25-00 Tunel Mezno 
 podobjekt SO 71-25-01 Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál 
 podobjekt SO 71-25-02 Tunel Mezno, ražená část 
 podobjekt SO 71-25-03 Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál 
 podobjekt SO 71-25-06 Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou 
tunelu 
E.1.7 SO 71-25-04 Monitoring výstavby tunelu Mezno 
E.1.7 SO 71-25-05 Tunel Mezno, požární vodovod 
E.1.7 SO 71-25-07 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno 
E.1.7 SO 71-25-07.1 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka 
E.1.7 SO 73-25-00 Tunel Deboreč 
 podobjekt SO 73-25-01 Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál 
 podobjekt SO 73-25-02 Tunel Deboreč, ražená část 
 podobjekt SO 73-25-03 Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál 
 podobjekt SO 73-25-06 Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou 
tunelu 
E.1.7 SO 73-25-04 Monitoring výstavby tunelu Deboreč 
E.1.7 SO 73-25-05 Tunel Deboreč, požární vodovod 
E.1.8  POZEMNÍ KOMUNIKACE 
E.1.8 SO 71-30-01 Úprava polní cesty v km 95,1 
E.1.8 SO 71-30-02.1 Přeložky lesních cest v lokalite Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora 
E.1.8 SO 71-30-02.2 Přeložky lesních cest v lokalite Lipiny, k.ú. Mezno 
E.1.8 SO 71-30-03.1 Přeložka silnice III/12144 u Mezna 
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E.1.8 SO 71-30-03.2 Přístupová komunikace k zastávce Mezno 
E.1.8 SO 71-30-04 Úprava polní cesty v km 98,810 
E.1.8 SO 71-30-05 Úprava místní komunikace v km 99,315 
E.1.8 SO 71-30-06.1 Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům 
E.1.8 SO 71-30-06.2 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno 
E.1.8 SO 71-30-06.3 Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730 
E.1.8 SO 71-30-07.1 Přístupová komunikace k zastávce Střezimíř 
E.1.8 SO 71-30-07.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro 

přistání vrtulníků 
E.1.8 SO 71-30-07.3 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno 
E.1.8 SO 71-30-08 Úprava místní komunikace v km 98,400 a přístupový chodník k zast. 

Mezno 
E.1.8 SO 72-30-01 Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd 
E.1.8 SO 72-30-02 Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800 
E.1.8 SO 72-30-03 Místní komunikace do obce Nové Dvory 
E.1.8 SO 73-30-01 Úprava polní cesty v km 103,780 
E.1.8 SO 73-30-02 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč 
E.1.8 SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I. 
E.1.8 SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II. 
E.1.8 SO 73-30-04.1 Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750 
E.1.8 SO 73-30-04.2 Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210 
E.1.8 SO 73-30-05 Úprava polní cesty v km 106,535 
E.1.8 SO 73-30-06 Úprava polní cesty v km 106,800 
E.1.8 SO 73-30-07 Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500 
E.1.8 SO 73-30-08 Přeložka polní cesty v km 108,100 - 108,400 
E.1.8 SO 73-30-09 Přístupová komunikace k zast. Heřmaničky 
E.1.8 SO 73-30-10 Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500 
E.1.8 SO 73-30-11 Přeložka silnice III/12139 v km 109,127 
E.1.8 SO 73-30-12 Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky 
E.1.8 SO 73-30-13 Úprava polní cesty v km 110,650 
E.1.8 SO 74-32-01 Sudoměřice - Votice, dopravní opatření 
E.1.8 SO 74-32-01.1 Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace 
E.1.9  KABELOVODY, KOLEKTORY 
Neobsazeno 
E.1.10  PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 
E.1.10 SO 71-50-03 Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8) 
E.1.10 SO 71-50-04 Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2) 
E.1.10 SO 73-50-01 Protihluková stěna Radič vpravo (km 106,4) 
E.1.10 SO 73-50-02 Protihluková stěna Jiříkovec vlevo (km 107,3) 
E.1.10 SO 73-50-03 Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5) 
E.1.10 SO 73-50-04 Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1) 

E.2  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKT Ů 
E.2.1  POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV 
E.2.1 SO 71-40-01 Sudoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice 
E.2.1 SO 71-40-01.1 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opouštěných objektů Střezimíř 
E.2.1 SO 72-40-01 ŽST Červený Újezd, technologický objekt 
E.2.1 SO 73-40-01 Červený Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice 
E.2.1 SO 73-40-01.1 Červený Újezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky 
E.2.1 SO 73-40-02 Červený Újezd - Votice, objekt spínací stanice Heřmaničky 
E.2.1 SO 74-42-01 Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení 
E.2.2  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA 
NÁSTUPIŠTÍCH 
E.2.2 SO 71-41-01 Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti 
E.2.2 SO 71-41-02 Zast. Střezimíř, přístřešky na nástupišti 
E.2.2 SO 72-41-01 Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti 
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E.2.2 SO 73-41-01 Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti 
E.2.2 SO 73-41-02 Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti 
E.2.3  INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPAT ŘENÍ 
E.2.3 SO 73-51-01 Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření 
E.2.4  ORIENTAČNÍ SYSTÉM 
Neobsazeno, resp. součástí E.1.2. 
E.2.5  DEMOLICE 
E.2.5 SO 71-45-01 Sudoměřice - Červený Újezd, demolice budovy v zast. Mezno 
E.2.5 SO 73-45-01 Červený Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080 
E.2.5 SO 73-45-02 Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Ješetice 
E.2.5 SO 73-45-03 Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Heřmaničky 
E.2.5 SO 73-45-03.1 Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky 

E.3  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
E.3.1  TRAKČNÍ VEDENÍ 
E.3.1 SO 71-60-01 Sudoměřice – Červený Újezd, TV 
E.3.1 SO 72-60-01 ŽST Červený Újezd, TV 
E.3.1 SO 73-60-01 Červený Újezd - Votice, TV 
E.3.1 SO 73-60-03 SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV 
E.3.1 SO 74-60-01 Sudoměřice - Votice, demontáž TV 
E.3.4  OHŘEV VÝMĚN 
E.3.4 SO 72-64-01 ŽST Červený Újezd, EOV včetně TS 25/0,23kV 
E.3.6  ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
ODPOJOVAČŮ 
E.3.6 SO 71-62-01 Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení 
E.3.6 SO 71-62-02 Zast. Mezno, přípojka nn 
E.3.6 SO 71-62-03 Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn 
E.3.6 SO 71-62-04 Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení 
E.3.6 SO 71-62-06 ŽST Střezimíř, demontáže a úprava el. zařízení 
E.3.6 SO 71-62-07 Zast. Střezimíř, přípojka vn 22kV 
E.3.6 SO 71-62-08 Zast. Střezimíř, venkovní osvětlení a rozvody nn 
E.3.6 SO 71-62-13 ŽST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn 
E.3.6 SO 72-62-01 Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení 
E.3.6 SO 72-62-02 ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn 
E.3.6 SO 72-62-03 ŽST Červený Újezd, přípojka 22kV 
E.3.6 SO 72-62-04 ŽST Červený Újezd, DOÚO 
E.3.6 SO 73-62-01 Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení 
E.3.6 SO 73-62-03 ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení 
E.3.6 SO 73-62-04 Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn 
E.3.6 SO 73-62-06 Zast. Ješetice, přípojka 22kV 
E.3.6 SO 73-62-07 Hr. Radič, demontáž el. zařízení 
E.3.6 SO 73-62-08 Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení 
E.3.6 SO 73-62-09 ŽST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení 
E.3.6 SO 73-62-10 Zast. Heřmaničky, přípojka nn 
E.3.6 SO 73-62-11 Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn 
E.3.6 SO 73-62-12 Heřmaničky, přeložka TS 22/0,4kV v km 109,060 
E.3.6 SO 73-62-13 SpS Heřmaničky, DOÚO 
E.3.6 SO 73-62-14 SpS Heřmaničky, přípojka nn 
E.3.6 SO 73-62-15 Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek žkm 103,730 
E.3.6 SO 64-62-01.1 Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení 
E.3.7  UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
E.3.7 SO 71-61-01 Sudoměřice – Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 
E.3.7 SO 72-61-01 ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 
E.3.7 SO 73-61-01 Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
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Poznámka: Všechny PS, SO, které mají vazbu k lokalitě ŽST Chotoviny (kód úseku 64-xx-yy) 
jsou v seznamu zvýrazněny kurzívou. Tyto objekty byly včleněny do stavby na základě rozhodnutí 
investora o trvalém prodloužení vnějšího nástupiště u koleje č.4. Řešení uvedených PS, SO vychází, 
resp. navazuje na územní rozhodnutí a stavební povolení sousední stavby „Modernizace trati Tábor – 
Sudoměřice u Tábora“. 

b) Změny v objektové skladb ě 

Ve výčtu dále jsou uvedeny všechny rozdíly v objektové skladbě stavby, které vznikly v průběhu 
zpracování projektu stavby (dále jen P) a které se odlišují od předchozího stupně projektové přípravy 
– přípravné dokumentace (dále jen PD). 

Provozní soubory 

Část P číslo PS Název  PS, SO 
D.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.1  STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Objektová skladba je beze změn. 

D.1.2  TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Objektová skladba je beze změn. 

 

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.2.1  Místní kabelizace 

Objektová skladba je beze změn. 

D.2.2  Rozhlasové za řízení 
D.2.2 PS 64-02-06.1 Chotoviny, rozhlasové zařízení 

Nově zařazený PS na základě požadavku investora daného smluvním dodatkem. Návaznost na 
sousední stavbu „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. 

D.2.3  Integrované telekomunika ční zařízení 
PS 71-02-02 T.O. Tunel Mezno, spojovací zařízení 
PS 72-02-03 ŽST Červený Újezd, spojovací zařízení 
PS 73-02-02 T.O. Tunel Deboreč, spojovací zařízení 
PS 73-02-06 SpS Heřmaničky, spojovací zařízení 
Uvedené PS byly s ohledem na technologický vývoj oproti PD zrušeny – vypuštěny. 

D.2.3 PS 72-02-02 ŽST Červený Újezd, ITZ 
Došlo k úpravě názvu uvedeného PS s ohledem na technologický vývoj, spojovací zařízení z PD 

je v P nahrazeno ITZ. 

D.2.4  Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 
D.2.4. PS 71-02-03 T.O. Tunel Mezno, ASHS 
D.2.4. PS 72-02-04 ŽST Červený Újezd, ASHS 
D.2.4. PS 73-02-03 T.O. Tunel Deboreč, ASHS 

S ohledem na technologický vývoj EPS z PD nahrazeno systémem ASHS v P. 

D.2.4. PS 73-02-07 SpS Heřmaničky, EZS 
Změna obsahu souboru v P, přesun z původního PS 73-02-08 dle PD. 

D.2.4. PS 73-02-08 SpS Heřmaničky, kamerový systém 
Změna obsahu souboru v P oproti PD s ohledem na technický vývoj. 
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D.2.5  Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický 
kabel 
D.2.5 PS 74-02-05 Sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC 

Změna názvu s ohledem na nové vlastnické vztahy k uvedenému kabelu, resp. zařízení. 

D.2.7  Informa ční systém pro cestující 
D.2.7 PS 64-02-07.1 Chotoviny, informační systém 

Nově zařazený PS na základě požadavku investora daného smluvním dodatkem. Návaznost na 
sousední stavbu „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. 

D.2.8  Traťové radiové spojení 
Objektová skladba je beze změn. 

D.2.9  Přenosový systém 
Objektová skladba je beze změn. 

D.2.10  Sdělovací za řízení 
PS 71-02-01.2 ŽST Střezimíř, demontáž sdělovacího zařízení, část ČD 
PS 73-02-01.2 ŽST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení, část ČD 
PS 73-02-05.2 ŽST Heřmaničky, demontáž sdělovacího zařízení, část ČD 
Uvedené PS byly v P vypuštěny, resp. došlo k přerozdělení náplně s ohledem na nové vlastnické 

vztahy k uvedenému zařízení. 

 

D.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
D.3.1  Dispe čerská řídicí technika 
D.3.1 PS 71-06-01 T.O. tunel Mezno, DŘT 
D.3.1 PS 72-06-01 ŽST Červený Újezd, DŘT 
D.3.1 PS 73-06-01 SpS Heřmaničky, DŘT 
D.3.1 PS 73-06-02 T.O. tunel Deboreč, DŘT 
D.3.1 PS 74-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 

Zrušení, resp. vyčlenění dílčí části daných PS z PD do nového PS 74-06-02 v P. 

D.3.1 PS 74-06-01.1 ED České Budějovice, doplnění DŘT 
Vyčlenění dílčí části PS 74-06-01 dle budoucího správce do samostatného PS v P. 

D.3.1 PS 74-06-02 Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC 
Nový PS, vzniklý účelovým sloučením dílčích PS DŘT v P. 

D.3.1 PS 74-06-03 ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC 
Nový PS, vzniklý účelovým vyčleněním z PS 74-06-01 dle PD v P. 

D.3.1 PS 74-06-03.1 ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC 
Vyčlenění dílčí části PS 74-06-03 dle budoucího správce do samostatného PS v rámci P. 

D.3.4  Silnoproudá technologie trak čních spínacích stanic 
D.3.4 PS 73-04-02 SpS Heřmaničky, technologie vlastní spotřeby 

Úprava názvu uvedeného PS, jinak je objektová skladba beze změn. 

D.3.5  Technologie transforma čních stanic vn/nn 
Objektová skladba je beze změn. 

 

D.4  OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
D.4.1  Technologie úpravy vod 
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D.4.4. PS 71-08-01 Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody 
D.4.4. PS 71-08-01.1 Vodárenský objekt pro fy. Mydlářka, úprava vody 

Vyčleněné řešení technologie z řešení PD SO 71-25-07 dle konkrétního vlastníka. 

 

Stavební objekty 

Část P číslo SO Název  PS, SO 
E.1  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
E.1.1  ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK 
E.1.1 SO 72-11-01.1 ŽST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha 

Samostatně vyčleněno v P z původního řešení SO 72-11-01 dle PD. 

E.1.1 SO 73-11-01.1 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu 
V P vyčleněná přeložka náhonu mlýnu Drahnov (Mastník) z původního SO 73-11-01 dle PD 

s ohledem na budoucího vlastníka. 

E.1.1 SO 73-11-01.2 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium 
Řešení mostního provizoria pro realizaci křížení těles v lokalitě Mastník. 

E.1.1 SO 73-11-01.3 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdického zářezu 
E.1.1 SO 73-11-01.4 Červený Újezd - Votice, železniční spodek, monitoring výstavby 

nazdického zářezu 
S ohledem na náročnost řešení zajištění, včetně monitoringu rozšiřovaného zářezu trati u Nazdic 

vyčleněno v P z původního SO 73-11-01 dle PD. 

E.1.2  NÁSTUPIŠTĚ 
E.1.2 SO 71-14-01.1 Zast. Mezno, orientační systém 
E.1.2 SO 71-14-02.1 Zast. Střezimíř, orientační systém 
E.1.2 SO 72-14-01.1 Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém 
E.1.2 SO 73-14-01.1 Zast. Ješetice, orientační systém 
E.1.2 SO 73-14-02.1 Zast. Heřmaničky, orientační systém 

V P nově vyčleněné objekty z původních SO nástupišť na základě požadavku investora. 

E.1.2 SO 64-14-02.1 Chotoviny, vnější nástupiště 
E.1.2 SO 64-43-01.1 Chotoviny, orientační systém 

Nově zařazené SO na základě požadavku investora daného smluvním dodatkem. Návaznost na 
sousední stavbu „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. 

E.1.4  MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 
  Železni ční mosty 
E.1.4 SO 71-20-02 Železniční most v km 99,315 
E.1.4 SO 71-20-03 Železniční most v km 100,874 - podchod Střezimíř 
E.1.4 SO 71-20-04 Železniční most v km 100,956 
E.1.4 SO 71-20-05 Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno 
E.1.4 SO 72-20-01 Železniční most v km 102,319 
E.1.4 SO 72-20-02 Železniční most v km 102,789 
E.1.4 SO 73-20-01 Železniční most v km 103,460 
E.1.4 SO 73-20-02 Železniční most v km 103,973 
E.1.4 SO 73-20-03 Železniční most v km 105,396 - podchod Ješetice 
E.1.4 SO 73-20-04 Železniční most v km 105,694 
E.1.4 SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 
E.1.4 SO 73-20-06 Železniční most v km 106,488 
E.1.4 SO 73-20-07 Železniční most v km 106,765 
E.1.4 SO 73-20-09 Železniční most v km 106,369 
E.1.4 SO 73-20-10 Železniční most v km 107,790 



  
 Modernizace trati Sudoměřice-Votice Projekt 

A. 

Průvodní zpráva 33 

E.1.4 SO 73-20-11 Železniční most v km 108,065 
E.1.4 SO 73-20-12 Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky 
E.1.4 SO 73-20-13 Železniční most v km 108,558 
E.1.4 SO 73-20-14 Železniční most v km 108,939 
E.1.4 SO 73-20-15 Železniční most v km 109,127 

U uvedených SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 
definované staničení nové trati. 

SO 73-20-08 Železniční most v km 106,905 

Uvedený SO mostu byl oproti PD v rámci P zrušen a nahrazen novým propustkem SO 73-21-01. 

  Železni ční propustky 
E.1.4 SO 71-21-01 Propustek v km 96,080 
E.1.4 SO 71-21-02 Propustek v km 97,759 
E.1.4 SO 71-21-04 Propustek v km 98,373 
E.1.4 SO 71-21-05 Propustek v km 99,072 
E.1.4 SO 71-21-06 Propustek v km 99,412 
E.1.4 SO 71-21-07 Propustek v km 101,573 
E.1.4 SO 72-21-01 Propustek v km 102,746 
E.1.4 SO 73-21-01 Propustek v km 105,589 
E.1.4 SO 73-21-02 Propustek v km 106,905 
E.1.4 SO 73-21-03 Propustek v km 109,481 
E.1.4 SO 73-21-04 Propustek v km 110,290 
E.1.4 SO 73-21-07 Propustek v km 107,304 (přestavba mostu ev. km 109,638) 

U uvedených SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 
definované staničení nové trati. 

SO 71-21-03 Propustek v  km 97,839 

Uvedený nový propustek byl v P vypuštěn s ohledem na úpravu technického řešení návazného 
odvodnění nového drážního tělesa. 

SO 73-21-05 Propustek v ev. km 113,561 

Zrušení SO propustku z PD, díky samostatné předstihové stavbě, která je již v době dokončení P 
zrealizována. 

SO 73-21-06 Propustek v km 110,598 

Zrušení SO propustku na základě projednání. Propustek je nahrazen příkop. žlabem, který bude 
součástí mostu. 

  Silni ční mosty 
E.1.4 SO 71-22-01 Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty) 
E.1.4 SO 71-22-02 Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru) 
E.1.4 SO 71-22-03 Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty) 
E.1.4 SO 71-22-04 Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032) 
E.1.4 SO 71-22-05 Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144) 
E.1.4 SO 71-22-06 Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)  
E.1.4 SO 73-22-01 Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)  
E.1.4 SO 73-22-03 Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)  

U uvedených SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 
definované staničení nové trati. 

SO 73-22-02 Silniční most v ev. km 114,503 (nadjezd silnice II/121, ev.č.121-022) 

Vypuštění v P objektu mostu z PD s ohledem na skutečnost, že uvedený most byl již nahrazen 
novou konstrukcí v investici jeho majitele (Stč. Kraj) a je v souladu s projektem. 
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  Opěrné a zárubní zdi 
SO 71-23-01 Opěrná zeď v km 100,896 - 100,945 

Objekt byl v P zrušen, neboť díky zpřesnění řešení není již nutný. 

E.1.4 SO 71-24-01 Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705 
E.1.4 SO 71-24-02 Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053 

Díky odlišné geologii oproti očekávání v PD došlo v rámci zpracování P k vyčlenění řešení obou 
SO v původního SO 71-11-01. 

  Návěstní lávky 
E.1.4 SO 71-26-01 Návěstní krakorec v km 98,119 
E.1.4 SO 71-26-02 Návěstní krakorec v km 98,475 
E.1.4 SO 71-26-03 Návěstní lávka v km 101,180 

U uvedených SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 
definované staničení nové trati. 

E.1.5  OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
E.1.5 SO 71-62-09 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava přípojky nn E.ON v km 96,100 

Úprava názvu v P s ohledem na aktuálního vlastníka sítí. 

E.1.5 SO 71-62-09.1 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava vedení E.ON v km 95,350 
Vyčlenění s ohledem na přehlednost řešení z původního SO 71-62-09 a projektovou kolizi se 

stávajícím vedením sítě. 

E.1.5 SO 71-62-10 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava přípojky 22kV a úprava TS ČEZ v 
obci Mezno 

E.1.5 SO 71-62-11 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava rozvodu nn ČEZ v obci Mezno 
E.1.5 SO 71-62-12 Sudoměřice - Červený Újezd, úprava vedení vn ČEZ v km 99,400 

Úprava názvu v P s ohledem na aktuálního vlastníka sítí. 

E.1.5 SO 71-62-05 Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno 
V P profesně vyčleněný objekt z SO 71-71-01 dle PD. 

E.1.5 SO 73-62-16 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 103,310  
E.1.5 SO 73-62-17 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 103,800 
E.1.5 SO 73-62-18 Červený Újezd - Votice, úprava vedení nn ČEZ v km 106,520 
E.1.5 SO 73-62-19 Červený Újezd - Votice, úprava kabelu nn ČEZ v km 107,200 
E.1.5 SO 73-62-20 Červený Újezd - Votice, úprava vedení nn ČEZ v km 108,530 
E.1.5 SO 73-62-21 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 108,600 
E.1.5 SO 73-62-22 Červený Újezd - Votice, úprava kabelu nn ČEZ v km 109,010 
E.1.5 SO 73-62-23 Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 109,530 

Úprava názvu v P s ohledem na aktuálního vlastníka sítí. 

E.1.5 SO 73-62-24 Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky 
Nově zařazený objekt v P, vyčleněno z objektu podchodu Heřmaničky SO 71-20-05 s ohledem 

na vlastníka. 

E.1.5 SO 71-73-01 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a 
DK (Telefonica) 

E.1.5 SO 71-73-11 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy a ochrana  opt.rozvodů DOK 
(Telefonica) 

E.1.5 SO 72-73-01 ŽST Červený Újezd, úpravy a ochrana DK (Telefonica) 
E.1.5 SO 73-73-01 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK 

(Telefonica) 
E.1.5 SO 73-73-11 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana  opt.rozvodů DOK (Telefonica) 

Úprava názvu v P s ohledem na aktuálního vlastníka sítí. 

E.1.5 SO 74-82-01.1 Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit 
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V P vyčlenění objektů demolic z SO 74-82-01 dle PD s ohledem na správce. 

E.1.5 SO 74-82-01.2 Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru 
Vyčlenění objektu rekultivací dlohodobého záboru z SO 74-82-01 s ohledem na projednání. 

E.1.6  POTRUBNÍ VEDENÍ 
E.1.6 SO 71-70-01 Sudoměřice - Červený Újezd, odvodnění v km 98,400 
E.1.6 SO 73-70-01 Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč 

Úprava názvu uvedených SO. 

E.1.6 SO 73-71-01 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871 
E.1.6 SO 73-71-02 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534 
E.1.6 SO 73-72-01 Červený Újezd - Votice, přeložka STL (Středočeská plynárenská) v km 

108,490 
E.1.6 SO 73-72-02 Červený Újezd - Votice, ochrana VTL (Středočeská plynárenská) v km 

110,282 
U uvedených SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 

definované staničení nové trati. 

E.1.6 SO 73-72-03 Červený Újezd - Votice, ochrana VVTL (Net4Gas) v km 110,699 
U tohoto SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 

definované staničení nové trati a zároveň i aktuálního vlastníka. 

E.1.7  ŽELEZNIČNÍ TUNELY 
E.1.7 SO 71-25-00 Tunel Mezno 
 podobjekt SO 71-25-01 Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál 
 podobjekt SO 71-25-02 Tunel Mezno, ražená část 
 podobjekt SO 71-25-03 Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál 
 podobjekt SO 71-25-06 Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou 
tunelu 
E.1.7 SO 73-25-00 Tunel Deboreč 
 podobjekt SO 73-25-01 Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál 
 podobjekt SO 73-25-02 Tunel Deboreč, ražená část 
 podobjekt SO 73-25-03 Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál 
 podobjekt SO 73-25-06 Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou 
tunelu 
Výše uvedené sloučení řešení vždy 4 samostatných SO do nových SO 71-25-00 a SO 73-25-00 na 
základě požadavku speciálního stavebního úřadu. 
E.1.7 SO 71-25-07.1 Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka 

V P vyčleněno z řešení SO 71-25-07 dle PD s ohledem na budoucího vlastníka. 

E.1.8  POZEMNÍ KOMUNIKACE 
E.1.8 SO 71-30-02.1 Přeložky lesních cest v lokalite Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora 
E.1.8 SO 71-30-02.2 Přeložky lesních cest v lokalite Lipiny, k.ú. Mezno 

Rozdělení SO 71-30-02 dle budoucích správců na SO 71-30-02.1 a SO 71-30-02.2. 

E.1.8 SO 71-30-03.1 Přeložka silnice III/12144 u Mezna 
E.1.8 SO 71-30-03.2 Přístupová komunikace k zastávce Mezno 

Rozdělení SO 71-30-03 dle budoucích správců na SO 71-30-03.1 a SO 71-30-03.2. 

E.1.8 SO 71-30-04 Úprava polní cesty v km 98,810 
E.1.8 SO 71-30-05 Úprava místní komunikace v km 99,315 

U tohoto SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 
definované staničení nové trati. 

E.1.8 SO 71-30-06.1 Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům 
E.1.8 SO 71-30-06.2 Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno 
E.1.8 SO 71-30-06.3 Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730 
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Rozdělení SO 71-30-06 dle budoucích správců na SO 71-30-06.1 a SO 71-30-06.2 a SO 71-30-
06.3. 

E.1.8 SO 71-30-07.1 Přístupová komunikace k zastávce Střezimíř 
E.1.8 SO 71-30-07.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro 

přistání vrtulníků 
E.1.8 SO 71-30-07.3 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno 

Rozdělení SO 71-30-07 dle správců na SO 71-30-07.1, SO 71-30-07.2 a SO 71-30-07.3. 

E.1.8 SO 72-30-02 Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800 
E.1.8 SO 73-30-03.1 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I. 
E.1.8 SO 73-30-03.2 Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II. 

Rozdělení SO 73-30-01 dle budoucích správců na SO 73-30-01.1 a SO 73-30-01.2. 

E.1.8 SO 73-30-04.1 Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750 
U tohoto SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 

definované staničení nové trati. 

E.1.8 SO 73-30-04.2 Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210 
Vyčleněný objekt z původního SO 73-30-04 díky kolizi v P s novým řešením mostu SO 73-20-05 

(úprava rozpětí jednotlivých polí mostu). 

E.1.8 SO 73-30-05 Úprava polní cesty v km 106,535 
U tohoto SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 

definované staničení nové trati. 

E.1.8 SO 73-30-10 Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500 
E.1.8 SO 73-30-11 Přeložka silnice III/12139 v km 109,127 
E.1.8 SO 73-30-13 Úprava polní cesty v km 110,650 

U těchto SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 
definované staničení nové trati. 

E.1.8 SO 74-32-01.1 Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace 
V P vyčleněné řešení staveništních komunikací z objektu dopravních opatření SO 74-32-01 dle 

PD. 

E.1.10  PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 
SO 71-50-01 Protihluková stěna Sudoměřice vlevo (km 95,0) 
SO 71-50-02 Protihluková stěna Samota vlevo (km 96,1) 
V P vypuštěno ze stavby s ohledem na výsledky hlukové studie (B.3.6). 

E.1.10 SO 71-50-03 Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8) 
E.1.10 SO 71-50-04 Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2) 
E.1.10 SO 73-50-01 Protihluková stěna Radič vpravo (km 106,4) 
E.1.10 SO 73-50-02 Protihluková stěna Jiříkovec vlevo (km 107,3) 
E.1.10 SO 73-50-03 Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5) 
E.1.10 SO 73-50-04 Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1) 

U těchto SO došlo v rámci P k úpravě názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem 
definované staničení nové trati. 

 

E.2  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKT Ů 
E.2.1  POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV 
E.2.1 SO 71-40-01.1 Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opouštěných objektů Střezimíř 
E.2.1 SO 73-40-01.1 Červený Újezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky 

V P vyčleněné řešení úprav opouštěných objektů po demontáži zařízení. 
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E.2.2  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA 
NÁSTUPIŠTÍCH 

Objektová skladba je beze změn. 

E.2.3  INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPAT ŘENÍ 
SO 71-51-01 Sudoměřice - Červený Újezd, individuální protihluková opatření 
V P vypuštěno ze stavby s ohledem na výsledky hlukové studie (B.3.6). 

SO 71-51-01.2 Sudoměřice - Červený Újezd, individuální protihluková opatření - ČD 
SO 73-51-01.2 Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření - ČD 
Rozdělení původního SO dle vlastníka. 

E.2.5  DEMOLICE 
SO 71-45-02 Sudoměřice - Červený Újezd, demolice stavědel ŽST Střezimíř 
V P vypuštěno s ohledem na rozhodnutí investora. 

E.2.5 SO 73-45-01 Červený Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080 
V rámci P úprava názvu, resp. kilometráže s ohledem na projektem definované staničení nové 

trati. 

E.2.5 SO 73-45-03.1 Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky 
Vyčlenění objektů demolic z SO 73-45-03 s ohledem na správce. 

 

E.3  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
E.3.1  TRAKČNÍ VEDENÍ 

SO 71-60-02 Sudoměřice - Červený Újezd, připojení transformátorů na TV 
SO 72-60-02 ŽST Červený Újezd, připojení transformátorů na TV 
SO 73-60-02 Červený Újezd - Votice, připojení transformátorů na TV 
V P uvedené SO zrušeny, neboť došlo ke změně způsobu napájení – namísto z TV bude 

z distribuce. 

E.3.4  OHŘEV VÝMĚN 
Objektová skladba je beze změn. 

E.3.6  ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
ODPOJOVAČŮ 

SO 71-62-05 Tunel Mezno, TS 25/0,23kV 
V P SO zrušen, neboť došlo ke změně způsobu napájení – namísto z TV bude z distribuce. 

E.3.6 SO 72-62-01 Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení 
Změna názvu objektu s ohledem na reálný obsah v P. 

SO 73-62-02 Tunel Deboreč, TS 25/0,23kV 
V P SO zrušen, neboť došlo ke změně způsobu napájení – namísto z TV bude z distribuce. 

E.3.6 SO 64-62-01.1 Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení 
Nově zařazený SO na základě požadavku investora daného smluvním dodatkem. Návaznost na 

sousední stavbu „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. 

E.3.7  UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
SO 86-61-01.0 Tomice - Bystřice u Benešova, ukolejnění vodivých konstrukcí, zpřesnění 
V P SO zrušen a včleněn do řešení SO 84-61-01. 
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c) Zadávací dokumentace 

Součástí veřejné obchodní soutěže na zpracování projektu stavby Modernizace trati Sudoměřice 
– Votice byly zadávací požadavky a podmínky. Zadávací dokumentace byla rozčleněna do celkem 4 
dílů. Pro vlastní zpracování projektu jsou nejdůležitější díly: 

Díl 2 Obchodní podmínky 

Uvedený díl sestával z částí: 

• Část 1  Návrh smlouvy o dílo 
• Část 2  Obchodní podmínky všeobecné 
• Část 3  Obchodní podmínky zvláštní 
• Část 4  Přílohy obchodních podmínek 

 

Díl 3 Technické podmínky 

Uvedený díl sestával z částí: 

• Část 1  Obecné technické podmínky 
• Část 2  Zvláštní technické podmínky 

 

Díl 4 Výchozí podklady p ředané zadavatelem 

Uvedený díl sestával z částí: 

• Část 1 Přípravná dokumentace: Kompletní PD v listinné formě k nahlédnutí u 
zadavatele, digitální verze formát .pdf na přiloženém CD. 

• Část 2 Geotechnický a stavebně technický průzkum pro PD: V listinné formě 
k nahlédnutí u zadavatele 

• Část 3 Posuzovací protokol přípravné dokumentace ze dne 24.102011, č.j.  
276/2011-PHA-ÚT: Na přiloženém CD. 

• Část 4 Schvalovací protokol přípravné dokumentace ze dne 27.10.2011, č.j. 
44 556/11-OI. Na přiloženém CD 

• Část 5 Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č.244/1992 Sb. vydané pro 
traťový úsek Tábor (mimo) – Benešov (mimo) ) č.j. NM700/870/1764/OPIP/03 e.o. : Na 
přiloženém CD 

• Část 6 Zadávací dokumentace pro podrobný průzkum, zpracovaný firmou Arcadis, 
včetně tunelů Mezno a Deboreč 

• Část 7 Posouzení geotechnického a stavebnětechnického průzkumu, posouzení PD  
• Část 8 Pokyny k předání digitální dokumentace: Na přiloženém CD. 
• Část 9 Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci č.j. 

3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002, v platném znění: Na přiloženém CD. 
• Část 10 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Novela2011: Na 

přiloženém CD. 
• Část 11 Rozhodnutí o umístění stavby  č.j.3075/11/Výst/Ja ze dne 19.12.2011, vydal 

Městský úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování. Na přiloženém CD. 
• Část 12 Platné a účinné dokumenty a předpisy: na přiloženém CD 
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d) Přípravná dokumentace 

Přípravnou dokumentaci (PD), tj. předchozí projektový stupeň zpracovala firma SUDOP PRAHA 
a.s.. Dokumentace byla zpracována dle „Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 SŽDC s.o.“ 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních č.j. 13 511/06-
OP. 

Vlastní přípravná dokumentace byla zpracována k datu 10/2004 a v průběhu navazující 
projektové přípravy průběžně aktualizována. Poslední aktualizované znění před vydáním Územního 
rozhodnutí je z 06/2011. 

Přípravná dokumentace byla řádně projednána a schválena, což je patrno z její dokladové části o 
projednání. 
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e) Posuzovací a schvalovací protokol dokumentace 

Na základě zpracované přípravné dokumentace byly vydány důležité dokumenty, které definují 
rámec pro další projektovou přípravu stavby, tj. zpracování projektu. Jedná se o: 

• Posuzovací protokol přípravné dokumentace ze dne 24.10.2011, č.j. 276/2011-PHA-ÚT 
• Schvalovací protokol přípravné dokumentace ze dne 27.10.2011, č.j. 44 556/11-OI 

 

f) EIA 

Projektová příprava vychází – navazuje na zpracovanou dokumentaci o posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí.  

Zpracovatelem „Dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí pro úsek koridoru IV 
Tábor (mimo) – Benešov (mimo) byla firma EMPLA s.r.o., Hradec Králové (květen – říjen 2001). 

Posudek této dokumentace zpracovala firma ECO-ENVI-CONSULT, RNDr. Tomáš Bajer k lednu 
2003. 

Celá procedura posouzení byla uzavřena vydáním stanoviska o hodnocení vlivů, které vydalo 
Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Konkrétně jde o závěrečné stanovisko k dokumentaci „IV. Tranzitní koridor Praha – České 
Budějovice, traťový úsek Tábor (mimo) – Benešov (mimo)“. 

• Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. vydané pro traťový úsek Tábor (mimo) 
– Benešov (mimo), č.j. NM700/870/1764/OPIP/03 e.o. z 28. dubna 2003 

Návazně se změnou legislativy došlo v roce 2016 k vypracování dokumentace „Podklad žádosti 
o vydání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí dle §23a 
odst. 5) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění“. Uvedenou dokumentaci v říjnu 2016 vypracovala firma 
SUDOP PRAHA a.s., resp. autorizovaná osoba Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.. 

Výsledkem celé procedury posouzení EIA na základě zpracované dokumentace Projektu stavby 
bylo „ZÁVAZNÉ STANOVISKO K VLIV ŮM PRIORITNÍHO DOPRAVNÍHO ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ“ podle § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), které vydalo pod č.j.: 3463/500/16, 70291/ENV/16 
Ministerstvo životního prost ředí dne 22.prosince 2016 . 

g) Rozhodnutí o umíst ění stavby 

Dosavadní projektová příprava (zpracování přípravné dokumentace) byla potvrzena vydáním 
územního rozhodnutí. 

• Územní rozhodnutí o umístění stavby „Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“ 
č.j.3075/11/Výst/Ja ze dne 19.12.2011, vydal Městský úřad Votice, odbor výstavby a 
územního plánování 

Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci 30.4.2012. 

Projektové řešení v lokalitě ŽST Chotoviny, které bylo dodatečně včleněno do projektu stavby na 
základě požadavku investora (definovaného smluvním dodatkem) a které se týká trvalého prodloužení 
nástupiště u koleje č.4 navazuje na přípravu sousední stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice 
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u Tábora“, respektive územní rozhodnutí, která byla vydána pro tuto stavbu. Jedná se o následující 
dokumenty: 

• Územním rozhodnutí, jež vydal Stavební úřad na MěÚ Tábor, pod č.j. S-META 
69242/2006 SÚ/ŠE 10 dne 10.9.2007. 

• Platnost územního rozhodnutí byla prodloužená o čtyři roky ode dne, kdy nabylo právní 
moci tj. od 20.10.2007 rozhodnutím pod č.j. METAB 47566/2009/SÚ/Šte, které vydal 
Stavební úřad na MěÚ Tábor dne 6.10.2009, a které nabylo právní moci dne 20.11.2009. 

• Změnu územního rozhodnutí vydal Stavební úřad MěÚ Tábor 2.12.2010 pod čj. S-META 
45046/2010 /Šte. 

 

h) Provedené pr ůzkumy 

Součástí zpracování projektu stavby bylo zajištění doplňujících průzkumů, které navázaly na 
zpracované průzkumy v předchozí projektové přípravě, konkrétně k přípravné dokumentaci stavby. 
Mimo vlastní průzkumy měl projektant k dispozici i posouzení dříve provedených prací odborným 
geotechnickým konzultantem investora. 

Jedná se zvláště o tyto průzkumy a posouzení: 

• Geotechnický a stavebně technický průzkum, zpracovaný firmou GeoTec-GS, a.s. 
z přípravné dokumentace 

• Posouzení geotechnického a stavebnětechnického průzkumu pro PD, zpracované firmou 
SG-Geotechnika a.s., říjen 2004 

• Posouzení PD, SG-Geotechnika a.s., říjen 200 
• Zadávací dokumentace pro podrobný geotechnice průzkum, zpracovaný firmou Arcadis, 

včetně tunelů Mezno a Deboreč v únoru 2011 
• Předkategorizace materiálu železničního svršku, kterou zpracovalo TÚDC Hradec 

Králové. Uvedená část (dokumentace projektu B.11.2) dokumentuje stav železničního 
svršku na stávající trati v rozsahu stavby k 8.11.2012. Tato dokumentace je rozhodující 
pro další nakládání s materiálem železničního svršku v projektovém návrhu 

• Doplnění geotechnických průzkumů v rámci projektu (viz. část dokumentace projektu 
B.11.2), které zajišťovala firma SUDOP PRAHA a.s. v roce 2012 

• Stavebně technický průzkum na nebezpečné materiály (část dokumentace B.11.3) 
zpracovalo ČVUT Praha, Kloknerův ústav v říjnu 2012. Průzkum definuje zjištěné 
nebezpečné materiály, které se nachází ve stávajících stavebních konstrukcích určených 
k demolici 

 

Doplnění (a zhodnocení všech dosud provedených průzkumných prací v lokalitě stavby) je 
součástí projektové dokumentace (B.11.2) a člení se na následující složky: 

• B.11.2.1 Souhrnná zpráva geotechnického průzkumu 
• B.11.2.2 Průzkum železničního spodku 
• B.11.2.3 Průzkum mostů, propustků, lávek a zdí 
• B.11.2.4 Průzkum komunikací 
• B.11.2.5 Průzkum tunelů 
• B.11.2.6 Průzkum pozemních objektů 
• B.11.2.7 Průzkum pro životní prostředí 

 



  
 Modernizace trati Sudoměřice-Votice Projekt 

A. 

Průvodní zpráva 42 

i) Ověřené údaje o umíst ění a stavu inženýrských sítí 

V průběhu zpracování projektu stavby byly zjišťovány a ověřovány průběhy stávajících 
inženýrských sítí v zájmovém území stavby. 

Při zjišťování, respektive ověřování bylo vycházeno z údajů uvedených v přípravné dokumentaci, 
respektive ověřováno na dotčených obecních úřadech, respektive stavebních úřadech. 

Mimo to byli obesláni správci (vlastních) technické infrastruktury k vyjádření a poskytnutí 
informací o jejich sítích v zájmovém území. 

Obdržené podklady, informace byly zkresleny do situačního zákresu celé stavby. Poloha sítí je 
zřejmí z výkresové části projektu stavby, konkrétně koordinačních situací (přílohy C.2), respektive 
situace stávajícího stavu se zákresem sítí v dokladové části projektu (část H.4). 

Doklady, informace obdržené v průběhu zjišťování stávajících inženýrských sítí jsou uvedeny 
opět v dokladové části projektu stavby (část H.5). 

 

j) Geodetické a mapové podklady 

Pro zpracování projektu stavby využil projektant následující geodetické a mapové podklady: 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu celé stavby, včetně doměření z PD 
 

Vlastní geodetické doměření stávajícího stavu provedla geodetická skupina zpracovatele 
projektu, tj. firmy SUDOP PRAHA a.s. v průběhu zpracování projektové dokumentace, tj. v období let 
2011 – 2013. Zpracování bylo provedeno dle zadávacích podmínek, konkrétně dle „Opatření 
k zaměřování objektů železniční dopravní cesty Novela 2011“. Bylo přihlédnuto i k „Specifikaci 
geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002, 
v platném znění“. 

Mimo klasické mapování bylo pro zaměření zářezového úseku stávající trati na konci stavby 
(lokalita u obce Nazdice) využito i moderního měření s využitím 3D prostorového skeneru, které 
zpřesnilo výstupy s průběhem tvaru stávajícího terénu v zářezu. 

 

4. Zdůvodn ění stavby a jejího umíst ění 
Realizace stavby vyplývá ze začlenění České republiky do evropských struktur a nutností 

navázat naši železniční síť kvalitní tratí na okolní země. Toto je v souladu s dopravní politikou ČR a 
mezinárodními dohodami AGC a AGTC o evropských železničních magistrálách. 

Poloha traťového úseku v náročně členěném terénu na IV. Tranzitním koridoru vyžaduje 
prakticky v celém úseku směrovou a výškovou přeložku hlavních dopravních kolejí - modernizaci na 
maximální rychlost 160 km/hod (s možným budoucím výhledovým zvýšením až do rychlosti 200 
km/hod). 

Uvedená návrhová rychlost navazuje na rychlosti v sousedních stanicích, respektive v 
sousedních úsecích drážního koridoru mezi Táborem a Benešovem u Prahy. Navržená modernizace 
je třeba z důvodu zvýšení traťové rychlosti nejen pro jednotky s naklápěcí technikou, ale i pro klasické 
jízdní soupravy. Současně je třeba ve vazbě na celou trať, umožnit zvýšení rychlosti v odbočení do 
předjízdných kolejí a v kolejových spojkách na zhlavích jediné nové stanice Červený Újezd. 
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Z důvodu zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti a provozních zaměstnanců je nutno zajistit 
jejich bezpečný pohyb při nastupování, vystupování a přestupování novými nástupišti s jednotnou 
výškou 0,55m a vybudováním nových podchodů pro cestující, případně i jiným mimoúrovňovým 
přístupem. Toto spolu s realizací nových přístřešků pro cestující a informačních systémů přispěje k 
zvýšení celkové kultury cestování v daném úseku. Důležitým požadavkem kladeným na modernizaci 
je dodržení parametrů užitečných délek kolejí v rámci modernizace koridorových stanic. 

 

a) Zhodnocení dosavadního stavu 

Železniční trať v úseku Sudoměřice u Tábora – Votice, která je v současné době součástí IV. 
tranzitního železničního koridoru byla vybudována v letech 1869 – 1871, se zahájením provozu 3. 9. 
1871. 

Součástí daného úseku jsou železniční stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky a zastávky 
Mezno a Červený Újezd u Votic. Celý jednokolejný úsek je elektrifikován střídavou trakční soustavou 
25kV/50Hz a vybaven zabezpečovacím zařízením 2. kategorie, resp. 3. kategorie. V traťovém úseku 
hradlovým poloautomatickým blokem nebo automatickým hradlem, v železničních stanicích 
elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením nebo „TESTem 14“. Tato zařízení jsou v 
současné době zastaralá a pro provoz zcela nevyhovující. 

Trakční vedení s ohledem na dobu vzniku je již též na konci své životnosti a tudíž je nutné 
uvažovat s jeho generační obměnou. 

Stávající rychlost na předmětném úseku trati je 100km/h s lokálními omezeními rychlosti až na 
hodnotu 70 resp. 60km/h. Na třech mostních objektech pak s trvalým omezením dokonce na 50 km/h. 

b) Údaje o kvalitativních parametrech stavby 

Základními kvalitativní parametry stavby jsou definovány zadávací dokumentací stavby a je 
možno je shrnout do dosažení maximální rychlosti jízdy V=160 km/hod, prostorové průchodnosti UIC-
GC, resp. Z-GC a přechodnosti vozidel D4, tj. 22,5t na nápravu. 

Obecně se dá konstatovat, že stavba je navržena tak, aby splnila bez výhrad požadavky kladené 
na shodu s technickými požadavky Interoperability, definovanými pro tři základní subsystémy: 

• TSI CCS – řízení 

• TSI ENE - energetika 

• TSI INS - infrastruktura  

Soulad zpracovaného projektu a uvedenými požadavky je potvrzen vydáním etapového 
stanoviska k ověření subsystému, resp. osvědčením o souladu návrhu stavby s technickými 
požadavky na interoperabilitu. 

 

c) Zdůvodn ění stavby na základ ě předchozí p řípravy 

Projektová příprava stavby byla poznamenána dlouhotrvajícím hledáním optimálního návrhu 
řešení, které by po technické stránce splnilo požadavky kladené na modernizovanou trať a zároveň 
bylo možno minimalizovat nezbytné investiční prostředky, které je nutno vynaložit na realizaci. 
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Výsledkem tohoto dlouhodobého procesu byla preference řešení prakticky nové železniční 
dvojkolejné trati, které bylo zahrnuto do výsledné podoby přípravné dokumentace a stvrzeno 
Posuzovacím a Schvalovacím protokolu, jakož i vydaným Územním rozhodnutím stavby. 

Projektové řešení navazuje na tuto předchozí činnost a rozpracuje ji do porobnosti definované 
stavebním zákonem, respektive požadavky investora na dokumentaci ke stavebnímu řízení a 
následné realizaci stavby. 

Projekt zachovává základní parametry stavby definované v předchozí přípravě a zpřesňuje je 
s ohledem na vyšší míru řešení detailů návrhu. 

S ohledem na situaci, že návazná stavba IV. TŽK „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ 
je prakticky dokončena a druhá návazná stavba „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ je 
již ve fázi realizace je nezbytné dokončit přípravu i této spojovací stavby. Realizací stavby 
„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ se podaří propojit dílčí již realizované úseky staveb IV. TŽK 
v jednolitý celek, který bude mnohem přínosnější v této ucelené podobě. 

 

5. Předčasné užívání staveb, zkušební provoz 
Charakteristickým rysem celé stavby je její výstavba (až na krátké úseky napojení na začátku a 

konci stavby) na „zelené“ louce – vlastní stavba je tak jedna velká přeložka, u které se nabízí budovat 
jí celou naráz. 

Stavba je podmíněna předáváním PS a SO a jejich částí do provozu v závislosti na stavebních 
postupech, navržených v části projektu F.- Organizace výstavby. Činnost na hlavním staveništi bude 
probíhat na základě předem stanovených postupů a nezbytných výluk kolejí, zabezpečovacího 
zařízení a trakčního vedení. 

Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh členění objektové skladby a způsob 
technického řešení PS a SO. 

Z hlediska stavebních postupů je možno celou stavbu rozdělit na následující úseky, které budou 
realizovány a postupně předávány do užívání: 

• stavební úsek č.71 Sudoměřice u T.-Č.Újezd km   94,860 – 101,721 6 861m 

• stavební úsek č.72 Červený Újezd km 101,721 – 103,221 1 500m 

• stavební úsek č.73 Č.Újezd-Votice km 103,221 – 111,870 8 649m 

V trati je navíc sledováno i staničení stavebních podúseků – staničení stavebně odlišných částí, 
které jsou odděleny v místech tzv. střetů (křížení, kolizí) stávající a nové trati. Podúseky jsou značeny 
přidáním malého písmene k číslu stavebního úseku. V jednotlivých podúsecích je rozsah a uvedené 
staničení následující: 

• č.71a Sudoměřice u T.-Mezno (trať převáž.zářez) km   94,860 –   99,160 4 300m 

• č.71b Mezno-Č.Újezd (tunel Mezno) km   99,160 – 101,721 2 561m 

• č.72 Červený Újezd (pozn. úsek není podělen na podúseky) 

• č.73a Č.Újezd-Ješetice (tunel Deboreč) km 103,221 – 105,380 2 159m 

• č.73b Ješetice-Jiříkovec (trať v náspu) km 105,380 – 107,080 1 700m 

• č.73c Jiříkovec-Mastník (trať převážně násep) km 107,080 – 109,775 2 695m 
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• č.73d Mastník-Nazdice (trať převážně zářez) km 109,775 – 111,870 2 095m 

Při realizaci stavby budou využita zařízení technologické i stavební povahy, která budou využita 
dočasně po dobu realizace stavby, respektive do doby napojení na sousední navazující stavby. 

Provizorní stavy jsou patrné z dokumentace jednotlivých PS, SO a dále z dokumentace POV 
(část F projektu stavby). 

 

6. Provozní soubory a stavební objekty podléhající 
technicko – bezpe čnostní zkoušce 

Postup realizace stavby je rozdělen na jednotlivé stavební postupy, po jejichž ukončení bude 
zahájen zkušební provoz. Příslušné stavební objekty a provozní soubory podléhající přezkoušení jsou 
stanoveny v základních a profesních předpisech a normách. 

Jedná-li se o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 226/1994 Sb., která podléhají 
dozoru podle tohoto zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky 
vyhlášky č.100/1995 Sb. Zhotovitel stavby může předat určená technická zařízení jen s jejich platným 
průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad. 

Tato zařízení podléhají dozoru podle zákona. Taxativní výčet těchto zařízení určuje vyhláška 
č. 100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o PS a SO charakteru : 

• zabezpečovací zařízení 

• sdělovací zařízení 

• silnoproudá vedení 

• slaboproudá vedení 

• trakční vedení 

• rozvod plynu  

Podle zákona č. 226/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby, 
provede technicko-bezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah technicko-bezpečnostní zkoušky a 
zkušebního provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb. (hlava třetí). 
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7. Přehled vlastník ů, správc ů hmotných 
investi čních prost ředků 

 

Nové číslo 
dle P 

Vlastník 
provozovatel Název  PS, SO 

    ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
    STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 70-01-01 SŽDC ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař. 
PS 72-01-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař. 

    TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
PS 71-01-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař. 
PS 73-01-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař. 
PS 74-01-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. 

    ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
    Místní kabelizace 

PS 72-02-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, místní kabelizace 

    Rozhlasové za řízení 
PS 71-02-21 SŽDC Zast.Mezno, rozhlasové zařízení 
PS 71-02-22 SŽDC Zast.Střezimíř, rozhlasové zařízení 
PS 72-02-21 SŽDC Zast. Červený Újezd zastávka, rozhlasové zařízení 
PS 73-02-21 SŽDC Zast.Ješetice, rozhlasové zařízení 
PS 73-02-22 SŽDC Zast.Heřmaničky, rozhlasové zařízení 
PS 64-02-
06.1 SŽDC Chotoviny, rozhlasové zařízení 

    Integrované telekomunika ční zařízení 
PS 72-02-02 SŽDC ŽST Červený Újezd, ITZ 

    Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 
PS 71-02-03 SŽDC T.O. Tunel Mezno, ASHS 
PS 71-02-04 SŽDC T.O. Tunel Mezno, EZS 
PS 71-02-05 SŽDC T.O. Tunel Mezno, kamerový systém 
PS 71-02-23 SŽDC Zast.Mezno, kamerový systém 
PS 71-02-25 SŽDC Zast.Střezimíř, kamerový systém 
PS 72-02-04 SŽDC ŽST Červený Újezd, ASHS 
PS 72-02-05 SŽDC ŽST Červený Újezd, EZS 
PS 72-02-07 SŽDC ŽST Červený Újezd, kamerový systém 
PS 72-02-22 SŽDC Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém 
PS 73-02-03 SŽDC T.O. Tunel Deboreč, ASHS 
PS 73-02-04 SŽDC T.O. Tunel Deboreč, EZS 
PS 73-02-06 SŽDC T.O. Tunel Deboreč, kamerový systém 
PS 73-02-07 SŽDC SpS Heřmaničky, EZS 
PS 73-02-08 SŽDC SpS Heřmaničky, kamerový systém 
PS 73-02-23 SŽDC Zast.Ješetice, kamerový systém 
PS 73-02-25 SŽDC Zast.Heřmaničky, kamerový systém 
PS 64-02-
09.1 SŽDC Chotoviny, kamerový systém 
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    Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický kabel 
PS 74-02-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, DOK a TK 
PS 74-02-05 SŽDC Sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC 

    Informa ční systém pro cestující 
PS 71-02-24 SŽDC Zast.Mezno, informační zařízení 
PS 71-02-26 SŽDC Zast.Střezimíř, informační zařízení 
PS 72-02-23 SŽDC Zast. Červený Újezd zastávka, informační zařízení 
PS 73-02-24 SŽDC Zast.Ješetice, informační zařízení 
PS 73-02-26 SŽDC Zast.Heřmaničky, informační zařízení 
PS 64-02-
07.1 SŽDC Chotoviny, informační systém 

    Traťové radiové spojení 
PS 74-02-03 SŽDC Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R 
PS 74-02-04 SŽDC Sudoměřice - Votice, úpravy TRS 

    Přenosový systém 
PS 74-02-02 SŽDC Sudoměřice - Votice, přenosový systém 

    Sdělovací za řízení 
PS 71-02-01 SŽDC ŽST Střezimíř, demontáž sdělovacího zařízení 
PS 72-02-06 SŽDC ŽST Červený Újezd, sdělovací zařízení 
PS 73-02-01 SŽDC ŽST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení 
PS 73-02-05 SŽDC ŽST Heřmaničky, demontáž sdělovacího zařízení 

    SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 
    Dispečerská řídicí technika 

PS 71-06-01 SŽDC T.O. tunel Mezno, DŘT 
PS 72-06-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, DŘT 
PS 73-06-01 SŽDC SpS Heřmaničky, DŘT 
PS 73-06-02 SŽDC T.O. tunel Deboreč, DŘT 
PS 74-06-01 SŽDC ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
PS 74-06-
01.1 SŽDC ED České Budějovice, doplnění DŘT 
PS 74-06-02 SŽDC Sudoměřice-Votice, dálková diagnostika TS ŽDC 
PS 74-06-03 SŽDC ED Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC 
PS 74-06-
03.1 SŽDC ED České Budějovice, doplnění serveru DDTS ŽDC 

    Silnoproudá technologie trak čních spínacích stanic 
PS 73-04-01 SŽDC SpS Heřmaničky, rozvodna 25 kV, 50 Hz 
PS 73-04-02 SŽDC SpS Heřmaničky, technologie vlastní spotřeby 
PS 73-04-03 SŽDC SpS Heřmaničky, vnější uzemnění 

    Technologie transforma čních stanic vn/nn 
PS 71-03-01 SŽDC Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie 
PS 71-03-02 SŽDC Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění 
PS 72-03-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie 
PS 72-03-02 SŽDC ŽST Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě 
PS 73-03-01 SŽDC Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - technologie 
PS 73-03-02 SŽDC Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění 

    OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
    Technologie úpravy vod 
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PS 71-08-01 Obec Mezno Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody 
PS 71-08-
01.1 Fy. Mydlářka a.s. Vodárenský objekt pro fy. Mydlářka, úprava vody 

    INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
    ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK 

SO 71-10-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek 
SO 71-11-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek 

SO 71-13-01 SŽDC 
Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů 
tunelu 

SO 72-10-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, železniční svršek 
SO 72-11-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, železniční spodek 
SO 72-11-
01.1 SŽDC ŽST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha 
SO 73-10-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, železniční svršek 
SO 73-11-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, železniční spodek 
SO 73-11-
01.1 pan Otradovec Červený Újezd - Votice, železniční spodek, přeložka náhonu 
SO 73-11-
01.2 SŽDC Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium 
SO 73-11-
01.3 SŽDC Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdického zářezu 
SO 73-11-
01.4 SŽDC 

Červený Újezd - Votice, železniční spodek, monitoring výstavby 
nazdického zářezu 

SO 73-13-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu 
SO 74-12-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů 
SO 74-15-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, výstroj trati 

    NÁSTUPIŠTĚ 
SO 71-14-01 SŽDC Zast. Mezno, nástupiště 
SO 71-14-
01.1 SŽDC Zast. Mezno, orientační systém 
SO 71-14-02 SŽDC Zast. Střezimíř, nástupiště 
SO 71-14-
02.1 SŽDC Zast. Střezimíř, orientační systém 
SO 72-14-01 SŽDC Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště 
SO 72-14-
01.1 SŽDC Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém 
SO 73-14-01 SŽDC Zast. Ješetice, nástupiště 
SO 73-14-
01.1 SŽDC Zast. Ješetice, orientační systém 
SO 73-14-02 SŽDC Zast. Heřmaničky, nástupiště 
SO 73-14-
02.1 SŽDC Zast. Heřmaničky, orientační systém 
SO 64-14-
02.1 SŽDC Chotoviny, vnější nástupiště 
SO 64-43-
01.1 SŽDC Chotoviny, orientační systém 

    MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 
    Železni ční mosty 

SO 71-20-01 SŽDC Železniční most v ev. km 95,518 
SO 71-20-02 SŽDC Železniční most v km 99,315 
SO 71-20-03 SŽDC Železniční most v km 100,874 - podchod Střezimíř 
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SO 71-20-04 SŽDC Železniční most v km 100,956 
SO 71-20-05 SŽDC Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno 
SO 71-20-51 SŽDC Železniční most v ev. km 100,013 - demolice 
SO 71-20-52 SŽDC Železniční most v ev. km 102,442 - demolice 
SO 72-20-01 SŽDC Železniční most v km 102,319 
SO 72-20-02 SŽDC Železniční most v km 102,789 
SO 73-20-01 SŽDC Železniční most v km 103,460 
SO 73-20-02 SŽDC Železniční most v km 103,973 
SO 73-20-03 SŽDC Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice 
SO 73-20-04 SŽDC Železniční most v km 105,694 
SO 73-20-05 SŽDC Železniční most v km 106,108 
SO 73-20-06 SŽDC Železniční most v km 106,488 
SO 73-20-07 SŽDC Železniční most v km 106,765 
SO 73-20-09 SŽDC Železniční most v km 106,369 
SO 73-20-10 SŽDC Železniční most v km 107,790 
SO 73-20-11 SŽDC Železniční most v km 108,065 
SO 73-20-12 SŽDC Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky 
SO 73-20-13 SŽDC Železniční most v km 108,558 
SO 73-20-14 SŽDC Železniční most v km 108,939 
SO 73-20-15 SŽDC Železniční most v km 109,127 
SO 73-20-16 SŽDC Železniční most v ev. km 112,379 
SO 73-20-17 SŽDC Železniční most v ev. km 113,239 
SO 73-20-52 SŽDC Železniční most v ev. km 111,343 - demolice 

    Železni ční propustky 
SO 71-21-01 SŽDC Propustek v km 96,080 
SO 71-21-02 SŽDC Propustek v km 97,759 
SO 71-21-04 SŽDC Propustek v km 98,373 
SO 71-21-05 SŽDC Propustek v km 99,072 
SO 71-21-06 SŽDC Propustek v km 99,412 
SO 71-21-07 SŽDC Propustek v km 101,573 
SO 71-21-51 SŽDC Propustek v ev. km 98,545 - demolice 
SO 71-21-52 SŽDC Propustek v ev. km 100,111 - demolice 
SO 71-21-53 SŽDC Propustek v ev. km 102,190 - demolice 
SO 72-21-01 SŽDC Propustek v km 102,746 
SO 73-21-01 SŽDC Propustek v km 105,589 
SO 73-21-02 SŽDC Propustek v km 106,905 
SO 73-21-03 SŽDC Propustek v km 109,481 
SO 73-21-04 SŽDC Propustek v km 110,290 
SO 73-21-07 SŽDC Propustek v km 107,302 (přestavba mostu ev. km 109,638) 

    Silni ční mosty 
SO 71-22-01 SŽDC / Nemyšl Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty) 
SO 71-22-02 SŽDC / Nemyšl Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru) 
SO 71-22-03 SŽDC / Mezno Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty) 
SO 71-22-04 Stč. kraj, KSÚS Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032) 
SO 71-22-05 Stč. kraj, KSÚS Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144) 
SO 71-22-06 SŽDC / Mezno Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)  

SO 73-22-01 
SŽDC / Červený 

Újezd Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)  

SO 73-22-03 
SŽDC / 

Heřmaničky Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)  
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SO 73-22-51 SŽDC Silniční most v ev. km 105,355 - demolice 

    Opěrné a zárubní zdi 
SO 71-24-01 SŽDC Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705 
SO 71-24-02 SŽDC Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053 

    Návěstní lávky a krakorce 
SO 71-26-01 SŽDC Návěstní krakorec v km 98,119 
SO 71-26-02 SŽDC Návěstní krakorec v km 98,475 
SO 71-26-03 SŽDC Návěstní lávka v km 101,180 

    OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
SO 71-62-09 E.ON Sudoměřice - Červený Újezd, úprava přípojky nn E.ON v km 96,100 
SO 71-62-
09.1 E.ON Sudoměřice - Červený Újezd, úprava vedení E.ON v km 95,350 

SO 71-62-10 ČEZ Distribuce 
Sudoměřice - Červený Újezd, úprava přípojky 22kV a úprava TS ČEZ v 
obci Mezno 

SO 71-62-11 ČEZ Distribuce Sudoměřice - Červený Újezd, úprava rozvodu nn ČEZ v obci Mezno 
SO 71-62-12 ČEZ Distribuce Sudoměřice - Červený Újezd, úprava vedení vn ČEZ v km 99,400 
SO 71-62-05 Obec Mezno Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno 
SO 71-62-14 Obec Mezno Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno 
SO 71-62-15 Obec Střezimíř Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Střezimíř 

SO 72-62-05 
Obec Červený 

Újezd ŽST Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Červený Újezd 
SO 73-62-16 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 103,310  
SO 73-62-17 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 103,800 
SO 73-62-18 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava vedení nn ČEZ v km 106,520 
SO 73-62-19 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava kabelu nn ČEZ v km 107,200 
SO 73-62-20 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava vedení nn ČEZ v km 108,530 
SO 73-62-21 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 108,600 
SO 73-62-22 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava kabelu nn ČEZ v km 109,010 
SO 73-62-23 ČEZ Distribuce Červený Újezd - Votice, úprava vedení vn ČEZ v km 109,530 

SO 73-62-24 
Obec 

Heřmaničky Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky 

SO 71-71-03 
Soukromí 
vlastníci Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300 

SO 71-73-01 O2 
Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a 
DK (Telefonica) 

SO 71-73-11 O2 
Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy a ochrana  opt.rozvodů DOK 
(Telefonica) 

SO 72-73-01 O2 ŽST Červený Újezd, úpravy a ochrana DK (Telefonica) 

SO 73-73-01 O2 
Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK 
(Telefonica) 

SO 73-73-11 O2 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana  opt.rozvodů DOK (Telefonica) 
SO 73-73-21 TRANSGAS Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRANSGAS 
SO 73-81-01 Povodí Vltavy Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230 - 110,330 
SO 74-82-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit 
SO 74-82-
01.1 SŽDC Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit 
SO 74-82-
01.2 

Soukromí 
vlastníci Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru 

SO 74-83-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně 
SO 74-83-02 SŽDC Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně 
SO 74-84-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů 
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    POTRUBNÍ VEDENÍ 
SO 71-70-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, odvodnění v km 98,400 
SO 71-71-01 Obec Mezno Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno 
SO 71-71-02 Firma Mydlářka Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu fy Mydlářka 
SO 72-70-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, kanalizace pro technologickou budovu 
SO 72-71-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, vodovod pro technologickou budovu 
SO 73-70-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč 

SO 73-71-01 
Obec Červený 

Újezd Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871 

SO 73-71-02 
Obec Červený 

Újezd Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534 

SO 73-72-01 
Středočeská 
plynárenská 

Červený Újezd - Votice, ochrana STL (Středočeská plynárenská) v km 
108,490 

SO 73-72-02 
Středočeská 
plynárenská 

Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v km 
110,282 

SO 73-72-03 TRANSGAS Červený Újezd - Votice, úprava VVTL (Net4Gas) v km 110,699 

    ŽELEZNIČNÍ TUNELY 
SO 71-25-00 SŽDC Tunel Mezno 
 SO 71-25-01 SŽDC Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál 
 SO 71-25-02 SŽDC Tunel Mezno, ražená část 
 SO 71-25-03 SŽDC Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál 
 SO 71-25-06 SŽDC Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu 
SO 71-25-04 SŽDC Monitoring výstavby tunelu Mezno 
SO 71-25-05 SŽDC Tunel Mezno, požární vodovod 
SO 71-25-07 Obec Mezno Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno 
SO 71-25-
07.1 Fy. Mydlářka a.s. Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka 
SO 73-25-00 SŽDC Tunel Deboreč 
 SO 73-25-01 SŽDC Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál 
 SO 73-25-02 SŽDC Tunel Deboreč, ražená část 
 SO 73-25-03 SŽDC Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál 
 SO 73-25-06 SŽDC Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu 
SO 73-25-04 SŽDC Monitoring výstavby tunelu Deboreč 
SO 73-25-05 SŽDC Tunel Deboreč, požární vodovod 

    POZEMNÍ KOMUNIKACE 

SO 71-30-01 
Obec 

Sudoměřice u T. Úprava polní cesty v km 95,1 
SO 71-30-
02.1 Obec Nemyšl Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora 
SO 71-30-
02.2 Obec Mezno Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno 
SO 71-30-
03.1 Stč. Kraj - SÚS Přeložka silnice III/12144 u Mezna 
SO 71-30-
03.2 Obec Mezno Přístupová komunikace k zastávce Mezno 
SO 71-30-04 Obec Mezno Úprava polní cesty v km 98,810 
SO 71-30-05 Obec Mezno Úprava místní komunikace v km 99,315 
SO 71-30-
06.1 Obec Mezno Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům 
SO 71-30-
06.2 SŽDC Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno 
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SO 71-30-
06.3 Obec Mezno Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730 
SO 71-30-
07.1 Obec Střezimíř Přístupová komunikace k zastávce Střezimíř 
SO 71-30-
07.2 SŽDC 

Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro 
přistání vrtulníků 

SO 71-30-
07.3 SŽDC Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno 

SO 71-30-08 Obec Mezno 
Úprava místní komunikace v km 98,400 a přístupový chodník k zast. 
Mezno 

SO 72-30-01 SŽDC Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd 

SO 72-30-02 
Obec Červený 

Újezd Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800 

SO 72-30-03 
Obec Červený 

Újezd Místní komunikace do obce Nové Dvory 

SO 73-30-01 
Obec Červený 

Újezd Úprava polní cesty v km 103,780 
SO 73-30-02 SŽDC Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč 
SO 73-30-
03.1 Obec Ješetice Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I. 
SO 73-30-
03.2 SŽDC Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II. 
SO 73-30-
04.1 Obec Ješetice Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750 
SO 73-30-
04.2 Obec Ješetice Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210 
SO 73-30-05 pan Heráň Úprava polní cesty v km 106,535 
SO 73-30-06 Obec Ješetice Úprava polní cesty v km 106,800 

SO 73-30-07 
Obec 

Heřmaničky Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500 

SO 73-30-08 
Obec 

Heřmaničky Přeložka polní cesty v km 108,100 - 108,400 

SO 73-30-09 
Obec 

Heřmaničky Přístupová komunikace k zast. Heřmaničky 
SO 73-30-10 Stč. kraj - KSÚS Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500 
SO 73-30-11 Stč. kraj - KSÚS Přeložka silnice III/12139 v km 109,127 
SO 73-30-12 SŽDC Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky 

SO 73-30-13 
Obec 

Heřmaničky Úprava polní cesty v km 110,650 
SO 74-32-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, dopravní opatření 
SO 74-32-
01.1 SŽDC Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace 

    PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 
SO 71-50-03 SŽDC Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8) 
SO 71-50-04 SŽDC Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2) 
SO 73-50-01 SŽDC Protihluková stěna Radič vpravo (km 106,4) 
SO 73-50-02 SŽDC Protihluková stěna Jiříkovec vlevo (km 107,3) 
SO 73-50-03 SŽDC Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5) 
SO 73-50-04 SŽDC Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1) 

    POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
POZEMNÍCH OBJEKTŮ 

    POZEMNÍ  OBJEKTY BUDOV 
SO 71-40-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice 
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SO 71-40-
01.1 ČD Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opouštěných objektů Střezimíř 
SO 72-40-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, technologický objekt 
SO 73-40-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice 
SO 73-40-
01.1 ČD Červený Újezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Ješetice, Heřmaničky 
SO 73-40-02 SŽDC Červený Újezd - Votice, objekt spínací stanice Heřmaničky 
SO 74-42-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení 

    ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 
SO 71-41-01 SŽDC Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti 
SO 71-41-02 SŽDC Zast. Střezimíř, přístřešky na nástupišti 
SO 72-41-01 SŽDC Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti 
SO 73-41-01 SŽDC Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti 
SO 73-41-02 SŽDC Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti 

    INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPAT ŘENÍ 
SO 73-51-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření 

    DEMOLICE 
SO 71-45-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, demolice budovy v zast. Mezno 
SO 73-45-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080 
SO 73-45-02 ČD Červený Újezd - Votice, demolice stavědla ŽST Ješetice 
SO 73-45-03 ČD Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Heřmaničky 
SO 73-45-
03.1 SŽDC Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky 

    TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
    TRAKČNÍ VEDENÍ 

SO 71-60-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, TV 
SO 72-60-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, TV 
SO 73-60-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, TV 
SO 73-60-03 SŽDC SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV 
SO 74-60-01 SŽDC Sudoměřice - Votice, demontáž TV 

    OHŘEV VÝMĚN 
SO 72-64-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, EOV včetně TS 25/0,23kV 

    ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
ODPOJOVAČŮ 

SO 71-62-01 SŽDC Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení 
SO 71-62-02 SŽDC Zast. Mezno, přípojka nn 
SO 71-62-03 SŽDC Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn 
SO 71-62-04 SŽDC Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení 
SO 71-62-06 SŽDC ŽST Střezimíř, demontáže a úprava el. zařízení 
SO 71-62-07 SŽDC Zast. Střezimíř, přípojka vn 22kV 
SO 71-62-08 SŽDC Zast. Střezimíř, venkovní osvětlení a rozvody nn 
SO 71-62-13 SŽDC ŽST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn 
SO 72-62-01 SŽDC Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení 
SO 72-62-02 SŽDC ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn 
SO 72-62-03 SŽDC ŽST Červený Újezd, přípojka 22kV 
SO 72-62-04 SŽDC ŽST Červený Újezd, DOÚO 
SO 73-62-01 SŽDC Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení 
SO 73-62-03 SŽDC ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení 
SO 73-62-04 SŽDC Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn 
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SO 73-62-06 SŽDC Zast. Ješetice, přípojka 22kV 
SO 73-62-07 SŽDC Hr. Radič, demontáž el. zařízení 
SO 73-62-08 SŽDC Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení 
SO 73-62-09 SŽDC ŽST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení 
SO 73-62-10 SŽDC Zast. Heřmaničky, přípojka nn 
SO 73-62-11 SŽDC Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn 
SO 73-62-12 SŽDC Heřmaničky, přeložka TS 22/0,4kV v km 109,060 
SO 73-62-13 SŽDC SpS Heřmaničky, DOÚO 
SO 73-62-14 SŽDC SpS Heřmaničky, přípojka nn 
SO 73-62-15 SŽDC Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek žkm 103,730 
SO 64-62-
01.1 SŽDC Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení 

    UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 
SO 71-61-01 SŽDC Sudoměřice - Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 72-61-01 SŽDC ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 73-61-01 SŽDC Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 

8. Informace o dodržení obecných požadavk ů na 
výstavbu 

Technické požadavky na výstavbu jsou definovány na základě Vyhlášky č.268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby ze dne 12.8.2009, která má platnost od 26.8.2009. 

Vyhláškou se mj. ruší vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, a vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 

Stavebně technické požadavky se odvíjejí od šesti základních požadavků na vlastnosti staveb 
podle Směrnice Rady ES č. 89/106/EHS, a to mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, 
hygieny, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, 
úspory energie a tepelné ochrany. 

Požární bezpečnost staveb je řešena v rámci požadavků Vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

V rámci zpracování projektu stavby byly zohledněny legislativní požadavky na výstavbu. 

Mimo vlastní projekt stavby byl též v návaznosti na projektové řešení zpracován „PLÁN BOZP“, 
který na základě požadavků Zákona č.309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. zpracovala fy. 
4FIT CONSULTING, s.r.o. v roce 2013. 
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9. Členění projektové dokumentace 
Základní členění projektu stavby je uvedeno v části 3 dokumentace A. Průvodní zprávy. 

A.  Průvodní zpráva 

B.  Souhrnná část 

B.1  Souhrnná technická zpráva 

B.2  Provozní a dopravní technologie 

B.3  Vliv stavby na životní prost ředí 

B.3.1  Technická zpráva vlivu stavby na životní prostředí 

B.3.2  Situace faktorů životního prostředí 

B.3.3  Biologický průzkum 

B.3.4  Dendrologický průzkum 

B.3.5  Posouzení vlivu na krajinný ráz 

B.3.6  Akustická studie, měření hluku a vibrací 

B.3.6.1  Technická zpráva 

B.3.6.2  Měření hluku a vibrací 

B.3.6.3  Hlukové mapy 

B.3.7  Odpadové hospodářství 

B.3.8  Zemědělská příloha  

B.3.9  Lesní příloha 

B.4  Odolnost a zabezpe čení stavby 

B.4.1  PBŘ stavby 

B.4.2  PBŘ tunelu Mezno 

B.4.3  PBŘ tunelu Deboreč 

B.5  Energetické výpo čty  

B.6  Protikorozní ochrana 

B.7  Graf dynamického pr ůběhu rychlostí 

B.8  Dopravní opat ření  

B.9  Trvalé a do časné zábory pozemk ů ze ZPF a PUPFL  

B.10 Návrh konstrukce pražcového podloží  

B.11 Dopl ňkové m ěření a průzkumy   
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B.11.1 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

B.11.2 Geotechnický, hydrogeologický a stavebnětechnický průzkum 

B.11.3 Stavebnětechnický průzkum na nebezpečné materiály 

B.11.5  Vlivy trakce a VVN vedení 

B.12 Vodohospodá řské řešení 

C.  Situace stavby 

C.1  Přehledná situace oblasti stavby 

C.1.1  Přehledná situace stavby 1:50 000 

C.1.2  Celková situace stavby 1:10 000 

C.2  Koordina ční situace stavby 1:500, 1:1000 

C.3  Výkresy architektonického řešení 

C.4  Koordina ční p říčné řezy 

D.  Technologická část  

D.1  Železniční zabezpe čovací za řízení 

D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.2  Traťové zabezpečovací zařízení 

D.2  Železniční sd ělovací za řízení 

D.2.1  Místní kabelizace 

D.2.2  Rozhlasové zařízení 

D.2.3  Integrované telekomunikační zařízení 

D.2.4  Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.2.5  Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

D.2.7  Informační systém pro cestující 

D.2.8  Traťové radiové spojení 

D.2.9  Přenosový systém 

D.2.10  Sdělovací zařízení 

D.3  Silnoproudá technologie v četně DŘT 

D.3.1  Dispečerská řídicí technika 

D.3.4  Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

D.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn 

D.4  Ostatní technologická za řízení 
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D.4.4  Technologie úpravy vod 

E.  Stavební část  

E.1  Inženýrské objekty 

E.1.1  Železniční spodek a svršek 

E.1.2  Nástupiště 

E.1.4  Mosty, propustky a zdi 

E.1.5  Ostatní inženýrské objekty 

E.1.6  Potrubní vedení 

E.1.7  Železniční tunely 

E.1.8  Pozemní komunikace 

E.1.10 Protihlukové objekty 

E.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objekt ů 

E.2.1  Pozemní objekty budov 

E.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

E.2.3  Individuální protihluková opatření 

E.2.5  Demolice 

E.3  Trakční a energetická za řízení 

E.3.1  Trakční vedení 

E.3.4  Ohřev výměn 

E.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

E.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí 

F.  Organizace výstavby 

F.1  Technická zpráva 

F.2  Výkresy 

F.3  Časový postup prací 

F.4  Schéma stavebních postup ů 

F.5  Bilance zemních hmot 

F.6  Povod ňový plán 

F.7  Havarijní plán 

G.  Náklady stavby 

G.1  Celkové náklady stavby 
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G.1.1  Celkové náklady stavby 

G.1.2  Náklady PS, SO stavby 

G.2  Ekonomické hodnocení 

G.3  Technické specifikace 

G.4  Výkazy vým ěr 

H.  Doklady 

H.1  Vstupní podklady, záznamy z výrobních porad 

H.1.1  Vstupní podklady 

H.1.2  Záznamy z výrobních porad  

H.1.3  Záznam z projednání připomínek drážních složek 

H.2  Vyjád ření dot čených organizací a orgán ů státní správy 

H.3  Vyjád ření vlastník ů pozemk ů 

H.3.1  Vyjádření vlastníků pozemků lesa do 50m 

H.3.2  Vyjádření vlastníků dotčených objektů IPO (součást jednotlivých SO IPO) 

H.3.3  Vyjádření vlastníků pozemků dočasného záboru a věcná břemena 

H.3.4  Kupní smlouvy pozemků trvalého záboru 

H.3.5  Průzkum cen trvale a dočasně dotčených nemovitostí 

H.3.6  Vyjádření účastníků veřejného projednání stavby 

H.4  Situace stávajícího stavu inženýrských sítí 

H.5  Vyjád ření vlastník ů a správc ů inženýrských sítí 

H.6  Projednání úlevových a odchylných řešení 

H.7  Prohlášení notifikované osoby o shod ě 

H.7.1  Posouzení shody Interoperability 

H.7.2  Posouzení bezpečnosti 

H.8  Žádost o podporu z fondů EU 

I. Geodetická dokumentace 

I.1  Technická zpráva 

I.2  Majetkoprávní část 

I.2.1  Informace z katastru nemovitostí 

I.2.2  Pozemky dotčené stavbou 

I.2.3  Přehledka kladů listů map KN 
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I.2.4  Předběžný výkres výkupu pozemků 

I.3  Návrh vyty čovací sít ě  

I.3.1  Část  písemná 

I.3.2  Část  grafická 

I.4  Koordina ční vyty čovací výkresy 

I.4.1  Seznam souřadnic projektovaných PS a SO 

I.4.2  Koordinační vytyčovací výkres 

I.5  Obvod stavby  

I.5.1  Seznam souřadnic lomových bodů 

I.5.2  Část  grafická 

I.6  Geodetické a mapové podklady 

I.7  Geometrické plány 

J. Dokumentace pro registr subsystém ů 

J.1  Technická zpráva 

J.2  Přehledná situace stavby pro registr 

J.3  Situa ční schema stanic 

K. Dokumentace pro posuzování shody 
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10. Seznam provozních soubor ů a stavebních 
objekt ů s vazbou na interoperabilitu 

a) Subsystém Řízení a zabezpe čení 

D.1     ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
D.1.1     STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.1 PS 70-01-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař. 

D.1.1 PS 72-01-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař. 

D.1.2     TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.2 PS 71-01-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař. 

D.1.2 PS 73-01-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař. 

D.1.2 PS 74-01-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař. 

D.2     ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.2.1     Místní kabelizace 

D.2.1 PS 72-02-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Červený Újezd, místní kabelizace 

D.2.3     Integrované telekomunika ční zařízení 

D.2.3 PS 72-02-02 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Červený Újezd, ITZ 

D.2.5     
Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický 
kabel 

D.2.5 PS 74-02-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Sudoměřice - Votice, DOK a TK 

D.2.5 PS 74-02-05 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC 

D.2.7     Informa ční systém pro cestující 

D.2.7 PS 71-02-24 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Zast.Mezno, informační zařízení 

D.2.7 PS 71-02-26 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Zast.Střezimíř, informační zařízení 

D.2.7 PS 72-02-23 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Zast. Červený Újezd zastávka, informační zařízení 

D.2.7 PS 73-02-24 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Zast.Ješetice, informační zařízení 

D.2.7 PS 73-02-26 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Zast.Heřmaničky, informační zařízení 

D.2.7 
PS 64-02-
07.1 

Subsystém řízení a 
zabezpečení Chotoviny, informační systém 

D.2.8     Traťové radiové spojení 

D.2.8 PS 74-02-03 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R 

D.2.8 PS 74-02-04 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Sudoměřice - Votice, úpravy TRS 
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D.2.9     Přenosový systém 

D.2.9 PS 74-02-02 
Subsystém řízení a 

zabezpečení Sudoměřice - Votice, přenosový systém 

D.2.10     Sdělovací za řízení 

D.2.10 PS 71-02-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Střezimíř, demontáž sdělovacího zařízení 

D.2.10 PS 72-02-06 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Červený Újezd, sdělovací zařízení 

D.2.10 PS 73-02-01 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení 

D.2.10 PS 73-02-05 
Subsystém řízení a 

zabezpečení ŽST Heřmaničky, demontáž sdělovacího zařízení 
 

b) Subsystém Energie 

E.3     TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
E.3.1     TRAKČNÍ VEDENÍ 

E.3.1 SO 71-60-01 
Subsystém 

energie Sudoměřice - Červený Újezd, TV 

E.3.1 SO 72-60-01 
Subsystém 

energie ŽST Červený Újezd, TV 

E.3.1 SO 73-60-01 
Subsystém 

energie Červený Újezd - Votice, TV 

E.3.1 SO 73-60-03 
Subsystém 

energie SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV 

E.3.1 SO 74-60-01 
Subsystém 

energie Sudoměřice - Votice, demontáž TV 

E.3.6 
    ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

ODPOJOVAČŮ 

E.3.6 SO 71-62-03 
Subsystém 

energie Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn 

E.3.6 SO 71-62-04 
Subsystém 

energie Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení 

E.3.6 SO 71-62-08 
Subsystém 

energie Zast. Střezimíř, venkovní osvětlení a rozvody nn 

E.3.6 SO 72-62-02 
Subsystém 

energie ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn 

E.3.6 SO 73-62-01 
Subsystém 

energie Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení 

E.3.6 SO 73-62-04 
Subsystém 

energie Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn 

E.3.6 SO 73-62-11 
Subsystém 

energie Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn 

E.3.6 
SO 64-62-
01.1 

Subsystém 
energie Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení 

E.3.7     UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 

E.3.7 SO 71-61-01 
Subsystém 

energie Sudoměřice - Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 

E.3.7 SO 72-61-01 
Subsystém 

energie ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí 

E.3.7 SO 73-61-01 
Subsystém 

energie Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
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c) Subsystém Infrastruktura 

E.1     INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
E.1.1     ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK 

E.1.1 SO 71-10-01 
Subsystém 

infrastruktura Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek 

E.1.1 SO 71-11-01 
Subsystém 

infrastruktura Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek 

E.1.1 SO 71-13-01 
Subsystém 

infrastruktura Sudoměřice - Červený Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu 

E.1.1 SO 72-10-01 
Subsystém 

infrastruktura ŽST Červený Újezd, železniční svršek 

E.1.1 SO 72-11-01 
Subsystém 

infrastruktura ŽST Červený Újezd, železniční spodek 

E.1.1 
SO 72-11-
01.1 

Subsystém 
infrastruktura ŽST Červený Újezd, železniční spodek, zpevněná plocha 

E.1.1 SO 73-10-01 
Subsystém 

infrastruktura Červený Újezd - Votice, železniční svršek 

E.1.1 SO 73-11-01 
Subsystém 

infrastruktura Červený Újezd - Votice, železniční spodek 

E.1.1 
SO 73-11-
01.2 

Subsystém 
infrastruktura Červený Újezd - Votice, železniční spodek, mostní provizorium 

E.1.1 
SO 73-11-
01.3 

Subsystém 
infrastruktura Červený Újezd - Votice, železniční spodek, zajištění nazdického zářezu 

E.1.1 SO 73-13-01 
Subsystém 

infrastruktura Červený Újezd - Votice, nástupní a záchranná plocha u portálů tunelu 

E.1.1 SO 74-12-01 
Subsystém 

infrastruktura Sudoměřice - Votice, sanace skalních svahů 

E.1.1 SO 74-15-01 
Subsystém 

infrastruktura Sudoměřice - Votice, výstroj trati 

E.1.2     NÁSTUPIŠTĚ 

E.1.2 SO 71-14-01 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Mezno, nástupiště 

E.1.2 SO 71-14-02 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Střezimíř, nástupiště 

E.1.2 SO 72-14-01 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště 

E.1.2 SO 73-14-01 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Ješetice, nástupiště 

E.1.2 SO 73-14-02 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Heřmaničky, nástupiště 

E.1.2 
SO 64-14-
02.1 

Subsystém 
infrastruktura Chotoviny, vnější nástupiště 

E.1.4     MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 
      Železniční mosty 

E.1.4 SO 71-20-01 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v ev. km 95,518 

E.1.4 SO 71-20-02 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 99,315 

E.1.4 SO 71-20-03 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 100,874 - podchod Střezimíř 

E.1.4 SO 71-20-04 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 100,956 
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E.1.4 SO 71-20-05 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 98,332 - podchod Mezno 

E.1.4 SO 72-20-01 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 102,319 

E.1.4 SO 72-20-02 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 102,789 

E.1.4 SO 73-20-01 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 103,460 

E.1.4 SO 73-20-02 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 103,973 

E.1.4 SO 73-20-03 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice 

E.1.4 SO 73-20-04 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 105,694 

E.1.4 SO 73-20-05 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 106,108 

E.1.4 SO 73-20-06 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 106,488 

E.1.4 SO 73-20-07 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 106,765 

E.1.4 SO 73-20-09 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 106,369 

E.1.4 SO 73-20-10 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 107,790 

E.1.4 SO 73-20-11 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 108,065 

E.1.4 SO 73-20-12 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky 

E.1.4 SO 73-20-13 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 108,558 

E.1.4 SO 73-20-14 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 108,939 

E.1.4 SO 73-20-15 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v km 109,127 

E.1.4 SO 73-20-16 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v ev. km 112,379 

E.1.4 SO 73-20-17 
Subsystém 

infrastruktura Železniční most v ev. km 113,239 

      Železniční propustky 

E.1.4 SO 71-21-01 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 96,080 

E.1.4 SO 71-21-02 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 97,759 

E.1.4 SO 71-21-04 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 98,373 

E.1.4 SO 71-21-05 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 99,072 

E.1.4 SO 71-21-06 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 99,412 

E.1.4 SO 71-21-07 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 101,573 

E.1.4 SO 72-21-01 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 102,746 
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E.1.4 SO 73-21-01 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 105,589 

E.1.4 SO 73-21-02 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 106,905 

E.1.4 SO 73-21-03 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 109,481 

E.1.4 SO 73-21-04 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 110,290 

E.1.4 SO 73-21-07 
Subsystém 

infrastruktura Propustek v km 107,302 (přestavba mostu ev. km 109,638) 

      Silni ční mosty 

E.1.4 SO 71-22-01 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v km 96,230 (nadjezd polní cesty) 

E.1.4 SO 71-22-02 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v km 96,662 (nadjezd polní cesty a biokoridoru) 

E.1.4 SO 71-22-03 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v km 97,289 (nadjezd polní cesty) 

E.1.4 SO 71-22-04 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v ev. km 98,687 (nadjezd silnice I/3, ev.č. 3-032) 

E.1.4 SO 71-22-05 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144) 

E.1.4 SO 71-22-06 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)  

E.1.4 SO 73-22-01 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)  

E.1.4 SO 73-22-03 
Subsystém 

infrastruktura Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)  

      Opěrné a zárubní zdi 

E.1.4 SO 71-24-01 
Subsystém 

infrastruktura Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705 

E.1.4 SO 71-24-02 
Subsystém 

infrastruktura Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053 

      Návěstní lávky a krakorce 

E.1.4 SO 71-26-01 
Subsystém 

infrastruktura Návěstní krakorec v km 98,119 

E.1.4 SO 71-26-02 
Subsystém 

infrastruktura Návěstní krakorec v km 98,475 

E.1.4 SO 71-26-03 
Subsystém 

infrastruktura Návěstní lávka v km 101,180 

E.1.7     ŽELEZNIČNÍ TUNELY 

E.1.7 SO 71-25-00 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Mezno 

E.1.7 SO 71-25-01 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál 

E.1.7 SO 71-25-02 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Mezno, ražená část 

E.1.7 SO 71-25-03 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál 

E.1.7 SO 71-25-05 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Mezno, požární vodovod 

E.1.7 SO 73-25-00 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Deboreč 
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E.1.7 SO 73-25-01 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál 

E.1.7 SO 73-25-02 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Deboreč, ražená část 

E.1.7 SO 73-25-03 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál 

E.1.7 SO 73-25-05 
Subsystém 

infrastruktura Tunel Deboreč, požární vodovod 

E.1.10     PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY 

E.1.10 SO 71-50-03 
Subsystém 

infrastruktura Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8) 

E.1.10 SO 71-50-04 
Subsystém 

infrastruktura Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2) 

E.1.10 SO 73-50-01 
Subsystém 

infrastruktura Protihluková stěna Radič vpravo (km 106,4) 

E.1.10 SO 73-50-02 
Subsystém 

infrastruktura Protihluková stěna Jiříkovec vlevo (km 107,3) 

E.1.10 SO 73-50-03 
Subsystém 

infrastruktura Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5) 

E.1.10 SO 73-50-04 
Subsystém 

infrastruktura Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1) 

E.2 
    POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 

OBJEKTŮ 

E.2.2     ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

E.2.2 SO 71-41-01 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti 

E.2.2 SO 71-41-02 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Střezimíř, přístřešky na nástupišti 

E.2.2 SO 72-41-01 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti 

E.2.2 SO 73-41-01 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti 

E.2.2 SO 73-41-02 
Subsystém 

infrastruktura Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti 
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11. Koordinace se soub ěžnými a navazujícími 
stavbami 

Koordinace s navazujícími a souvisejícími stavbami je možno rozdělit do několika kategorií. 

Stavby dráhy, respektive výstavby IV. TŽK: 

• Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy 

Tato stavba je v době zpracování projektu před dokončením. Oficiální ukončení výstavby je 
očekáváno v 05/2013. 

• Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora 

Tato stavba je v době zpracování projektu vyprojektována, proběhlo stavební řízení, byla též 
uzavřena soutěž na zhotovitele stavby a v roce 2013 zahájena vlastní realizace. Ukončení stavby je 
časově odvislé od reálného zahájení a průběhu stavebních prací. Projektant předpokládá, že v době 
zahájení rozhodujících prací na realizaci stavby (jaro 2015) bude již tato navazující stavba 
realizována, či před dokončením. 

Mimo výše uvedené stavby má přímou souvislost i další drážní stavba: 

• Rekonstrukce propustku v km 113,561 trati České Velenice – Praha 

Uvedená stavba navazuje na vydané územní rozhodnutí, resp. dosavadní přípravu stavby 
„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“, neboť byla původně její součástí. Rozhodující práce na 
uvedeném propustku byly proto vedeny pod označením SO 73-21-05. Uvedená stavba byla 
koordinována a v době dokončení projektu modernizace trati (listopad 2013) již byla i zrealizována. 

Silni ční stavby: 

Jako nejvýznamnější připravovanou silniční stavbou v dotčené lokalitě je jednoznačně budoucí 
dálnice D3. Konkrétně se jedná o stavbu D3 305-I. Stavba dálnice je stále projekčně připravena pouze 
k územnímu řízení a v době zpracování projektu není zřejmý další časový průběh její přípravy. 

Projektant předpokládá, že realizace stavby dálnice bude probíhat až po dokončení stavby dráhy. 

Další návaznou stavbou byla stavba „II/121 Za Nazdicemi – most ev.č. 121-022“, který projektově 
zajišťovala fy. VPÚ DECO a.s.. Investorem byl Stč. Kraj. V době dokončení projektu byla již tato 
návazná stavba zrealizována. Vzhledem ke koordinaci projekčního řešení a reálnému provedení 
uvedené stavby, bylo možno z projektu modernizace trati vypustit dříve sledovaný „SO 73-22-02“. 

Stavby technické infrastruktury: 

V návaznosti na vlastní stavbu „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ bude probíhat vícero 
relativně omezených staveb přeložek sítí technické infrastruktury. Jedná se zvláště o přeložky 
kolidujících sítí fy. ČEZ, resp. E-ON. Tyto přeložky musí probíhat v předstihu, respektive v časové 
koordinaci s vlastní stavbou. 

 

  




