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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Naše zn. 8557/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ   

Listů/příloh 4/2  

   

Vyřizuje Lenka Koštířová  

Telefon +420 972 422 242  

Mobil x  

E-mail KostirovaL@spravazeleznic.cz   

    

Datum 13. března 2023   

    

    

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace č. 3 
V souladu s čl. 7 Pokynů pro dodavatele vydaných pod č.j. 5950/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění 

následných dodatečných informací (dále jen „Pokyny“) a s dodržením ustanovení § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) 

 
 
 
V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 
„Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad“ 
 

Identifikace zadávacího řízení: 

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 

ZZVZ. 

 

Evidenční číslo zadavatele: 65022081 

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-008263  

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 2023/S 041-119838 

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“) 
 

 

Zadavatel 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384 

 

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele: 

Název:   Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Sídlo   Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 

Zastoupená  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, 

na základě pověření č. 3276 ze dne 10. 01. 2023  

 

(dále jen „Zadavatel“) 
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I. 

Zadavatel v nadepsaném Zadávacím řízení vydává vysvětlení a doplnění zadávací 

dokumentace na základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů a současně upřesnění 

zadavatele: 

 

• ze dne 08.03.2023 (dotazy č. 9–10) 

Dotaz č. 9 

Součástí Průvodní zprávy i Souhrnné technické zprávy jsou v části D.1 provozní soubory 

PS 02-01-11 ŽST Petrohrad, SZZ; PS 04-01-11 ŽST Kryry, SZZ; PS 06-01-11 ŽST 

Vroutek, SZZ; PS 08-01-11 ŽST Podbořany, SZZ; PS 10-01-11 ŽST Kaštice SZZ; PS 01-

01-21 Blatno u Jesenice (mimo) – Petrohrad (včetně), TZZ; PS 03-01-21 Petrohrad 

(včetně) - Kryry (včetně), TZZ, TZZ; PS 05-01-21 Kryry (včetně) – Vroutek (mimo), 

TZZ; PS 07-01-21 Vroutek (mimo) – Podbořany (mimo), TZZ; PS 09-01-21 Podbořany 

– Kaštice, TZZ. Tedy celkem 10 provozních souborů zabezpečovacího zařízení. 

Avšak v dokumentaci stavby a v soupisu prací části D.1 je dokumentace a soupis prací 

pouze PS 01-01-21 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), TZZ. Pro vyloučení 

pochybností, chápeme správně, že tato stavba řeší pouze Etapu 2 část PS 01-01-21 

Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), TZZ a zbývající provozní soubory nejsou 

součástí této stavby? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9 

Ano, takto je to chápáno správně. Zatímco kompletní projektová dokumentace zahrnuje 

úseky Blatno u Jesenice až Kaštice, tak aktuální veřejná zakázka na realizaci Díla 

zahrnuje pouze úsek Blatno u Jesenice – Petrohrad, viz články 1.1. a 2.1. ZTP, případně 

rekapitulace a soupisy prací. 

 

Dotaz č. 10 

PS 01-01-21 „Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), TZZ“ Při úpravách 

ovládacích úseků přejezdů „K1“ (P1700) a „K2“ (P1701) vzniká nutnost uvedené přejezdy 

přezkoušet. Předpokládáme správně, že součástí položky č. 23 „Příprava ke komplexním 

zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné 

– oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu“ je 

také přezkoušení zmíněných přejezdů.  

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10 

Ano, předpokládáte správně. Položka č. 23 zahrnuje přezkoušení PZS P1700 a P1701. 

• ze dne 09.03.2023 (dotazy č. 11 až 13) 

Dotaz č. 11 

prosíme o vysvětlení ZD: 

SO 98-98 Všeobecný objekt 

položka č.2 má popis: „Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy 

(Dokumentace skutečného provedení)“. Prosíme Zadavatele o objasnění, zda se tato 

položka opravdu týká geodetických činností (které jsou podle nás beze zbytku obsahem 

položky č.1), nebo dokumentace skutečného provedení (listinné formy), dle našeho 

názoru jsou to dvě různé věci, které by bylo obtížné fakturovat v jedné položce. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 11 

V soupisu prací SO 98-98 Všeobecný objekt je položka č.1 určena na kompletní GDSPS, 

položka č. 2 na geodetické práce v průběhu prací a položka č. 3 na kompletní DSPS. 

Popis položek v SO 98-98 byl upraven, viz soubor Všeobecný objekt_SO 9898 – Blatno-

Petrohrad_OPRAVA č.1. 

 

Dotaz č. 12 

PS 01-01-21 (Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), TZZ): 

Předmětem stavby je zvýšení traťové rychlosti ze 70 na 90 km/h. S tím souvisí 

prodloužení přibližovacích úseků (PÚ) - spouštění výstrahy na přejezdech. Tabulka 

přejezdu definuje délku vlaku (dv) = 650 m. Posunutím počítacích bodů (PB) PÚ přejezdů 

se zkrátí vzdálenost od vjezdového návěstidla stanice a PB začátku PÚ. Popsaný úsek 

mezi vjezdovým návěstidlem stanice a PB začátku PÚ se touto stavbou stane kratším, 

než je definovaná délka vlaku. Při absenci vazby PV (přerušení měření mezní doby 

anulace) bude v případech obsazení vzdalovacího úseku PZZ (např. stání vlaku před 

vjezdovým návěstidlem stanice) na dobu delší, než je mezní doba anulace, bude docházet 

k nadbytečné výstraze, která je sekundárně nebezpečná. 

 

Délka vlaku dv = 650 m 

Vzdálenost od vj. návěstidla S ŽST Blatno k PB1 = pouze 417 m 

Vzdálenost od vj. návěstidla L ŽST Petrohrad k PB2/2 = 922 m 

 

a) V souvislosti s prodloužením přibližovacích úseků a spouštěním výstrahy na přejezdech 

žádáme zadavatele o sdělení, zda zadavatel bude požadovat zřídit závislost PV. 

 

b) Pokud bude zadavatel závislost PV požadovat, žádáme o sdělení, jakým způsobem 

budou tyto informace přenášeny do SU s tím, že se domníváme, že je jak nedostatečná 

přenosová cesta, tedy plně obsazený vazební kabel, tak i je plně obsazeno stávající 

přenosové zařízení (přenosové kanály plné). 

V návaznosti by uvedený požadavek dále znamenal poměrně rozsáhlé HW úpravy včetně 

úprav úvodního projektu DSP, jež by musel dořešit zřízení zásadní informace o volnosti 

úseku trati mezi vj. návěstidlem stanice a PB začátku PÚ (která také neexistuje). 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12 

Zadavatel nebude požadovat zřízení závislosti PV. Provoz vlaků s délkou nad 400 m je 

na této trati poměrně ojedinělý. Na dotčeném přejezdu P1700 navíc dráhu kříží polní 

účelová komunikace s minimálním dopravním momentem, sekundární rizika nadbytečné 

výstrahy jsou tedy velmi nízká. 

 

Dotaz č. 13 

PS 01-02-91 (Blatno u Jesenice – úpravy DDTS pro dálkové ovládání osvětlení): 

a) Jaký počet rozvaděčů EOV se bude integrovat do systému DDTS v rámci PS 01-02-

91? 

b) Jaký počet jednotlivých elektrických ohřevů výměn (EOV) je ovládán jednotlivými 

rozvaděči EOV? 

c) Jakým způsobem budou rozvaděče EOV komunikovat s integračním serverem (RS485, 

IEC104, DBnet, …)? 

d) V technické zprávě je uvedeno: „Technologie EOV bude ze všech stanic stažena do 

Blatna u Jesenice. Odtud bude možné přenášet do systému DDTS data EOV a osvětlení 

na integrační servery InS umístěné v Ústí nad Labem již připravenou přenosovou cestou.“ 

- Jaké zařízení v žst. Blatno u Jesenice bude integrovat komunikaci ze zbývajících 

rozvaděčů EOV a OSV? Pokud bude součástí dodávky integrační koncentrátor, bude nutné 

doplnit do výkazu výměr. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení/doplnění. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 13 

Ad a) Jedná se o 7 ks stávajících rozvaděčů EOV. Společný rozváděč pro EOV a OSV 

(RDOOS EOV a OSV) je instalován v: Žst Blatno, Žst Vroutek, Žst Podbořany, Žst Kaštice. 

Samostatně rozváděč pro OSV je instalován v Žst. Petrohrad, Žst. Kryry, Zastávka 

Stebno. Do stávajících rozváděčů EOV nebude v rámci této stavby zasahováno. 

Ad b) Celkový počet ovládaných EOV bude 27ks. Žst Blatno, 2 rozváděče – 13 EOV, Žst 

Petrohrad, 1 rozváděč - 2 EOV, Žst Kryry, 1 rozváděč - 2 EOV, Žst Vroutek, 1 rozváděč 

- 2 EOV, Žst Podbořany, 1 rozváděč - 4 EOV, Žst Kaštice, 1 rozváděč - 4 EOV. 

Ad c) Komunikace bude dle směrnice TS 2/2008 – ZSE. Protokol IEC104. 

Ad d) Do ŽST Blatno bude instalován integrační koncentrátor až v rámci navazující 

stavby. V rámci tohoto projektu byla uvažována pouze příprava pro DDTS. 

 

 

Dodatečná informace zadavatele: 

Na základě aktuálně vydaného Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní 

cesty v zastávce Stebno byla upravena délka zpětné montáže nástupiště Stebno 

z původních 90 m na 110 m. Opraveno v soupisu prací SO 01-12-01, tímto doplňujeme 

správný soubor E.1.2_SP_OPRAVAč.1 v příloze této informace. 

 

II. 

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace: 

Díl 4_2 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny: 

- Všeobecný objekt_SO 9898 – Blatno-Petrohrad_OPRAVA č.1 

- Soubor E.1.2. _SP_OPRAVA č.1 

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. 

V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis prací 

členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny, může být dodavatel vyloučen z účasti v 

zadávacím řízení ve smyslu § 48 odst. 2 ZZVZ. 

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají 

v platnosti v původním znění. 

Na základě povahy této dodatečné informace zadavatel, dle § 98 odstavec 4, 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na profilu zadavatele 

https://zakazky.spravazeleznic.cz. 

 

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

 
 
 

 
 

……………………… 

Tomáš Helcl, DiS. 

vedoucí odboru veřejných zakázek  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Díl 4_2 Soupis prací členěný dle SO a PS včetně rekapitulace ceny_ve znění INFORMACE Č.3 

 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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