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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DOZ Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 

LDP Lokální detekce požáru 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu „Implementace ETCS Regional 

Pňovany - Bezdružice“ dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, Směrnice 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 

infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně 

příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“).  

1.1.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Zhotovitel poskytne 

Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.1.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ.  

1.1.4 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů (nad rámec podkladů 

uvedených v čl. 2. a mapových podkladů) nezbytných ke zpracování ZP.  

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je výstavba dálkově ovládaného zjednodušeného zabezpečovacího zařízení 

včetně traťové části ETCS STOP za účelem zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a splnění 

požadavků interoperability. Stavbou dojde ke změně organizování a řízení drážní dopravy 

dle SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 177 Pňovany – Bezdružice. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100147 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-sever, Tachov 

Katastrální území Pňovany [722804], Malovice u Erpužic [634425], 

Blahousty [634395], Erpužice [634409], Trpísty 

[768766], Sviňomazy [768758], Lomnička [634417], 

Cebiv [617385], Očín [643122], Strahov [643149], 

Bezemín [617377], Břetislav [667927], Kokašice 

[667943], Konstantinovy Lázně [669199], Nová Ves 

u Bezdružic [603741], Bezdružice [603694] 

Správce OŘ Plzeň 
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1.4 Základní charakteristika trati 

Údaje o trati 

Traťový úsek/dopravna D3 Pňovany – Cebiv dD3 Cebiv Cebiv – Bezdružice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 108 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 714C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 177 

Číslo traťového a definičního úseku 0261 02 

0261 B1 

0261 04 

0261 C1 

0261 CA 

0261 06 

0261 D1 

0261 08 

0261 E1 

Traťová třída zatížení A1 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy 

(č. j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 ze dne 12. 12. 2020) (dále jen „Koncepce“). 

2.1.2 Metodický pokyn SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování 

traťové části ETCS STOP (č. j. 57777/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 29. 8. 2022) (dále jen 

„SŽ TSI CCS/MP3“). 

2.2 Související podklady a dokumentace  

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro ZP v rozsahu TÚ 0261 km 0,376 - 24,008 včetně 

geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím 

SŽG s platností k datu zaměření 2019-2021. 

2.2.2 Na TÚ 0261 není vyhotoven SRP. Na TÚ 0261 je k dispozici nestavební projekt žel. svršku 

(SAGASTA) na 1. koleji, kromě následujících úseků, které jsou stavebními projekty 

(platnými/budoucími): 

 do km 0,450 – Optimalizace trati Plzeň-Stříbro (SUDOP Praha) – zrealizováno 

 km 0,900-1,800 – Rekonstrukce mostu km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice 

(PRODIN) - zrealizováno 

 km 9,130-10,429 – Projekt GPK Lomnička-Cebiv (SŽG) - zrealizováno, mimo 

provozní odchylky 

 km 12,612-12,833 – Vyhotovení projektu PPK na trati 0261, žst. Cebiv 

(SAGASTA) - nezrealizováno 

 km 18,124-21,166 – Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany-Bezdružice 

(AFRY, SŽG) - zrealizováno 

 km 21,163-21,337 – Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce 

Konstantinovy Lázně (SAMSON) - zrealizováno 

 km 21,337-23,534 – Výměna kolejnic a úprav GPK K. Lázně-Bezdružice (SŽG) - 

zrealizováno 

 km 23,540-24,016 – Rekonstrukce nástupiště v žst. Bezdružice (SAMSON) - 

zrealizováno 
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SŽG poskytne tato data na vyžádání. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 „ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“ (investor SSZ, předpoklad ukončení realizace 

2023); 

 „Implementace ETCS Regional Ejpovice – Radnice“ (investor SSZ, 

příprava dosud nezahájena); 

 „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 na trati Pňovany – 

Bezdružice“ (investor SSZ, předpoklad realizace 2023); 

 „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Pňovany – 

Bezdružice“ (investor SSZ, příprava dosud nezahájena). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace navrhne technické řešení dle Koncepce, varianta 3 – přechod 

na organizování a řízení drážní dopravy podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se 

zjednodušeným zabezpečovacím zařízením a dálkovým ovládáním a dle SŽ TSI CCS/MP3, 

ETCS STOP varianta D1. 

4.1.2 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 

čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 

a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

4.1.3 V odstavci 2.3.12 ve VTP/ZP/07/22 se nahrazuje první věta textem: „Zhotovitel musí u 

Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených subsystémů se 

stanovenými požadavky dle Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 [55].“ 

4.1.4 Bude prověřena možnost zrušení přejezdů, na kterých je zavedeno trvalé omezení 

rychlosti z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů. 

4.1.5 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při 

návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 6.1.3 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011 a SŽ TSI CCS/MP3. 

4.2.2 Dokumentace navrhne posouzení kapacity traťových kolejí v souladu se směrnicí SŽDC 

SM124 Zjišťování kapacity dráhy. 

4.2.3 Dokumentace ověří výhledový rozsah dopravy, pro který bude zpracován grafikon 

vlakové dopravy. Budou uvedeny parametry typových vlaků ve výhledovém stavu 

a kvantifikovány úspory cestovních a jízdních dob. 

4.2.4 S ohledem na možné zvýšení traťové rychlosti dle směrodatného rychlostního profilu 

zrušením omezení daných provozem dle předpisu SŽ D3 při zachování GPK bude v rámci 
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dopravní technologie doložen graf dynamického průběhu rychlostí typových souprav 

pro stávající a výhledový stav. 

4.2.5 V rámci dopravní technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nově zabezpečených 

dopraven ve vazbě na postradatelnost kolejiště. Zároveň bude v rámci dopravní 

technologie stanoven a potvrzen požadovaný dopravní program v předmětných 

dopravnách. Bude prověřena využitelná délka dopravních kolejí a nástupišť 

v dopravnách, které budou vybaveny SZZ. V ŽST Cebiv bude navrženo nové nástupiště 

v souladu s bodem 4.7.2.1. V ostatních ŽST na dotčené trati bude posouzena poloha 

stávajících nástupišť včetně polohy úrovňových přechodů vzhledem k bezpečnosti 

cestujících při jejich nástupu a výstupu do/z vlaků osobní dopravy. 

4.2.6 V rámci dopravní technologie bude posouzena možnost převedení dopraven D3 Trpísty 

a Kokašice na nákladiště a zastávky. 

4.2.7 Pracoviště dispečera DOZ trati Pňovany – Bezdružice bude navrženo v souladu 

s Pokynem generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ na ústředním stavědle 

Triangl v ŽST Plzeň hl. n. na RDP Plzeň. RDP bude zřízeno související stavbou 

„Implementace ETCS Regional Ejpovice – Radnice“, součástí stavby „Implementace ETCS 

Regional Pňovany - Bezdružice“ bude přesun dispečera DOZ na pracoviště RDP 

a  technické a technologické zařízení a vybavení přímo související se stavbou. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Trať Pňovany – Bezdružice je provozována a řízena podle předpisu SŽ D3 

Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy. Pracoviště dirigujícího 

dispečera se nachází v ŽST Plzeň hl. n. v místnosti PPV Plzeň 1 – trať + D3. 

Na trati se nachází dopravny D3 Trpísty, Cebiv, Kokašice a Bezdružice. 

4.3.1.2 Železniční stanice Pňovany se nachází na trati celostátní dráhy v síti TEN-T 

č. 178 Plzeň hl. n. – Cheb. Jedná se o odbočnou stanici pro předmětnou trať 

Pňovany – Bezdružice. Ve stanici je SZZ 3. kategorie, elektronické staniční 

zabezpečovací zařízení ESA s jednotným obslužným pracovištěm, které je 

dálkově ovládáno z pracoviště traťového dispečera CDP Praha. 

4.3.1.3 V dopravně D3 Trpísty se nachází dopravní kolej č. 1 a manipulační kolej č. 2, 

ze které pokračuje jedním směrem kusá manipulační kolej č. 2a, druhým 

směrem místní vlečka. 

4.3.1.4 V dopravně D3 Cebiv se nachází dopravní kolej č. 1 a manipulační kolej č. 3. 

Na obou zhlavích se do traťové koleje připojuje místní vlečka, která není 

provozována a platí zde zákaz jízdy drážních vozidel. V obvodu dopravny se 

nachází přejezd P429 zabezpečen PZS typu 3SBL, informace o jeho činnosti je 

v obou směrech přenášena přejezdníky, pro jízdu z dopravny směr Pňovany 

provádí strojvedoucí obsluhu a kontrolu činnosti PZS. 

4.3.1.5 V dopravně D3 Kokašice se nachází dopravní kolej č. 1 a manipulační kolej 

č. 2. Případná manipulace v dopravně je prováděna prostřednictvím 

pomocného stavědla. Strojvedoucí provádí obsluhu a kontrolu činnosti PZS 

typu 3SBL v km 19,864 pro jízdu z dopravny směr Pňovany. 

4.3.1.6 V dopravně D3 Bezdružice se nachází dopravní koleje č. 1 a 2, kolej č. 1 dále 

pokračuje kolejí č. 1a, jež je ukončena zarážedlem. Dále se v dopravně 

nachází manipulační kolej č. 3 a 3a. Do koleje č. 2 ústí místní vlečka. 

4.3.1.7 Na trati se nenachází žádné staniční ani traťové zabezpečovací zařízení. 

Výhybky jsou zabezpečeny mechanickými zámky, které jsou odemykány 

pomocí souprav hlavních klíčů. 

4.3.1.8 Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) OŘ Plzeň na vyžádání 

poskytne aktuální schéma staničního zabezpečovacího zařízení. 
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4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Dokumentace navrhne výstavbu dálkově ovládaného zjednodušeného 

zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 včetně traťové části 

ETCS STOP dle dokumentů uvedených v odstavci 4.1.1. Z technického 

hlediska dle předmětných dokumentů se jedná o variantu 3 – varianta D1 se 

zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, resp. ETCS STOP ve variantě D1. 

4.3.2.2 V traťových úsecích Pňovany – Cebiv a Cebiv – Bezdružice bude navrženo TZZ 

3. kategorie dle TNŽ 34 2620 bez oddílových návěstidel na trati. Tento návrh 

bude prvotně posouzen v rámci dopravní technologie. Všechna PZS budou mít 

automatické ovládání. Pro PZS, jejichž přibližovací obvody budou zasahovat 

do obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, budou realizovány vazby 

v souladu s požadavky TNŽ 34 2620 čl. 13.3. Traťová PZS budou ponechána 

jako autonomní s přejezdníky. PZS aktivována na základě obsluhy 

strojvedoucího musí být (podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ) nahrazena 

automatickou činností. 

4.3.2.3 Pokud dojde k převedení dopraven Trpísty a Kokašice na nákladiště 

a zastávku, bude navrženo technické řešení umožňující předání nákladišť 

na místní obsluhu s možností uzamčení vlaku na nákladištích. Výhybky 

zůstanou zabezpečeny mechanickými zámky. 

4.3.2.4 Pro vstup do oblasti ETCS L2 v ŽST Pňovany bude uvažováno s automatickým 

vstupem v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro 

projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS. 

4.3.2.5 Zabezpečovací zařízení bude zakomponováno do jednoho celku, jehož řídící 

úroveň bude umístěna v ŽST Pňovany a ovládací úroveň na pracovišti RDP 

v ŽST Plzeň hl. n. 

4.3.2.6 Rozsah výhybek vybavených elektrickým přestavníkem bude určen v rámci 

dopravní technologie, a to ve vazbě na rozsah vlakových cest v jednotlivých 

dopravnách. 

4.3.2.7 Požadavky na umístění technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 

jsou uvedeny v kapitole 4.10. 

4.3.2.8 Dokumentace navrhne v nezbytném rozsahu doplnění kabelizace potřebné 

pro činnost sdělovacího a zabezpečovacího zařízení zřízené předmětnou 

stavbou i nad rámec dokumentů uvedených v odstavci 4.1.1. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Trať Pňovany – Bezdružice je pokryta signálem TRS. 

4.4.1.2 V dopravnách D3 se nenachází žádné sdělovací zařízení. 

4.4.1.3 V zastávce Konstantinovy Lázně je nainstalován informační systém 

Plzeňského kraje. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Sdělovací zařízení včetně informačního zařízení pro cestující bude navrženo 

dle dokumentu SŽ TSI CCS/MP3. Nad rámec předmětného dokumentu bude 

prověřeno doplnění informačních systémů pro cestující i v zastávce 

Konstantinovy Lázně. 

4.4.2.2 Bude prověřeno, zda v některých úsecích nejsou již položeny HDPE trubky 

v souvislosti s přejezdy zabezpečenými světelnou výstražnou signalizací. 

4.4.2.3 V úsecích, kde je již položena jedna trubka HDPE, souhlasí O14 s použitím 

odchylného počtu trubek HDPE oproti dokumentu SŽ TSI CCS/MP3. 

4.4.2.4 Prostory s technologickým zařízením dráhy (sdělovací, zabezpečovací) 

umisťované do stávajících budov či nových technologických objektů, budou 
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vybaveny LDP s hlásiči požáru volenými dle souboru norem ČSN EN 54 jako 

součást systému PZTS. 

4.4.2.5 V celém úseku budou položeny DOK 48 vl. a TOK 48 vl. 

4.4.2.6 V rámci stavby budou stávající kabelizace OK a metalická ochraňována, 

případně překládána. 

4.4.2.7 Optické kabely POK a MOK budou vycházet z potřeb technického návrhu. Pro 

připojení technologie preferovat připojení přes optické kabely. 

4.4.2.8 Technologie bude umístěna v rekonstruovaných prostorech nebo kontejnerech 

(zastávky). Místnosti budou vybaveny klimatizací průmyslového typu a bude 

proveden tepelný výpočet chlazení. Velikost místnosti bude taková, že bude 

umožnovat další rozšíření o nové technologie. V technologických místnostech 

nesmí být technologie třetích stran. Technologie bude umístěna v rackcích 

velikosti 800x800 mm resp. 600x800 mm výšky 47U/45U a v řadách, tak aby 

mohl být zajištěn oboustranný přístup. Racky budou uzemněny vodičem 

Cu 16 mm2.  

4.4.2.9 V rámci stavby budou zrušeny GSM modemy sloužící pro přenos stanových 

informací hlavně z přejezdů udržujícímu pracovníku. Přenos bude 

prostřednictvím přenosového systému.  

4.4.2.10 Dopravny a zastávky, které budou na znamení, budou vybaveny tlačítkem pro 

cestující – zastávka na znamení. 

4.4.2.11 Přenosový systém bude tvořen prvky IP/MPLS, switch L2 a switch L3. Aktivní 

prvky IP/MPLS se počítá v ŽST Pňovany. V dalších dopravnách switche L3 

a v zastávkách switche L2. Systém musí být zaokruhován. 

4.4.2.12 Budou navrženy výpichy OK v RD PZS a SZZ, budoucích místech stožárů  

GSM-R, zastávkách a dopravnách včetně koncových zařízení, ve kterých 

budou ukončeny. 

4.4.2.13 Bude použita IP telefonie. 

4.4.2.14 Pro automatický vstup do oblasti s ETCS L2 je nutné v příslušné části 

traťového úseku Pňovany – Bezdružice zajistit pokrytí signálem GSM-R – 

prověřit stávající stav. Pokrytí signálem GSM-R bude Zhotovitelem prověřeno. 

Pokud nebudou splněny požadavky na pokrytí, bude technologie GSM-R 

v potřebném rozsahu doplněna. 

4.4.2.15 Bude navržen systém DDTS s dohledovým PC na pracovišti dispečera 

integrující dohlížené technologie (PZTS, rozhlasové zařízení, kamerové 

systémy, EOV, ovládání osvětlení, stav elektroměrů apod. 

4.4.2.16 Ve stavbou dotčených dopravnách bude zřízen nový orientační systém dle 

Směrnice SŽ SM 118. Vizuální systém se předpokládá budovat. 

4.4.2.17 Pro napájení technologie budou použity modulární napájecí zdroj DC 48V 

a střídač DC 48 V / AC 230 V s bypassem. Zařízení bude umožňovat dohled 

a konfiguraci na dálku. Zdroje a střídače budou koncipovány N+1. Baterie 

budou umožňovat při výpadku min dobu zálohování 6 hodin. Pro napájení 

z dieselagregátu bude zřízena zásuvka a rozvaděč bude vybaven přepínačem 

distribuce / dieselagregát. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V dopravně D3 Trpísty je osvětlení včetně nástupiště provedeno osvětlovacími 

stožáry s výbojkovými svítidly. Hlavní jistič před elektroměrem je 1x16A. 

4.5.1.2 V dopravně D3 Cebiv je osvětlení včetně nástupiště provedeno osvětlovacími 

stožáry se svítidly vybavenými LED technologií. Hlavní jistič před 

elektroměrem je 3x25A. 
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4.5.1.3 V dopravně D3 Kokašice je osvětlení včetně nástupiště provedeno 

osvětlovacími stožáry s výbojkovými svítidly. Hlavní jistič před elektroměrem 

je 3x25A. 

4.5.1.4 V dopravně D3 Bezdružice je osvětlení včetně nástupiště provedeno 

osvětlovacími stožáry s výbojkovými svítidly. Hlavní jistič před elektroměrem 

je 3x63A. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Silnoproudé technologie budou integrovány do DŘT. 

4.5.2.2 Osvětlení a elektrické ohřevy výhybek budou začleněny do DDTS dle platné 

specifikace SŽDC TS2/2008-ZSE. 

4.5.2.3 V souvislosti se zvýšeným příkonem bude prověřena hodnota stávajících 

hlavních jističů. 

4.5.2.4 Dokumentace navrhne elektrické ohřevy výhybek v dopravnách Cebiv 

a Bezdružice na výhybky užívané při tvorbě vlakových cest. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V dopravně D3 Cebiv se nachází dopravní kolej č. 1, manipulační kolej č. 3 

a místní vlečka. V hlavní staniční koleji jsou vloženy výhybky č. 1 a 5 tvaru 

J A6°, které zajišťující odbočení na manipulační kolej, a dále výhybky č. 2 a 4 

tvaru J A6°, které slouží k obsluze místní vlečky ARBOLES Cebiv. Koleje jsou 

tvořeny dřevěnými pražci z roku 1988, popř. roku 1982, a kolejnicemi tvaru A.  

4.6.1.2 Vlečka ARBOLES – CEBIV je zrušena rozhodnutím Drážního úřadu a je 

vypracována dokumentace k jejímu odstranění. 

4.6.1.3 Úsek před výhybku č. 1 v dopravně D3 Cebiv je řešen jako levý vjezdový 

oblouk o poloměru R=200 m s převýšením D=24 mm. Oblouk je umístěn mezi 

km 12,481 – 12,609, nicméně parametry oblouku neumožňují posunutí 

výhybky blíže k oblouku. Výstupní vzestupnice je zkrácena a parametry 

napojení na výhybku č. 1 jsou limitní. Oblouk je tvořen převážně dřevěnými 

pražci z roku 1982 v kombinaci s pražci betonovými tvaru SB8, upevnění 

rozponové, kolejnice tvaru T rok výroby 1985. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Železniční svršek a spodek bude stavbou dotčen pouze v nezbytném rozsahu 

vyvolané změnou konfigurace dopraven nebo výstavbou zabezpečovacího 

zařízení předmětnou stavbou. V těchto případech bude posouzen stav 

železničního svršku a spodku a případně bude navržena rekonstrukce. 

Pro účely zpracování ZP bude rozsah sanace železničního spodku navržen 

ve shodném rozsahu jako rekonstrukce železničního svršku. 

4.6.2.2 Z důvodu nevyhovujících využitelných délek kolejí v dopravně Cebiv bude 

navržena změna konfigurace celé dopravny. V rámci změny konfigurace 

dopravny bude prověřen uvažovaný stav se 2 dopravními kolejemi 

v souvislosti s požadavky OŘ Plzeň a výhledovým rozsahem dopravy na trati, 

který bude doložen dle kapitoly 4.2.  

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V dopravně D3 Cebiv se nachází mezi kolejemi č. 1 a 3 jednostranné sypané 

nástupiště délky 50 m s výškou do 350 mm nad temenem kolejnice (TK) 

přístupné úrovňovým přechodem přes kolej č. 3. 
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4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 V souvislosti se změnou konfigurace dopravny Cebiv bude navrženo nové 

poloostrovní oboustranné nástupiště s výškou 550 mm nad TK včetně 

osvětlení. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Na trati se nachází celkem 28 přejezdů s různými druhy zabezpečení. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Dokumentace prověří zrušení přejezdu P430 v km 12,844. Vyjádření vlastníka 

komunikace bude součástí dokumentace. V případě nemožnosti jeho zrušení 

bude předmětný přejezd P430 kompletně rekonstruován a zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 se 

závorami s vazbou do SZZ dopravny Cebiv. 

4.8.2.2 Na přejezdech P439 v km 19,864 a P429 v km 12,587 budou doplněny závory. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 Stávající objekt dopravny Trpísty je ve vlastnictví Obce Trpísty. Správa 

železnic má v objektu pouze umístěnou ohlašovnu pro zaměstnance řízení 

provozu. 

4.10.1.2 Stávající objekt dopravny Cebiv č. p. 65 se nachází na pozemku st. 67 

v katastrálním území Cebiv. Objekt je ve vlastnictví Správy železnic, státní 

organizace. 

4.10.1.3 Stávající objekt dopravny v obci Kokašice č. p. 52 se nachází na pozemku 

st. 220 v katastrálním území Kokašice. Objekt je ve vlastnictví Správy 

železnic, státní organizace. 

4.10.1.4 Stávající objekt zastávky Konstantinovy Lázně č. p. 113 se nachází 

na pozemku st. 160 v katastrálním území Konstantinovy Lázně. Objekt je 

ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace. 

4.10.1.5 Stávající objekt dopravny v obci Bezdružice se nachází na pozemku st. 182 

v katastrálním území Bezdružice. Objekt je ve vlastnictví Správy železnic, 

státní organizace. 

4.10.1.6 Správa pozemních staveb (SPS) OŘ Plzeň na vyžádání poskytne dostupné 

podklady s dodatečnými informace k předmětným pozemním stavebním 

objektům. 

4.10.2 Požadavky na nový stav 

4.10.2.1 Dokumentace prověří možnosti umístění technologie zabezpečovacího 

a sdělovacího zařízení. V budoucím nákladišti a zastávce Trpísty bude 

prioritně prověřeno umístění předmětných technologií v technologickém 

objektu společném s technologií PZS blízkého přejezdu P424 v km 7,017 (viz 

3.1.2). V dopravně Cebiv bude prioritně prověřeno umístění technologie do 

sdruženého objektu s přístřeškem pro cestující. V dopravně Bezdružice a 

budoucím nákladišti a zastávce Kokašice bude prioritně prověřeno využit 

stávající výpravní budovy. 
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4.10.2.2 V případě výstavby nových technologických objektů nebo sloupů v okolí 

výpravních budov bude jejich umístění projednáno s dotčenými zástupci 

správce – OŘ Plzeň. 

4.10.2.3 Zhotovitel je v rámci zhotovení díla povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii 

pozemních objektů, která je součástí projektových prací (u O30 nebo 

u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na 

zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty 

spadající do bezpečnostní kategorie I až III. 

4.10.2.4 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 

řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 

identifikuje bezpečnostní zóny a zpracuje minimální standard zabezpečení a 

tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při 

návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní 

kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard 

fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace. 

4.10.2.5 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 

s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 

technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 

rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 

či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 

a účelnost vynaložených prostředků. 

4.10.2.6 Prostory s technologickým zařízením umisťované do stávajících objektů 

dopraven budou tvořit samostatný požární úsek. 

4.11 Geodetická dokumentace 

4.11.1 Dokumentace bude obsahovat zhodnocení objednatelem předaných geodetických 

a mapových podkladů včetně doporučení a požadavků na doplnění zaměření do dalšího 

stupně dokumentace. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 

záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a následně 

o vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA). 

4.12.2 Zhotovitel na základě pochůzky s Objednatelem (specialista ŽP) a správcem trati 

(příslušné OŘ) odborně posoudí předběžný rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les 

a lesních porostů, včetně zohlednění stability a zdravotního stavu ponechávaného 

porostu a předběžného stanovení dotčených pozemků. 

4.12.3 Předmětné činnosti uvedené v 4.12 budou naceněny a zahrnuty do celkových investičních 

nákladů stavby. 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

6. PŘÍLOHY 

6.1.1 SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

6.1.2 SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS 

STOP 

6.1.3 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

Vypracoval: Lukáš Sieber, DiS. 

Elektronicky podepsáno: 

Schválil: Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC 

Elektronicky podepsáno: 


		2023-02-10T11:22:49+0100
	Lukáš Sieber


		2023-02-10T15:51:01+0100
	Michal Froněk




