A — Priivodni zprava

B — Souhrnna technicka zprava

D — Dokumentace objektu a technickych a technologickych

zarizeni

Néazev stavby

Vlkov nad Luznici ON - oprava budovy
zastavky

Misto stavby

Budova bez cisla popisného nebo evidencniho: stavba pro dopravu

p. C. st. 140, LV 3, Vlkov nad Luznici ¢. [784061]

pro sité nova pripojka vody, destova kanalizace, pFipojka elektro-vyména
(zlistava stavajici trasa), zpevnéné plochy, jimka na vyvazeni - parc.C.
278/42, 278/41, 278/63, 278/49, Vlkov nad Luznici ¢. [784061]

Predmét
dokumentace

Dokumentace k izemnimu fizeni a stavebnimu povoleni.

Projektova dokumentace je dle zadani vyhotovena v rozsahu dle stavebniho
zdkona 183/2006 Sb. a CSN pouze pro uéely stavebniho Fizeni (DSP)

s podrobnostmi pro provedeni stavby (DPS). Zpracovatel v Zadném pripadé
neprebira jakékoliv zaruky za pripadné vzniklé s$kody zptisobené pouZitim

dokumentace k jinému ucelu nez je uréena!

Udaje o investorovi

jméno, pfijmeni a
misto trvalého pobytu

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dl&dzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Udaje o zpracov

ateli dokumentace

Vypracoval Ing. Lubos Vanis
Havlickova 445, Milevsko, tel. 383 809 225, 602 107 350
e-mail: info@vlprojekt.eu, ICO: 600 78 936

Kontroloval Ing. Lubo$ Vanis

Evidence, opravnéni,

autorizovany inZzenyr v oboru V seznamu autorizovanych osob vedeném

¢islo autorizace

pozemni stavitelstvi CKAIT je veden pod &islem 0100366




A — Pruvodni zprava

A.1 Identifikacni udaje:
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby Vlkov nad Luznici ON - oprava budovy
zastavky
Misto stavby Budova bez Cisla popisného nebo evidencniho: stavba pro dopravu

p. C. st. 140, LV 3, Vlkov nad Luznici ¢. [784061]

pro sité nova pripojka vody, destova kanalizace, pFipojka elektro-vyména
(zlistava stavajici trasa), zpevnéné plochy, jimka na vyvazeni - parc.C.
278/42, 278/41, 278/63, 278/49, Vlkov nad Luznici ¢. [784061]

Predmét Dokumentace k izemnimu fizeni a stavebnimu povoleni.
dokumentace Projektova dokumentace je dle zadani vyhotovena v rozsahu dle stavebniho
zdkona 183/2006 Sb. a CSN pouze pro udéely stavebniho Fizeni (DSP)

s podrobnostmi pro provedeni stavby (DPS). Zpracovatel v Zadném pripadé
neprebira jakékoliv zaruky za pripadné vzniklé s$kody zptisobené pouZitim

dokumentace k jinému ucelu nez je uréena!

A.1.2 Udaje o investorovi

jméno, pfijmeni a Sprava Zeleznic, statni organizace
misto trvalého pobytu | DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Vypracoval Ing. Lubos Vanis

Havlickova 445, Milevsko, tel. 383 809 225, 602 107 350
e-mail: info@vlprojekt.eu, ICO: 600 78 936

Kontroloval Ing. Lubo$ Vani$
Evidence, opravnéni, autorizovany inZenyr v oboru V seznamu autorizovanych osob vedeném
Cislo autorizace pozemni stavitelstvi CKAIT je veden pod &islem 0100366

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

| Stavba nebude &lenéna na objekty.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Zaméreni objektu
Podklady investora
Podklady od spravcu IS

B — Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné tuzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavajici objekt zastavky je na pozemku €.parc st. 140 — zastavéna plocha a nadvofi, k.U. Vlkov nad Luznici ¢.
[784061], ktery je v majetku Ceské republiky, pravo hospodafit s majetkem statu ma investor.

Zpevnéné plochy kolem objektu vypravni budovy a pfipojky inZenyrskych siti jsou na pozemku parc.€. 278/42,
278/41, 278/63, 278/49 - ostatni plocha (draha), k.U. Vikov nad LuZnici & [784061], ktery je v majetku Ceské
republiky, pravo hospodafit s majetkem statu ma investor - Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Nadrazi se nachazi na jiznim okraji obce Vlkov.

Pristup ke stavbé je ze stavajici komunikace ¢. parc. 552/7, k.U. Vlkov nad Luznici ¢. [784061].

Pozemky se nachéazi v zastavéném Gzemi obce Vlkov [553310].

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uzemné pldnovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s uzemnim planem obce Vlkov. Dle uzemniho planu patfi budova a okoli — Plochy
dopravni infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.)




Plochy silni¢ni dopravy zahrnujici silniéni pozemky silnic I., II. a lll. tfidy a mistnich komunikaci, v¢etné
pozemkUl, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty a
doprovodné a izola¢ni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad
autobusové zastavky, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové
garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, €erpaci stanice pohonnych hmot.
Cyklisticka a pési komunikace véetné chodnikl a zelenych pasu v navrzené vystavbé. Plochy uréené pro
umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo,
spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické
infrastruktury a obsluhy uzemi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani izemi

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala vSechny ustanoveni vyhlasky €. 501/2006 Sb. o obecnych poZzadavcich
na vyuzivani uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

| Stavba neni v rozporu s vyjadifenim jednotlivych dotéenych organu. Viz. dokladova ¢ast.

e) vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbor( — geologicky priizkum, hydrogeologicky prazkum,
stavebné historicky prizkum apod.

[ Neni znamo

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

| Ochrana Gizemi podle jinych pravnich piedpisti neni znama

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Uzemi, kde se nachazi stavenisté, neni v rezimu zvladtni ochrany a nejedna se o zaplavové uzemi. Nejedna se
ani o poddolované uzemi.

h) vliv na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky ani negativné neovlivni odtokové poméry — je mimo
zaplavové pasmo.

Jedna se o stavajici stavbu zastavky, ktera nebude zdrojem hluku.

Odtokové poméry zlstavaji stavajici.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Ano jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu.
Bouraci prace budou provedeny dle platnych CSN a bezpecénostnich predpist.
Nedojde ke kaceni drevin.

j) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa

Z hlediska § 8 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen zakon o ochrané ZPF), neni dle zakona o ochrané ZPF tieba souhlasu
organu ochrany zemédélského ptidniho fondu k odnéti pady ze ZPF.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

napojeni stavby na Pristup ke stavbé je ze stavajici komunikace ¢&. parc. 552/7, k.a4. Vlkov nad Luznici
dopravni infrastrukturu | ¢. [784061].

Napojeni stavby na PITNA VODA Pripojka vody — provede se nova, napoji se na
technickou stavajici obecni vodovodni fad. Vodomérna sestava
infrastrukturu s vodomérem se umisti ve vodomérné sachté umisténé
cca 2,0m od navrtavky na pozemku investora. V mistnosti
pro uklid se osadi pfi prlichodu do budovy uzavér.
KANALIZACE Splaskova kanalizace — stavajici je svedena do septiku.

Septik se nahradi jimkou na vyvazeni.
Destova kanalizace — nové svedeno do vsakovaci
retenéni nadrze

ELEKTROINSTALACE

Vyména stavajici elektro-pfipojky, za novou ve stejné
trase, stavajici elektro pilif.

PLYN

Ne

Bezbariérové uzivani
stavby

Obecné pozadavky na vystavbu byly v PD dodrzeny.

Jsou pozadovany upravy zabezpedlujici uzivani budovy osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Cekarna pro cestujici bude na venkovni zpevnéné plochy navazovat plynule
bezbariérové. Stavba bude feSena podle vyhl.398/2009 Sb.

1) vécné a Easové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

| V&cné a &asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice nejsou znamé.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Nové

Stavajici stavba pro dopravu - €. parc st. 140 — zastavéna plocha a nadvofi k.u. VIkov nad Luznici ¢. [784061]
inZ. sité - €. parc 278/42, 278/41, 278/63, 278/49— ostatni plocha (draha), k.u. Vikov nad Luznici €.
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|[784061]

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
asmo

Neni znamo

SEE

Souhlasim

Cj.

Nutno splnit podminky.

SEE Plzern ma tyto pfipominky:

V ramci stavby je nezbytné zazadat u firmy EG.D o navy$eni hlavniho jisténi. Rezervni pfikon ve stavajicim
rozvadé&di jiz témeéf neni, tzn. dle energetické bilance stavby navysit stavajici pfikon.

VySe uvedené vyjadreni se tyka pouze elektrickych silnoproudych zafizeni ve spravé SEE, ma platnost 2 roky
od data vydani a nenahrazuje vyjadfeni nadfizenych organa.
Podepsal Viktor Jan dne 26.10.2021

SMT
§ouh|asim
Cj.

Podepsal Klime$ Josef, Ing. dne 21.10.2021

SPS

Souhlasim

Cj.

Sprava pozemnich staveb OR Plzef souhlasi s uvedenou PD dle zadanych ZTP. Cely objekt bude komeréné
vyuzivan jednim najemcem. Do projektové dokumentace budou zapracovany veskeré pfipominky ostatnich
odbornych sprav a provoznich obvodu.

Spravce objektu: Simon Tyemnyak, M: +420 725 455 220, E: Tyemnyak@spravazeleznic.cz
TDI: Be. Jifi Janovsky, M: +420 720 952 041, E: JanovskyJ@spravazeleznic.cz
Podepsal Bradni¢ka Jaroslav Ing. dne 02.11.2021

SSZT CBE

Souhlasim

Cj.

Nutno v dalSim stupni projektu zohlednit kabelové trasy zabezpelovaciho zafizeni a jeho napéjeni vedouci v
blizkosti projednavaného objektu.

Podepsal Vranek Maté&j Mgr. dne 27.10.2021

ST CBE

Souhlasim

C.j.: 250/14/21-Kr

Bez pfipominek. Pfi vS§ech stavebnich pracech musi byt dodrzen volny schiadny a manipulaéni prostor tratové
koleje.

Podepsal Kral Pavel, Ing. dne 23.10.2021

UOSC - DLM

Souhlasim

Cj.

OR PlIzef ma v evidenci DLM néasledujici nemovitosti - viz pFiloha - tabulka SAP - DLM.

Na majetku, kterého se vyjadfeni tyka, nema OR Plzefi v evidenci vécnych bfemen smlouvu na zfizeni
vécného bifemene zapsaného v KN ani smlouvu o smlouvé budouci.

+ 1x priloha
Podepsal Zakova llona dne 15.10.2021

UOSC - vyuziti majetku, pronajmy

Souhlasim

Cj.:

V soucasné dobé je budova komeréné nevyuzita. Mozné pronajimatelné prostory (op01 sklad, OP05 Uschovna
a OP06 sluzebna) jsou bez el. energie. Moznost vyuziti - pouze skladovani. V pfipadé komeréniho vyuziti celé
budovy dle SPS poZadujeme pfipravu samostatného méfeni spotfeby energii pro moznost jiného komeréniho
vyuziti (rychlé obCerstveni, vefejny zajem atd.)

Podepsal Radova Alena dne 29.10.2021

URP - Odbor technologie
Souhlasim

Cj.:

Nutno splnit podminky.




Souhlasime a soucasné zadame respektovat pfipominku PO Tabor na moznost vyvéSovani povinnych
informaci vyplyvajicich z Vyhlasky 177/1995 Sb.
Podepsal Kilisa Josef, Ing. dne 26.10.2021

URP - PO Tabor
Souhlasim

Cj.:

Nutno splnit podminky.

V mobiliafi nezapomenout na dostatek klaprand pro vyvésky info cestujici vefejnost. pfijezdy/odjezdy a vyluky
Podepsal Zdenék Jifi dne 15.10.2021

UT - CBE - ekolog

Souhlasim

Cj.

Nutno splnit podminky.

Predlozena dokumentace - "Zvlastni technické podminky" v &asti 3.2.12 Zivotni prostfedi obsahuje zakon o
odpadech, doplnuji o vyhlasku o podrobnostech nakladani s odpady ¢.273/2021 Sb.. Vnitini a vnéjsi prostory
pristupné cestujici vefejnosti budou vybaveny mobiliafem ve vnéjSich prostorech - pevnymi odpadovymi kosi
ve vnitfnich prostorech je na zvazeni typu a druh. Pfedmétny objekt je jiz soucasti uzemi CHKO Tiebonsko a
tudiz projekt by mél obsahovat i dal$i specifika nejen v oblasti odpadového hospodarstvi, ale zejména v oblasti
vodniho hospodafstvi (odpadni vody) v€etné oblasti OPK, pokud rozsah oprav by zasahoval do okolniho
prostredi.

Podepsal Brazda Emil dne 29.10.2021

UT - CBE - Oddéleni elektrické energie

Souhlasim

Cj.

Nutno splnit podminky.

Pfi upravach a realizaci novych odbérnych mist v rekonstruované budové zastavky VIkov musi zapojeni
jednotlivych méficich souprav odpovidat ,Pfipojovacim a technickym podminkam pfipojeni k Lokalni distribu¢ni
soustavé Zeleznice®. Instalované elektroméry musi byt dodany v ramci stavby s potfebnymi doklady o ovéfeni.
V navrhu technického feSeni uvazovat s dostateCnou rezervni kapacitou rozvadécu elektrické energie, pro
potfeby dodateéného doplnéni dalkové odecitanych elektroméra.

Pokud bude zafizeni stavenisté v obvodu zastavky Vlkov v prabéhu vystavby pfipojeno na stavajici rozvody
elektrické energie LDSZ , je nutno dodrzet nasledujici postup :
Podminky pfipojeni odbérného mista je nutno projednat se spravcem a provozovatelem elektrickych rozvodu v
misté pFipojeni odb&rného mista tj. s OR Plzen, Spravou elektrotechniky a energetiky a sousasné z hlediska
smluvniho odbéru el. energie UT, Oddéleni elektrické energie.

Podepsal Vojta Zdenék dne 26.10.2021

UT - CBE - pozarni ochrana

Souhlasim

Cj.:

V této fazi bez pfipominek.

Podepsal Beranek Bohumil dne 26.10.2021

UT - Oddéleni investi¢ni

Souhlasim

Cj.

Nutno splnit podminky.

Stavbu je nutné predevsim prostorové zkoordinovat s pfipravovanou investi¢ni stavbou SSZ "Optimalizace trati
Ceské Velenice - Veseli nad Luznici", ktera je ve stupni zpracovani DUR. Projektantem stavby je SUDOP
Praha a.s., HIP Ing. Pavel Langer. Informace o postupu pfipravy této stavby Ize najit v téchto adresafich:
\ORO0000PLZNTO011StavbyCBE1701 C.Velenice_PrahaOptimalizace a elekrizace trati CV - Veseli nad LuZnici
a \OR00000PLZNTO011IS-dokumentaceCBE1701 CVEL_PHAOptimalizace a elektrizace trati C. Velenice
(mimo) - Veseli nad Luznici (mimo).

Podepsal Zdenék Petr, Ing. dne 29.10.2021

UT - Oddéleni ostatnich energii a sluzeb

Souhlasim

Cj.

Na OM Vlkov nad Luznici pfi odbéru vody poZadujeme na jednotlivé vyvody osadit méfeni.
Lahodna

Podepsal Schiman Jan dne 18.10.2021

CD Telematika - Vystavba - Ceské Budgjovice

Vyjadieni neni podepsano.

SZ - CTD - Dokumentace a evidence
Souhlasim




Cj.

Nutno splnit podminky.

V zajm. Uzemi se nachazi sité ve spravé CTD, viz pfilohy, jinak bez zafizeni.
+ 3x pfiloha

Podepsal Bednafikova Dagmar Bc. dne 01.11.2021

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Zelezniéni zastavka Vlkov nad LuZnici se nachazi na Zelezniéni trati Ceské Velenice - Praha (&. 226).

Budova byla postavena v roce 1942, ma obdélnikovy pldorys s jednim nadzemnim podlazim, stfecha je
valbova, krytinu tvofi sklddané Sablony.

Vstupl do objektu je nékolik. Jeden vstup je ze severni strany, dal$i vstupy jsou od kolejisté ze zapadni strany
z pod pristfeSku a do byvalych WC se vstupuje z jizni strany.

Prostory ¢aste€né slouzi pro drazni provoz a zazemi pro cestujici a ¢ast je nevyuzita. Objekt nezaznamenal
vyraznéjSi opravy, pouze drobné Upravy souvisejici s uzivanim.

Budova nema vlastni pfipojku pitné vody, kanalizace je svedena do septiku, elektfina je pfivedena pouze do
pilife pfed budovou. Vytapéni je feSeno pomoci lokalniho topidla na tuha paliva.

Nadrazi je zafazeno do kategorie E dle interni kategorizace sluzeb cestujicim.

Cislo dle SR70 737528
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 E
Soucast sit¢ TEN-T Ne

Cislo trati podle jizdniho fadu 226
Pocet cestujicich za den — upravené podle UIC Code 180 0-399
Spravce objektu OR Plzeii
Index potadi dle PRRON 666

b) uéel uzivani stavby

| Zelezniéni zastavka

c) trvald nebo doéasna stavba

| Trvala stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

| Neni znamo

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

| Stavba neni v rozporu s vyjadienim jednotlivych dotéenych organd. Viz.dokladova &ast.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

| Neni znamo

g) navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poc€et funkénich
jednotek a jejich velikost apod.

Stavajici stav Novy stav
Zastavéna plocha 101 101 m?
Obestavény prostor (CSN 73 4055) 410 410 m3
Vys$ka od +0,000 4,87 4,87 m

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

[ Viz. navrh na nakladani s odpady — pfiloha vyjadfeni Zivotniho prostiedi

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy...

Predpokladané zahgjeni vystavby 05/2022

Predpokladané ukonéeni vystavby 05/2025

Stavba bude realizovana v jedné etapé

j) orienta¢ni naklady stavby

| Orientaéni naklady stavby dle vybé&rového Fizeni

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Obec Vlkov ma pro své uzemi schvalenou uzemné planovaci dokumentaci, Uzemni regulace je stanovena.
Stavajici objekt Zelezni¢ni zastavky — stavba pro dopravu.

Nadrazi se nachdzi na jiZznim okraji obce Vikov.

Kompozice prostorového feseni — hlavni budova se neméni.




b) architektonické reseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Tvarové fesSeni:

Budova ma obdélnikovy plidorys s jednim nadzemnim podlazim, stfecha je valbova, krytinu tvofi plechova
krytina.

Vstupu do objektu je nékolik. Jeden vstup je ze severni strany, dalSi vstupy jsou od kolejisté ze zapadni strany
z pod-pfistiesku.

Prostory ¢aste€né slouzi pro drazni provoz a zazemi pro cestujici a ¢ast je nevyuzita.

Nadrazi je zafazeno do kategorie E dle interni kategorizace sluzeb cestujicim.

Dispoziéni feseni:

Prostory podlazi OP budou slouzit pro vefejnost a ¢aste¢né budou bez vyuziti.

Zastavka bude bez obsluhy.

Vstup z pod-pfistfeSku — vstup do ¢ekarny, kolem Cekarny dvefe do umyvarny muzi a WC muzi, dvefe do
umyvarny zeny a WC zeny spole¢né s WC imobilni, ze zachodu vstup do Uklidové mistnosti s vylevkou.

Z pod-pristfeSku vstup do mistnosti OP01 a nasledné OP02 — nyni mistnosti bez vyuziti.

Ze severni strany vstup do skladu OP02 — nyni bez vyuziti.

VySka objektu je cca 4,87m nad £0,000

Na vystavbu se pouziji stavebni materialy béZzné dostupné na trhu. Nosny systém tvofi cihly, smiSené zdivo.
Stfedni plast plechové krytina — imitace tasky (SATJAM TREND www.satjam.cz).

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Budova zastavky neni trvale obsazena. V budové nebudou technologické mistnosti sdé&lovaciho a
zabezpec€ovaciho zafizeni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim

Obecné pozadavky na vystavbu byly v PD dodrzZeny.

Jsou pozadovany Upravy zabezpedujici uzivani budovy osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Cekarna pro cestujici bude na venkovni zpevnéné plochy navazovat plynule bezbariérové. Stavba bude fe$ena
podle vyhl.398/2009 Sb.

§4: Zpevnéné plochy kolem stavby jsou navrzeny pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Objekt tak, jak je navrzeny, splfiuje pozadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
a smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich (a také obé Ceska nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. i ¢.
190/200 Sb.) definuji zakladni poZadavek ¢&. 4 - ,Bezpecnost pri uzivani (ES)“ v priloze | - ,Stavba musi byt
navrZzena a provedena takovym zpusobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo neprijatelné
nebezpec¢i nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym
proudem, zranéni vybuchem.

VSechny vyrobky, nastroje a zafizeni pouzivat dle navodu k pouZiti.

Stavba je navrzena dle platnych norem, pfedpisi a vyhlaSek. V objektu jsou navrzeny pouze vyrobky
s potifebnymi atesty a certifikaty. Hrany pochozich ploch, pod nimiz je hloubky vétsi nez 0,5m, jsou opatfeny
zabradlim vy8ky 1 m. Povrchy jsou feSeny jako protiskluzové.

Cely pozemek bude pfi stavbé oploceny — mobilni oploceni.

Stavba bude uzivana jako zelezni¢ni zastavka.

Objekt splfiuje pozadavky vyhlasky &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. Pfed uvedenim
stavby do provozu a béhem jejiho provozu budou provadény pozZadované technické prohlidky — revize destoveé
kanalizace, elektroinstalace.

VSechny vyrobky, nastroje a zafizeni pouzivat dle navodu k pouZiti.

Je potieba u vSech staveb zajistit bezpelnost dle vyhlasky ¢€.268/2009 Sb. o technickych naleZitostech staveb.
Tato vyhlaska feSi v §25 stfechy, povinnost zajistit bezpe&ny pfistup a pohyb po stfeSe a terase.

Na stfechach budou osazeny kotvici prvky pro jistici a bezpe&nosti prvky proti padu pfi kontrolach a opravach.
PFi stavebnich pracich je nutné dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy vyplyvajici z platnych vyhlasek. Je
nutno dodrzet zejména zasady technickych, organiza¢nich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace
podle vyhlasky &.361/2007 Sb. Pozadavky CUBP budou pfi vystavbé sledovany bezpeénostnim technikem
dodavatele.

Zarover je nutné dodrzovat véechny platné souvisejici predpisy véetné platnych CSN.

Veskeré prace a instalace elektro musi odpovidat platnym predpisim a normam CSN a bezpeé&nostnim
predpisum pfi praci s el. zafizenimi.

Montazni prace ZT| budou provedeny za dodrzeni zavaznych ustanoveni CSN EN12056-1-5, CSN 756760,
CSN 755455, smérnic a predpist vyrobcli zafizeni a dle projektu pracovniky a patfiénymi Gfednimi
opravnénimi.

Pracovnici budou sezndmeni a proskoleni s bezpe€nostnimi pfedpisy, o Skoleni bude zhotoven protokol, ktery
bude jednotlivymi osobami parafovan. Na stavbé bude umisténa IékarniCka s pfedepsanym vybavenim, v
prostoru stavby bude vyrazné vyznalena cesta eventuelniho Uniku, v kancelafi stavbyvedouciho budou
umisténa nouzova telefonni Cisla rychlé pomoci.




PRI PRACI DODRZOVAT PLATNE CSN A BEZPECNOSTNi PREDPISY.
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACi NECHAT VYTYCIT VSECHNY INZENYRSKE SITE NA POZEMKU!

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reseni
b) konstrukéni a materiadlové Feseni

Svislé nosné konstrukce OP — cihelné

Preklady ocel. | nosniky, z.b. pfeklady, pérobetonové preklady

Krytina Stavajici, skladana, maloformatova krytina (eternitové Sablony), nova plechova
krytina — imitace tasky (SATJAM TREND www.satjam.cz) + laté a kontralaté +
difuzni podstfeSni membrana kontaktni + bednéni

Pricky Zdéné stavajici cihelné, nové poérobetonove, cihelné zdivo

Okna, balkénové dvere Stavajici Spaletova okna — nova plast

Vchodové dvere Stavajici dfevéné dvere s dfevénou zarubni — nové plast

Podlahy Ker. dlazba, betonova mazanina, zamkova dlazba, betonova dlazba
Stropy Drevény tramovy strop, nové SDK podhled

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby nedoslo po celou dobu Zivotnosti k jejimu poSkozeni nebo zficeni. Nosné
konstrukce jsou navrzeny podle platnych vypo&tovych norem CSN, pfipadné za pouziti pogitadovych
vypoctovych program(l. Navrh stavby respektuje zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky,
nafizeni vliady &. 312/2005 o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky a vyhlasku 268/2009 Sb. o
technickych poZadavcich na vystavbu.
Nosné konstrukce jsou navrzeny podle platnych vypo&tovych norem CSN, piipadné za pouziti pogitadovych
vypoctovych programu. Navrh stavby respektuje zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky,
nafizeni vliady €. 312/2005 o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky a vyhlasku 268/2009 Sb. o
technickych pozZzadavcich na vystavbu.
Preklady navrZzeny dle statickych tabulek vyrobce.
Krov:
Drevéné konstrukce — Doc.Ing.Kuklik Csc.
CSN 732 2824-1, CSN 731701, CSN 73 2810
Koncepce vypoctu
Zatizeni na konstrukci bylo uvaZzovano zatizeni vétrem a snéhem dle CSN 73 0035 a uzitné zatizeni 1.5
kN/m2.
Krov je koncipovan jako vaznicovy.
Pozednice kotveny do Zb. vénce.
VSechny dfevéné prvky krovu musi byt fadné oSetfeny proti vihkosti, biologickym vlivim. Tyka se to
hlavné konstrukci vystavenych pfimému vlivu venkovniho prostfedi. VeSkeré difevéné prvky krovu
impregnovat vhodnymi fungicidnimi pfipravky s u€innosti proti dfevokaznym houbam a hmyzu.
Prostfedek pouzit v mnozstvi, které zajisti takovy nanos, ktery vyrobce doporucuje pro dlouhodobou
ochranu. Pfi volbé ochranného prostfedku je nutno uvazit, ze pripravky s u€innymi latkami na bazi
organickych slou¢enin maji u¢innost asi do 5 az 10 rok(, nékteré v8ak vyrazné mensi. Zejména pro
impregnaci v budoucnu nepfistupnych konstrukci se doporucuje volit prostfedky s U€innymi latkami na
bazi anorganickych slou€enin nebo prostiedky, jejichz u€innost odpovida bézné navrhové Zivotnosti
staveb (dle CSN EN 1991-1 je navrhova Zivotnost bé&Znych staveb 50 rok(). Dobu Gginnosti
impregnacniho prostfedku nezamériovat s dobou zaruky zhotovitele.

Deformace konstrukci:

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenimi norem CSN 73 1201 Navrhovani
betonovych konstrukci.
Vodorovné deformace jsou omezeny ve vySe uvedené normé na 1/500 vysky konstrukce

Dokumentace odpovida nasledujicim normam:

Pouzité normy a literatura:

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 EN 206-1 (73 2403) Beton-&ast1: specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 0210 Geometricka presnost ve vystavbé

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN P ENV 1996 Navrhovani betonovych konstrukci
CSN 73 0031 Stavebni konstrukce a zaklady

Betonové konstrukce podle EUROCODE 2

CSN 73 05 40-2

Zaklady:




CSN 73 1002 Zaklady

Je nutné provéfit unosnost zakladové plady v kazdé zakladové spare, aby bylo mozné pfipadné provést

upravu konstrukce zakladu (toto je mozné také provést v ramci vykopovych praci)

Zdivo:

Technické podklady vyrobce fy, POROTHERM, HELUZ, YTONG

CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

Zdéné konstrukce navrhovani podle EUROCODE 6

StfeSni konstrukce:

Drevéné konstrukce — Doc.Ing.Kuklik Csc.

CSN 732 2824-1, CSN 731701, CSN 73 2810

Koncepce vypoétu: zatizeni bylo uvaZzovano zatizeni vétrem a snéhem dle CSN 73 0035 a uzitné zatizeni

1.5 kN/m2.

Ostatni materialy: je pouzit beton B25, B20, B10 ocel 10425, ocel 10505(R), ocel 10216, Kari sit', dfevo Sl
Navrhované konstrukce byly uvazovany jako prutové soustavy nebo jako prosté nosniky a konzoly.

Provadéni konstrukci:
Smrst'ovani betonu:
Nepfiznivé ucinky od smrstovani betonu budou omezeny vhodnym uspofadanim vyztuze, vhodnou
technologii ukladani betonu, dodrzovanim technologické kazné, kvalitnim o$etfovanim uloZzeného
betonu. Zelezobetonové konstrukce musi byt vyrobeny z betonu, jehoZ receptura bude stanovena
s ohledem na objemové zmény smrstovanim.

Tolerance betonovych konstrukci:

Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci: Tolerance vertikalni i horizontalni, jak celkove, tak
lokalni, nosné Zelezobetonové konstrukce jsou omezeny podle znéni CSN 73 0210 Geometricka
presnost ve vystavbé.

Kvalita provadénych praci:

Provadéni betonovych konstrukci bude v souladu se znénim CSN 73 2400 Provadéni a kontrola
betonovych konstrukci. Provadéni ocelovych konstrukci bude v souladu se znénim CSN 73 2601
Provadéni ocelovych konstrukci. Zdivo provadét dle piislusnych CSN a podle zasad pro provadéni
zdiva.

Jakékoliv zmény a pripadné nejasnosti je tfeba konzultovat se statikem. Pfi v3ech pracich je nutné
dodrzovat pfislusné CSN, ENV souvisejici normy a technologické predpisy a platné bezpe&nostni
predpisy a nafizeni.

V3echny konstrukce navrzené v této dokumentaci odpovidaji ustanovenim platnych norem a zavaznych
predpisu. Konstrukce maji dostate€nou Unosnost pro dany Ucel. Jejich stabilita je zajisténa.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni

Ustfedni vytapéni — stavajici vytapéni Fedeno lokalnimi topidly na tuha paliva. Po Upravé vytapéni feseno
elektrickymi pfimotopy.

Zdravotechnika —

Pripojka vody — provede se nova, napoji se na stavajici obecni vodovodni fad. Vodomérna sestava

s vodomérem se umisti ve vodomérné Sachté umisténé cca 2,0m od navrtavky na pozemku investora.

V mistnosti pro uklid se osadi pfi prichodu do budovy uzavér.

Splaskova kanalizace — stavajici je svedena do septiku. Septik se nahradi jimkou na vyvazeni.

Dest'ova kanalizace — nové svedeno do vsakovaci reten¢ni nadrze

Elektroinstalace — Projektova dokumentace ZTI FeSi svételnou a zasuvkovou elektroinstalaci. Souc¢asti projektu
je FeSeni bleskosvodu.

Podrobné feSeni elektroinstalace viz. ¢ast P.D. ,, Elektroinstalace ,,

Podrobné feSeni elektroinstalace a hromosvodu viz. ¢ast P.D., ,Elektroinstalace”

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

Budova zastavky neni trvale obsazena. V budové nebudou technologické mistnosti sdé&lovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni.




B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Dle vyhlasky €. 460/2021Sb o kategorizaci staveb se HZS Jihoceského kraje — uzemni odbor Tabor
nebude vyjadiovat k projektové dokumentaci.

Pouzité predpisy:

CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni.

CSN EN 13 501-1 + a1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb — ast 1:

Klasifikace podle vysledkl zkouSek reakce na oheri

CSN EN 1996-1-2: Eurokéd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidla — Navrhovani
konstrukci na u€inky pozaru.

Zakon ¢.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpist. Vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zakon €. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zakon
souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona. Zakon &. 133/85 SB., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich
predpist. Vyhlaska ¢€.246/2001 SB., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci).

Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpis,
dale jen ,,Vyhlaska"“.

Pozarni bezpec€nost — podrobné feSi samostatna ¢ast dokumentace D.1.3. — Pozarné bezpecnostni feSeni

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

| Neni pfedmétem zadani

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametra stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a dale
zasady vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

PFi navrhovani stavby byli respektovany obecné technické poZadavky na stavby dle vyhlasky €.268/2009 Sb.
Majitel objektu je povinen pravidelné udrZovat a kontrolovat stavbu, zajiStovat potfebné revize zafizeni dle
platnych predpisli a odstranovat pfipadné vady ohrozujici zdravi osob a majetek.

Denni osvétleni a oslunéni

Denni osvétleni prostortl s trvalym pobytem osob bude zabezpe&eno v souladu s CSN 73 0580-1, 730580-2
zabrana proti oslnéni a nadmérnému otepleni bude feSena stinicimi doplfiky — stavajici beze zmén.

Umélé osvétleni

Navrh umélého osvétleni je feSen v souladu s pozadavky CSN EN12 464-1, TNI 360450

Vétrani: VétSina mistnosti vétrana okny a vétracimi praduchy, WC ventilatory.

Ochrana proti hluku

Objekt je umistén dale od zastavby rodinnych domu. Je navrZzen tak, aby nenaruSoval stavajici podminky pro
bydleni obyvatelstva. Z hlediska provozu a charakteru stavby nebude stavba zdrojem zvySené hladiny hluku.
Odpady vzniklé uzivanim

Uzivanim vznikne bézny komunalni odpad, ktery bude separovan na papir, plasty, sklo atd., ktery bude
ukladan do oddélenych nadob a prlibézné odvazen na uréenou skladku na zakladé smluvniho vztahu.

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi tiéinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pired pronikdanim radonu s podlozi

| Neni predmétem fegeni

b) ochrana pied bludnymi proudy

[ Neni predmétem reseni

c) ochrana pred technickou seizmicitou

| Neni predmétem reseni

d) ochrana pred hlukem

Hluk, otfesy a vibrace — nové obvodové a vnitini délici konstrukce jsou navrzeny dle poZzadavkdm normy CSN
730532 Akustika — ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobku.
V objektu se nepfedpoklada umisténi zafizeni, které bude pfekracovat stanovené limity hluku, vibraci, prachu a
zapachu.

Pfi provadéni stavby musi byt pouzivany pouze stavebni materialy, na které bylo vydano prohlaseni o shodé.
PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady €.272/2011Sb Sb, o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

e) protipovodiiova opatieni,

| Neni znamo

f) ostatni G€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

| Neni znamo
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista PITNA VODA Pripojka vody — provede se nova, napoji se na
technické infrastruktury stavajici obecni vodovodni fad. Vodomérna sestava
s vodomérem se umisti ve vodomérné Sachté
umisténé cca 2,0m od navrtavky na pozemku investora.
V mistnosti pro uklid se osadi pfi prichodu do budovy
uzaver.

KANALIZACE Splaskova kanalizace - stavajici je svedena do
septiku. Septik se nahradi jimkou na vyvazeni.

Destova kanalizace — nové svedeno do vsakovaci
retencni nadrze

ELEKTROINSTALACE |Vyména stavajici elektro-pfipojky, za novou ve stejné
trase, stavajici elektro pilif.

PLYN Ne

b) pfipojovaci rozméry, |Viz. bod D.2 - Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
vykonové kapacity, délky

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho FeSeni v€etné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se shizenou schopnosti pohybu a orientace

Okrajova &ast obce Vlkov, stavajici dopravni feSeni beze zmén.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici beze zmén. PFistup ke stavbé je ze stavajici komunikace ¢. parc. 552/7, k.U. Vlkov nad Luznici ¢.
[784061].

c) doprava v klidu

Stavajici beze zmén — neni pfedmétem PD

d) pési a cyklistické stezky

Ne

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy

[Ne

b) pouzité vegeta€ni prvky

Venkovni a sadové Upravy | Po dokonleni stavby se zasazené ¢asti pozemku ohumusuiji, zatravni, pfip. se
vysazi okrasné dfeviny

c) biotechnicka opatieni

[ Nejsou znama #adna biotechnicka opatieni

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob nebo Zivotni prostfedi ve smyslu zakona €. 258/2000 Sb.
Ochrana se Fidi platnymi pravnimi pfedpisy ve vztahu stavebni vyroby k jednotlivym sloZzkdm Zivotniho
prostfedi — cozZ jsou: voda, ovzdusi, plda, zeler a téz ve vztahu k produkci hluku a odpad.

Ochrana ovzdusi

201/2012 Sb. — Zakon o ochrané ovzdusi

Podle charakteru praci realizovanych na stavbé patfi staveni§té k malym zdrojim zneciStovani ovzdusi.
Z hlediska ochrany ovzdu$i se navrhuje pravidelné Cisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté na vefejné
komunikace a Cisténi komunikaci v okoli stavenisteé.

Ochrana proti hluku

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Stavba nebude zdrojem zvySené hladiny hluku. Vliv na Zivotni prostfedi se soustfeduje pfedevSim na hluk
béhem vystavby. Hluéné mechanismy (traktor-bagr, nakladni automobily) budou pouzivané jen po nezbytné
nutnou dobu a jejich provoz bude limitovan.

Ochrana vody
Dle zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach

Provedenim stavby ani naslednym provozem nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost nebo mnozZstvi
podzemnich vod. Zhotovitel stavby musi pouzivat zafizeni, vhodné technologické postupy a zachazet
s nebezpeénymi latkami takovym zplisobem, aby se zabranilo nezadoucimu smichani s odpadnimi vodami
nebo svodou z povrchového odtoku. Materialy pouzivané na stavbu neobsahuji zvlast nebezpecné ani
nebezpecné latky (dle pfilohy 1 zakona €.254/2001 Sb. v platném znéni), neohrozi tedy jakost povrchovych ani
podzemnich vod.
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Ochrana zelené
Ochrana zelené se fidi zdkonem €.114/1992 Sb. — Z&kon o ochrané pfirody a krajiny a vyhlaSkou 395/1992 Sb.

Odpady vzniklé stavbou

Stavbou vzniknou pozadavky na likvidaci zbytk stavebnich material(. Pfi likvidaci odpadd bude respektovana
vyhlaska ¢. 381/2001 SB. — Katalog odpadll a vyhlaska €. 93/2016 Sb. — O podrobnostech nakladani s odpady
dle zakona €. 185/2001 Sh. — O odpadech.

Odpady vzniklé uzivanim
Uzivanim vznikne bézny komunalni odpad, ktery bude separovan na papir, plasty, sklo atd., ktery bude
ukladan do oddélenych nadob a priibézné odvazen na uréenou skladku na zakladé smluvniho vztahu

Ochrana ZPF
podle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, nevztahuje se na zastavénou plochu.

e) navrhovana a ochranna bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nejsou znama ochranna ani bezpe€nostni pasma.
Stavba bude v ohrani¢eném arealu, ktery bude v nepfitomnosti majitelll uzamdéen.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Situovani a dispozi¢ni feSeni stavby splfiuje zakladni pozadavky na ochranu obyvatelstva. Ochrana CO je
feSena v kontextu obce. Stavba nebude svym umisténim a provozem ohrozovat obyvatelstvo a okoli.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

zdroj vody Mobilni cisterna
elektfiny Ze stavajici rozvodnice
b) odvodnéni stavenisté

Nefesi se

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFistup ke stavbé je po stavajici komunikaci ¢. parc. 552/7, k.U. Vlkov nad Luznici ¢. [784061].
d) vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv po dokoneni na okolni pozemky a stavby. Provadénim nebudou ovlivhény
vodni poméry ani jakost nebo mnoZstvi podzemnich vod.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
TKO ze zafizeni stavenisté budou vysypavany do popelnic a pravidelné odvazeny stavebnikem nebo
smluvnim partnerem, zajistujicim likvidaci
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Ano — stavba bude na pozemku investora.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Béhem realizace mohou vzniknou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy. Zajisti investor v koordinaci
s realizaCni firmou.
h) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfFi jejich vystavbé, jejich likvidace
Zajmy dle zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech
Odpady vzniklé stavbou
Po celou dobu vystavby je nutno dbat na:
Cidténi vozidel opoustéjicich stavenisté a pfilehlych komunikaci, dojde-li vlivem vystavby k jejich znecisténi
zabranéni vlivu pfilisné prasnosti a hluénosti pfi provadéni stavebnich praci
dodrzovani veskerych dohod a nafizeni zainteresovanymi organy a organizacemi
nebezpecna mista stavenisté se dle potfeby oznaéi vystraznymi napisy a zajisti proti vstupu nepovolanych
osob
TKO ze zafizeni stavenisté budou vysypavany do popelnic a pravidelné odvazeny stavebnikem nebo
smluvnim partnerem, zajistujicim likvidaci
Stavbou vzniknou pozadavky na likvidaci zbytkd stavebnich materiald. P¥i likvidaci odpad( bude respektovana
vyhlaska ¢. 381/2001 SB. — Katalog odpadu a vyhlaska €. 93/2016 Sb. — O podrobnostech nakladani s odpady
dle zakona ¢. 185/2001 Sb. — O odpadech.
Roztfidéni odpadi vzniklych stavebni &innosti dle vyhl. C. 381/2001 Sb.
Odvoz stavebniho odpadu na nejblizsSi skladku komunalniho odpadu zajisti pribézné dodavatel stavby. Bude
vedena evidence odpadl podle §16 odst.1 pismena g) zakona ¢. 185/2001 SB. a dle vyhlasky 383/2001 Sb.,
§21 a 22. Takto vedena evidence odpadu bude doloZena pfi kolaudaci stavby.
PFitomnost azbestu ve stavbé — pfi stavebné technickém prizkumu bylo zjisténo, Ze stavba obsahuje azbest —
v eternitovych Sablonach. Je vypracovan postup odstrafiovani stfedni krytiny obsahujici azbest.
Demontaz stiesni eternitové krytiny na hlavni budové: plocha demontované krytiny126,5m2 = 1,897t

1.) odstrafiovani azbestové krytiny bude provadét specializovana firma, ktera ma patficné

opravnéni k takovym ¢innostem, je vypracovan postup odstraniovani stfedni krytiny
obsahujici azbest.
2.) zvlhéovat material obsahujici azbest vodou s pfidavkem smacedla za uc¢elem snizeni rizika
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uvolfiovani azbestovych viaken do vzduchu,

3.) krytinu obsahuijici azbest odstrafiovat pokud mozno neporusenou, zamezit jeji lamani nebo
poskozeni, pouzivat ruCni naradi a nikoliv brusné nastroje nebo pneumatické narazoveé
nastroje.

4.) materialy obsahujici azbest opatrné vkladat do neprodysnych oball, obaly peclivé uzavfit a
nasledné predat firmé s prisluSnym opravnénim,

5.) omezovat bouraci prace za vétrného pocasi,

6.) skrapét stavenisté pfi prijezdu techniky v suchém letnim obdobi,

7.) disledné docistovat dopravni prostfedky pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci,

8.) pfi znecisténi komunikaci vozidly stavby komunikace bez pritahd odstranit,

9.) pfi pfevozu sypkého materialu pouzivat uzavifené nadrze a zasobniky, kryci pachty apod.

10.) Material bude likvidovan na skladce nebezpeénych odpadt.
Pfi praci s materidlem obsahujicim azbest budou dodrzena opatreni k ochrané zdravi v souladu
s pozadavky § 21 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pFi praci ve znéni pozdéjSich predpisti a dale postupovano v souladu s pozadavky § 41 zakona
€. 258/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziénich test(, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testil a nalezitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi €initeli, ve znéni pozdéjSich predpist.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nejsou, neni znamo

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana se Fidi platnymi pravnimi pfedpisy ve vztahu stavebni vyroby k jednotlivym sloZzkam Zivotniho prostfedi — coz
jsou: voda, ovzdusi, plida, zelen a téZ ve vztahu k produkci hluku a odpadu.

Ochrana ovzdusi

201/2012 Sb. — Zakon o ochrané ovzdusi

Podle charakteru praci realizovanych na stavbé patfi stavenisté k malym zdrojim zneciStovani ovzdus$i. Z hlediska
ochrany ovzdu$i se navrhuje pravidelné cisténi vozidel vyjizdgjicich ze stavenisté na vefejné komunikace a c&isténi
komunikaci v okoli staveniste.

Ochrana proti hluku

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Stavba nebude zdrojem zvySené hladiny hluku. Vliv na Zivotni prostfedi se soustfeduje pfedevSim na hluk bé&hem
vystavby. Hluéné mechanismy (nakladni automobily) budou pouzivané jen po nezbytné nutnou dobu a jejich provoz bude
limitovan.

Ochrana vody

Dle zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach

Provedenim stavby ani naslednym provozem nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost nebo mnozstvi podzemnich vod.
Zhotovitel stavby musi pouzivat zafizeni, vhodné technologické postupy a zachazet s nebezpeénymi latkami takovym
zplsobem, aby se zabranilo nezadoucimu smichani s odpadnimi vodami nebo s vodou z povrchového odtoku. Materialy
pouZivané na stavbu neobsahuji zvlast nebezpelné ani nebezpecné latky ( dle pfilohy 1 zakona ¢€.254/2001 Sb. v platném
znéni), neohrozi tedy jakost povrchovych ani podzemnich vod.

Ochrana zelené

Neni pfedmétem

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
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PRI PROVADENI VSECH PRACI (ZEMNICH, STAVEBNICH, INSTALATERSKYCH) NUTNO DODRZOVAT
PLATNE CSN A BEZPECNOSTNi PREDPISY!
Na stavenisti budou realizovana takova bezpeénostni opatfeni, ktera zajisti organizanim nebo technickym
zpusobem bezpe€ny vykon &innosti na stavenisti a jeho okoli, téZ bezpecny provoz ruznych zafizeni a
mechanismu.
Z hlediska bezpecCnosti a ochrany zdravi tfetich osob bude stavenisté oploceno plotem vysky 1,8m
s uzamykatelnym vstupem pro vjezdFnah’'klada a vyjezd. Vstup bude oznacen tabuli se zakladnimi udaji o
stavbé a zdkazem vstupu na stavenist& nepovolanym osobam.
Na sniZeni bezpecnostniho rizika pfi vyjezdu vozidel ze stavby bude pfi vyjezdu osazené vystrazné dopravni
znaceni podle platnych predpisu.
Zejména: nafizeni vlady 361/2007 — podminky ochrany zdravi pfi praci
nafizeni vlady 378/2001, 362/2005, 591/2006, 148/2006
zakon 309/2006 Sb. — o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
zakon 262/2006 SB. — zakonik prace
CSN 733050 — Zemni prace
CSN 736620 — Vodovodni fady a pfipojky
Vyhlaska €. 324/1990 Sb., o bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
CSN Provéadéni staveb.
PFi provadéni stavby bude postupovano dle zakona €.309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.
Veskeré prace a instalace elektro musi odpovidat platnym predpisim a normam CSN, bezpe&nostnim
predpistm pfi praci s el. zafizenimi.
Montazni prace ZT| budou provedeny za dodrzeni zavaznych ustanoveni CSN EN12056-1-5, CSN 756760,
CSN 755455, smérnic a predpist vyrobcl zafizeni a dle projektu pracovniky s patfiénymi opravnénimi.

Pracovnici budou seznameni a proskoleni s bezpeénostnimi pfedpisy, o Skoleni bude zhotoven protokol, ktery
bude jednotlivymi osobami parafovan. Na stavbé bude umisténa lékarnicka s pfedepsanym vybavenim,
v prostoru stavby bude vyrazné vyznaCena cesta eventuelniho uniku, v kancelafi stavbyvedouciho budou
umisténa nouzova telefonni €isla rychlé pomoci.

Pfi praci s materialem obsahujicim azbest budou dodrzena opatfeni k ochrané zdravi v souladu s poZzadavky
§ 21 nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich
predpist a dale postupovano v souladu s pozadavky § 41 zakona €. 258/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 432/2003 Sb.,
kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych
expozi¢nich test, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi &initeli, ve znéni pozdéjSich predpist.

Trvani praci > 30 dni na stavbé sou¢asné < 20 pracovnikul, objem praci < 500 pracovnich dni/os => (podle zakona
309/2006 Sb.)

- oznameni inspektoratu prace o zahajeni praci na realizaci stavby — NE

- koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavhé — NE

Oploceni stavenisté | Vyuzito mobilni oploceni pozemku

Zemni prace Pfed jejich zahajenim dodavatel stavebnich praci ovéfi na stavenisti polohu
inZenyrskych siti + seznami s jejich vedenim a ochrannymi pasmy prislusné pracovniky

Stény vykopl musi byt zajiStény proti sesunuti

Ruéné kopany vykop — hloubka > 1,3m v zastavéném uzemi, nebo hloubka > 1,5 mv
nezastavéném uzemi = > svislé boCni stény musi byt pazeny

Strojné hloubené prikopy a jamy se svislymi nezajisténymi st€énami, do kterych nebudou
vstupovat osoby, Ize ponechat nezapazené po dobu stanovenou technologickym
postupem

Vykopy se svislymi sténami, do kterych vstupuji osoby — svétla Sifka > 0,8m

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5m od hrany vykopu

Skladovani a Sypké hmoty v pytlich Ruéni ukladani Skladovaci vysSka < 1,5m
manipulace s Mechanické skladovani | Skladovaci vySka < 3m
materialem na paletach
Prvky a dilce Mechanizované ukladani | Skladovaci vyska < 4m pokud
pravidelnych tvarQ a odbér vyrobce nestanovi jinak + neni
pfekro€ena unosnost podloZi
Bednéni O predani a prevzeti konstrukce bednéni provést pisemny zaznam
Montézni prace Pfed zahajenim praci pfevzeti montazniho pracovisté s pisemnym zaznamem
Prace ve vySce DodrZovat nafizeni vlady o praci ve vySkach
LeSeni Musi splfiovat normové pozadavky + kontroly a revize ve stanovenych intervalech
Docasna elektrickad | Musi splfiovat normové poZadavky + kontroly a revize ve stanovenych intervalech
zafizeni na Hlavni vypinag — snadno pfistupny, oznageny a zabezpeceny proti neopravnéné
stavenisti manipulaci, s jeho umisténim seznameny vSechny osoby na stavenisti
Stroje a zarizeni Revize + zaskolena obsluha
Odpady Pfi nakladani s nimi dodrZovat zakon o odpadech

Pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
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1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba neni feSena pro pfistup a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace —
vyhlaska 398/2009 Sb. toto nepozaduje.

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

PFistup a pfijezd na stavenisté bude po stavajici zpevnéné prijezdové cesté. Pfi vyjezdu automobil(l bude
doprava fizena pracovniky stavby — proSkolenymi pracovniky, aby nedoSlo ke zbyte€nému zpomaleni
dopravy, pfipadné dopravni nehodé. Vyjezd bude oznacen vystraznym znacenim dle platnych pfedpist.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni staveb za provozu, opatieni proti
u€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavba

Prabéh vystavby bude predstavovat ¢asové zvySeni hladiny hluku v okoli stavenisté vlivem pouziti stavebni
mechanizace a dopravy. ZvySené mnozstvi hlukovych emisi je nutno ofekavat zejména na zacCatku
stavebnich praci. Hluk béznych rypadel a ostatnich stroji pro zemni prace se pohybuje v rozmezi 8-89 dB (A)
ve vzdalenosti 5 m, u novych i méné.

Pro pracovniky stavenisté, ktefi budou provadét jednoduché fyzické prace bez naroku na duSevni
soustfedéni, sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivani se fe¢i (béZné manualni prace na pracovisti) je
nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. stanovena maximalni pfipustna ekvivalentni hladina hluku za 8 hodinovou
sménu LAeg 85 dB(A).

Hlavnim kritériem pro hodnoceni hlu€nosti je ekvivalentni hladina zvuku A (LA) vyjadfovéana v decibelech. V
ramci povoleni stavby bude vypracovan ¢asovy harmonogram vystavby. Negativni vliv hluku bude tedy pouze
doCasny-hluk ze stavenisté bude vznikat pouze béhem vystavby, ktera je Casové omezena a bude realizovana
pouze ve dne. Stavebni firma pfizplsobi svoji Cinnost tak, aby v co nejmensi mife ohrozovala hlukem a
prachem okoli.

Pokud budou stavebni prace realizovany v prodlouzenych sménach v ¢asovém rozmezi 6°° hodin - 22°°
hodin, pak v dobé od 6°° do 7°° a 21.00 az 22°° budou probihat pouze pfipravné prace s nizsi hluénosti.
Hlavni stavebni prace budou provadény od 7°° hodin do 21°° hodin.

Projektova dokumentace feSi navrh opravy objektu a budouci realizace stavby bude probihat za piného
provozu. Projektova dokumentace je pfipravena tak, aby byla umozZnéna etapizace praci pro zohlednéni
moznosti pohybu cestujicich v souvislosti s funkcemi budovy a navaznych sluzeb v okoli vypravni budovy a se
zohlednénim realiza¢nich kapacit pro provedeni samotnych stavebnich praci. To vSe s ohledem na zajisténi
provozuschopnosti vypravni budovy, technologickych zafizeni v&etn& DNO (deska nouzovych obsluh),
dopravni cesty Cili bez vyluk a bez pFeruSeni jejich provozovani, vyjma pferuSeni napf. pfi pfepojeni na
pfipadna nova zafrizeni.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Jelikoz projektova dokumentace feSi navrh opravy objektu, bude budouci realizace stavby probihat za plného
provozu. P¥i realizaci je nutné fesit navrh organizace vystavby (ZOV).

Etapizace praci bude provadéna v koordinaci s investorem.

V ramci stavebnich praci bude zohlednén pohyb cestujicich v souvislosti s funkcemi budovy.

Predpokladané zahgjeni vystavby 05/2022

Predpokladané ukonéeni vystavby 05/2025

Stavba bude vystavéna v 1 etapé

Podminky pro praci v ochranném pasmu CD-TELEMATICA - &.j.1202124221 ze dne
21.12.2021

Ridit se v8eobecnymi podminkami pro &innost na kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku S pravy Zeleznic,
statni organizace (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)

VSeobecné podminky ochrany:
Zadatel je povinen:
+ Pted zahajenim praci nechat u CD-T dotéené sité elektronickych komunikaci vytygit:

- Vytyéeni SEK bude provedeno na zakladé pisemné objednavky zaslané nejméné 14 dnu pred poZadovanym
terminem vyty€eni. Na objednavce ve dvojim vyhotoveni musi byt uvedeno jednaci Eislo vyjadieni a datum
vydani vyjadieni. V pfipadé, Ze Zadatelem je pravnicka osoba, musi byt na objednavce uvedeno navic ICO,
DIC a bankovni spojeni objednatele.

« Termin, zplsob a formu vytyéeni je nutné fesit individualné s kontaktni osobou (kontakty na adrese
www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) po telefonické dohodé, a to nejlépe 7 dnt pfed poZadovanym
terminem vyty&eni. Je-li vytyéeni poZadovano do tff dnd od data vasi Zadosti na vytyéeni, bude do celkové
Castky za vyty€eni pfipocten expresni pfiplatek ve vysi 30% z celkove ¢astky.

« Zadatel nese vedkeré naklady na provedeni vytyéeni, a to véetné pfipadnych praci geodetické kancelare,
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pokud to situace vyZaduje.

- Zajistit prokazatelné seznameni pracovniku, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni).

+ Upozornit organizaci provadéjici zemni prace na moZnou odchylku uloZzeného vedeni (zafizeni) od polohy
vyznadéeneé ve vykresové dokumentaci.

+ Upozornit pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouZivali zde nevhodné
nafadi, a také ve vzdalenosti nejméné 1,5 m po kaZdé strané vyznaéené trasy vedeni (zafizeni) pouzivali pouze
ruéni kopani.

« Zajistit odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabel(l
pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci.

« Zajistit ochranu kabelll v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvad&géu, na sloupy, trasy
kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelovych vedeni a zavéra v objektech.

+ Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byly zfizovany skladky, deponie materialu, aby
byla budovana zafizeni, ktera by znemoznila pristup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesniZovat ani
nezvysovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V p¥ipadé, Ze pii zemnich pracich dojde k odkryti podzemniho telekomunika&niho vedeni (zafizeni), je Zadatel dale
povinen:

- Neprodlené& informovat kontaktniho pracovnika CD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-
stavebniky), zabezpeéit vedeni (zafizeni) proti poSkozeni nebo zcizeni.

Zadatel je povinen neprodlené ohlasit €D-T (telefonicky +420 972 110 000) kazdé podkozeni podzemniho
telekomunikaéniho vedeni a zafizeni.

Nedodrzeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 183/2006 Stavebni zakon,
zakona 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich a zak. &. 266/1994 Sb., o drahach.

Dalsi upresnujici podminky:

Dotéené tzemi - k.0.VIkov nad Luznici viz.sit.v.€.1202124221 s komunikaénim vedenim Spravy Zeleznic-CTD; v
OPD na trati Ceské Velenice - Benegov u Prahy, zast.VIkov nad Luznici Zkm cca 50,005 - 50,067.

Nutné dodrzeni podminek ve vyjadieni CD-T,a.s. ¢.j.1202124221 véetné vieobecnych podminek pro &innosti na
kabelech v majetku Spravy Zeleznic-CTD pfiloha 1x.

Vytyéeni vedeni + dozor - CD-T,a.s. SKS Stejskal Zdenék tel. 972552830, 602970162.

Podminky pro praci v ochranném pasmu EG.D - &.j. M18416-26156504 ze dne 16.12.2021
V zajmovém uzemi vyse uvedené stavby se nachazi:

Podzemni vedeni NN

Udélujeme souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribucni soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zakona ¢. 458/2000 Sb.

o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni, pii splnéni nasledujicich podminek.

Pi1 provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit predmétné

distribucni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. u¢init veskera opatieni, aby nedoslo

ke skodam na vy$e uvedeném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob

elektrickym proudem, zeyména tim, ze zajistite:

1.V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy
budou pfi realizaci udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46
odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, ze
v OP téchto zafizeni je zakazano pod pismeny:
¢) provadet ¢inosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpec¢nost

provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢1 majetek osob
d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné

16



znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.
Zakresleni trasy nadzemniho 1 podzemniho vedeni, vyskytujiciho se
v zajmovém Uzemi, do viech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobfe viditelnym zptisobem pfimo v terénu. Jedna se zejména
o mista kiizeni ¢i soub¢hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,
s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich OP trvale informovani.
Objednani presného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméne 14 dnu pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V pripade, Zze nebude mozné trasu kabelu bezpecné
uréit pomoci vytycovaciho zafizeni, je imnvestor zemnich praci povinen
pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a
v nezbytném rozsahu rué¢ni odkryti kabelu podle pokynii zaméstnanct
EG.D, a.s. (dale jen EGD). VytycCeni kabelu VN, NN zajisti Vaclav
Zvanovec, tel.: 38152433838786-7450, mail: vaclav.zvanovec@egd.cz.
Provadéni zemnich praci v OP kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvyssi
opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...) tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou.
Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynt
pracovnika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni
s1 vyhrazujeme pi1 vyty¢eni nebo po jeho odkryti.
Vyfeseni zpusobu provedeni soubéhtl a kiizeni vy$e zminéné akce
s distribuénim zafizenim bude odpovidat piisluinym CSN normam.
Prizvani zastupce EGD ke kontrole kiizovatek a soubeht pred zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo
stavebniho deniku. Pii nedodrzeni této podminky budou poruchy,
vzniklé na zaf{zeni, odstrafiovany na naklady investora stavby.

Po dokonc¢eni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi
aporuchovymi vlivy distribuéni soustavy odpovidat piislusnym
normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73
6005.

Po dokonceni stavby piipominame, ze v OP distribu¢niho zafizeni je

dale zakazano:

a) zi1zovat bez souhlasu vlastnika téchto zaiizeni stavby ¢i umistovat
konstrukee a jind podobna zafizeni, jakoz 1 uskladiiovat hoflavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat riist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
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10.

14

12.

13:

14.

Veskera stavebni ¢mnost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni
bude pred jejim zahajenim konzultovana s pfislusnym spraveem zafizeni
(kontakty na spravee zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni),
ktery stanovi bezpeénostni opatieni pro prace v OP piislusného
rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou piiblizit
k vodi¢tim v OP nadzemniho vedeni VN a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni VN, je nutno provadét za beznapétoveho stavu
vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnt
predem. Prace s mechanizaci v OP vedeni VVN je nutno provadet za
beznapét'oveho stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejpozdéji
do 10. dne predchoziho mésice.

Uhrazeni veskerych nakladt na prace vyvolané stavbou (hradi investor
stavby), neni-li pisemnou dohodou stanoveno jinak.

Neporuseni stability podpérnych bodu nadzemniho vedeni a nenaruseni
podzemni uzemiovaci soustavy.

Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribué¢niho a sdélovaciho zafizeni na
Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.

Kontakty spravcu zarizeni:

VN+NN:

Regionalni sprava, Lukas Musel, tel.: 38178-4812,
mail: lukas. musel@egd.cz

Podminky pro praci v ochranném pasmu CETIN — €.j. 886317/21 ze dne 15.12.2021
Dojde ke stifetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") spoleénosti CETIN a.s.

(1)
(I

()
(V)

(V)

Na Zadatelem urdeném a vyznateném Zajmovém lzemi se vyskytuje SEK spole&nosti CETIN
as.;

Spole¢nost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Uzemi vyznadeném v Zadosti, provedl
Stavbu a/nebo é&innosti povolene pfisludnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebnlho
zakona;

Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen fidit se Vieobecnymi podminkami
ochrany SEK, které jsou nedilnou sougasti Vyjadient;

Pro pfipad, Ze bude nezbyiné pfeloZeni SEK, zajisti vZdy takové pieloZeni SEK jeji vlastnik,
spoleénost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleénosti CETIN a.s. veskeré naklady
na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického fedeni;

Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se
spoleénosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové Uzemi uriene a vyznalené Zadatelem, jakoz i pro Dlvod
Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadieni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadieni, i) zménou rozsahu Zajmoveho Uzemi &i
zménou Duavodu Vyjadieni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené V&eobecnymi podminkami ochrany SEK, to v3e v zavislosti na tom, ktera ze skutenosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

Spoleénost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateli pro Zadatelem uréené a vyznatené
Zajmové Uzemi veskeré informace o SEK dostupné spolec¢nosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.
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C - Situacni vykresy

C.1 Situacéni vykres Sirsich vztaht

la)—d) |Situace $irSich vztaht stavby a jejiho okoli v méfitku 1:5000 | viz. vykresova ¢ast dokumentace

C.2 Katastralni situac¢ni vykres

la)-c) |Katastralni situace stavby v méfitku 1:1000 | viz. vykresova &ast dokumentace
C.3 Koordinacni situacni vykres
la)-q) |Koordinaéni situace stavby v méfitku 1:200 | viz. vykresova &ast dokumentace
|C.4 Specialni situa¢ni vykres

Ne
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D — Dokumentace objektu a technickych a technologickych
zarizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1. Architektonicko — stavebni FeSeni

Tvarové feseni:

Budova ma obdélnikovy pudorys s jednim nadzemnim podlazim, stfecha je valbova, krytinu tvofi plechova
krytina.

Vstupu do objektu je nékolik. Jeden vstup je ze severni strany, dalSi vstupy jsou od kolejisté ze zapadni strany
z pod-pfistfesku.

Prostory ¢astecné slouzi pro drazni provoz a zazemi pro cestujici a ¢ast je nevyuzita.

Nadrazi je zafazeno do kategorie E dle interni kategorizace sluzeb cestujicim.

Dispoziéni feseni:

Prostory podlazi OP budou slouzit pro vefejnost a Easte¢né budou bez vyuZiti.

Zastavka bude bez obsluhy.

Vstup z pod-pfistfeSku — vstup do €ekarny, kolem &ekarny dvefe do umyvarny muzi a WC muzi, dvefe do
umyvarny zeny a WC Zeny spole¢né s WC imobilni, ze zachodu vstup do Uklidové mistnosti s vylevkou.

Z pod-pristfesku vstup do mistnosti OP01 a nasledné OP02 — nyni mistnosti bez vyuziti.

Bezbariérové uzivani stavby:

Jsou pozadovany upravy zabezpecujici uzivani budovy osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Cekarna pro cestujici bude na venkovni zpevnéné plochy navazovat plynule bezbariérové.

Stavba bude feSena podle vyhl.398/2009 Sb.

Stavajici stav Novy stav
Zastavéna plocha 101 101 m?
Obestavény prostor (CSN 73 4055) 410 410 m3
Vy$ka od £0,000 4,87 4,87 m

D.1.2. Stavebné konstrukc¢ni reSeni

ZEMNI PRACE [CSN 73 6133, 73 3050

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno provést vyty€eni vSech pozemnich vedeni. Toto je nutno objednat u
spravcl jednotlivych podzemnich siti. Pfi zemnich pracich je nutno postupovat dle platnych CSN, pfislugnych
predpisu a nafizeni pro zemni prace. Vykopy v misté kfizeni s podzemnimi vedenimi provadét ruéné a kfizena
potrubi nebo kabely dat do chrani¢ek dle CSN 73 6005, Vykopy provadét s pazenim.

PFi vystavbé pfipojek dodrzet ustanoveni zakona 458/200 Sb § 87 — Ochranna pasma.

Téz se zietelné vytyCi vySkovy bod, od kterého se urcuji vSechny pfislusné vysky.

Samotné vykopové prace se doporucuje provadét strojné v misté kfizeni siti ruéni vykop.

VytéZenou zeminu je potieba odvést na pfedem uréenou skladku, na stavenisti se ponechd jen zemina uréena
pro zpétné zasypy.

V projektu byla pfedpokladana tfida tézitelnosti 2. a Unosnost zeminy na zakladové spare Rdt=0,25 MPa.
Vykopové ryhy je tfeba podle potfeby zapazit a dbat o BOZP. Vykopy se vyméFi a provedou podle PD.

Zpétné zasypy pod konstrukcemi je nutno zhutnit na Unosnost Rdt=0,25 Mpa

BOURACI PRACE | dodrzovat veskeré bezpe&nostni predpisy

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukcnich praci se musi vymezit ohroZzeny prostor podle
technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpec¢né zajistit vstupy do
casti objektu i ochranu verejného zajmu...

Pfed zapocetim praci odpojit vSechny reSené mistnosti predevsim od zdroje elektfiny, vody,
kanalizace, vytapéni !!!

Demontaz stiesni eternitové krytiny na hlavni budové: plocha demontované krytiny126,5m2 = 1,897t

1.) odstrafiovani azbestové krytiny bude provadét specializovana firma, ktera ma patficné
opravnéni k takovym ¢innostem, je vypracovan postup odstraniovani stfeSni krytiny obsahujici
azbest.

2.) zvlhéovat material obsahujici azbest vodou s pfidavkem smacedla za u€elem snizeni rizika
uvolfiovani azbestovych viaken do vzduchu,

3.) krytinu obsahuijici azbest odstrafiovat pokud mozno neporusenou, zamezit jeji lamani nebo
poskozeni, pouzivat ruCni naradi a nikoliv brusné nastroje nebo pneumatické narazoveé
nastroje.

4.) materialy obsahujici azbest opatrné vkladat do neprodysnych oball, obaly peclivé uzavfit a

nasledné predat firmé s pfisluSnym opravnénim,

omezovat bouraci prace za vétrného pocasi,

skrapét stavenisté pfi prijezdu techniky v suchém letnim obdobi,

dusledné docistovat dopravni prostfedky pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci,
pfi znecisténi komunikaci vozidly stavby komunikace bez priitah( odstranit,

5.
6.
7.
8.

N ~— ~— ~—
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9.) pfi pfevozu sypkého materialu pouzivat uzaviené nadrze a zasobniky, kryci pachty apod.
10.) Material bude likvidovan na skladce nebezpeénych odpadt.

- P¥i praci s materidlem obsahujicim azbest budou dodrzena opatfeni k ochrané zdravi v souladu
s pozadavky § 21 nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci ve znéni pozdéjsich predpist a dale postupovano v souladu s pozadavky § 41 zakona €.
258/2000 Sb. a vyhlasky €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testl, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testii a nalezitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi éiniteli, ve znéni pozdéjSich predpisu.

- Demontaz klempifskych prvkl (okapy, svody, haky), stfeSnich prostupd, demontaz lepenky, demontaz
bednéni fims 100%, demontaz prvkl krovu dle PD

- Demontaz dvefi vstupnich, demontaz dvefi vnitinich v€etné zarubné dle PD

- Demontéaz oken, parapett

- Vybourani stavajici betonové podlahy, vybourani dfevéné tesarské podlahy dle PD,
demontaz PVC krytiny v€etné podlozky dle PD

- Demontéaz elektroinstalace

- Demontaz zafizovacich predmétu

- OSkrabat malby na sténach a stropé

- Osekani vnitfnich omitek cca 50%

- Ocisténi tlakovou vodou fasada, sokl

- Odstranéni nesoudrzné fasadni jadrové omitky na sténach 30%

- Demontaz ceduli zastavky atd.

- Demontaz inventare zastavky — nasténky, lavicky

- Vybourani zpevnénych ploch kolem objektu, pod pfistfeSkem — mlat, beton

- Ubourani kominu v nadstfesni &asti viz. PD

- Vydcisténi stavajiciho septiku, kontrola

1. |ZAKLADY [ €SN 73 1000, 73 1001, 73 1201
Pasy Stavajici beze zmén
Podkladni mezi pasy zhutnény nasyp + pod podkladnim betonem $térk frakce 16/32mm (hutnit na
beton 0,2MPa). Pfi pouziti vétsi frakce Stérku, Stérk. zakryt geotextilii
na Stérkovém nasypu podkladni beton C 16/20 tl. 10cm vyztuZzeny KARI siti 150/150/6mm

2. |HYDROIZOLACE | CSN 73 0600, CSN 73 0601

Skladba | Napenetrovat + HYDROIZOLACE (izolace celoplo$né lepena)
3. SVISLE NOSNE CSN 73 1101, 73 2310
KONSTRUKCE

STAVAJICI | obvodové OP — cihelné zdivo
STENY vnitfni OP — cihelné zdivo
NO)/E obvodové Pdrobetonové tvarnice na tenkovrstvou maltu (malta, lepidlo dle technologie
STENY vyrobce ) a cihly CP na MVC

vnitini Pdrobetonové tvarnice na tenkovrstvou maltu (malta, lepidlo dle technologie

vyrobce ) a cihly CP na MVC

Dodrzovat technologii a montazni postup vyrobce

4. |VODOROVNE NOSNE KOSTRUKCE |CSN 731201, 73 2400

STROPY Nad OP Strop dievény tramovy
PREKLADY |Obvodové valcované profily | a L, pérobetonoveé
Vnitfni valcované profily | a L, pérobetonoveé
5. | STRECHA
TVAR Valbova 30° CSN
73 1901
KROV nosnou konstrukci tvofi stojata (v8echny prvky schované ve stfeSe CSN
stolice, vaznice podpirana sloupky | o€istit, oSetfit ochrannym natérem proti 731701,
na vaznych tramech a obvodovych | hnilobé a Skidcim napf. LIGNOFIX) 732810,
zdech viditelné prvky lazurovaci natér, ocelové |733150
natérem)
Po odstranéni stfesni krytiny a bednéni fims 100°% dojde ke kontrole celého krovu, po které
bude stanoven pfesny rozsah vymén jednotlivych ¢asti za nove.
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KRYTINA Plechova krytina — imitace tasky (SATJAM TREND www.satjam.cz) + laté a kontralaté +

difuzni podstfeSni membrana kontaktni + bednéni

Odvétravany plast dle CSN 73 19 01 hfeben provétravany

okapni hrana ukoncena vétraci mfizkou a pasem.

Schéma Osadit dle technické a montazni pfirucky vyrobce krytiny

rozmisténi
protisnéhovych
zabran

Dodrzovat technologii a montazni postup vyrobce

6. |PRICKY
Stavajici cihelné
OoP PFickovky tl. YTONG na Preklady valcovany profil L, porobetonové

100, 150mm tenkovrtvou

maltu YTONG

7. |VYPLNE OTVORU
OKNA ) Plast — vyrobeno dle ,Desatera zasad kvality doporuc€eno kovani s mikroventilaci
BEZPECNOSTNI oken®, pouzivat APU listy

barva: hnéda, vnitfni bila

Rw=min.32 dB tfida zvukové izolace TZI=min.2 | Ucek=max.1,2 W/(m2.K) (izolacni

sklo — bezpeénostni CONEX)

PARAPETY | lepit, material: plast

STRESNI VYLEZ Profilovany, dle vyrobce krytiny

VENKOVNI DVERE Plast, zaskleni bezpe€nostnim Uaver=max.1,2 W/(m2.K) klimakategorie I
sklem CONEX barva: hnéda

VNITRNI DVERE oteviravé dfevéné dyhované s vy$si odolnosti povrchu a ohledem na Gastéjsi ¢isténi,

nerez okopni plech + ocelové zarubné (podle vybéru investora truhlarska nebo
tovarni vyroba),

8. |PODLAHY

CSN 74 4505

Cista podlaha

1.NP 10 cm

Bez podlah. Nap + hydroizolace + podlahovy polystyren EPS 100 + PE folie
vytapéni + beton (kolem stén dilata¢ni pasky) + tekuta hydroizolace +
podlahova krytina

ker. dlazba protiskluzova min. R9 ostatni mistnosti

zamkova dlazba, betonova dlazba pfistupové chodnicky

Betonova dlazba protiskluzova min. R11 | PfistfeSek

9. |VNITRNi UPRAVY

POVRCHU [CSN 730205

STENY

Stukova omitka + 2x malba (otéruvzdorna) omyvatelna.
Do vy8ky 1m sanaéni omitka.
Vyspraveni omitek 50%, pfestukovat 100%

Obkladacky + oliStovani obkladd + WC muzi, WC Zeny, umyvarna Zeny,
natdhnou hydroizolaéni strku az na umyvarna muzi, WC imobilni, uklid
sténu

STROPY

Stavajici dfevény tramovy strop, vyspraveni omitek 30%.

Podhled - mineralni vata 10cm + mineralni vata 5cm + tfmeny + rost z
plechovych profilll + pod rost natazena parozabrana min.0,2mm (spoje a
ukonceni lepit) + sadrokarton 12,5mm vodovzdorny, pozarni odolnost 15 min. El
15 DP2

22




10. |FASADA [CSN 732901, CSN 73 2902

Odstranit uchyty, drzaky, kabely atd.

Odistit tlakovou vodou, odstranit nesoudrzné omitky (cca 30 %) a nahradit sanacni omitkou (sanacni
prednastiik BAUMIT SANOVA PRE + sanacni jadrova omitka BAUMIT SANOVA MONOTRAS), celoplo$né
omitku prestérkovat (BAUMIT MULTIWHITE) - do stérky vloZit armovaci tkaninu (BAUMIT STARTEX),
penetrace BAUMIT PREMIUMPRIMER, omitka Star op K1,5, probarvena ve hmoté. Barva viz. barevné feSeni
stavby.

Dodrzovat technologii a montazni postup vyrobce

11. [SOKL

Sokl — odstranit omitku, odistit, poSkozené prvky opravit, kontaktni zateplovaci systém (extrudovany
polystyren) tl. 50mm + omitka soklova.

12. [PRVKY KROVU V EXTERIERU (fimsy)

Desky RIGIDUR na latich + polystyren PPS 20mm, sitka + lepidlo, fasadni omitka. Barva viz. barevné feSeni
stavby.

13. | KLEMPIRSKE PRVKY €SN 733610, 747702, 747705, DIN 18339, ONORM B2221

Barveny pozink, parapety lepit

14. |ZPEVNENE PLOCHY NASTUPISTE

Betonova dlazba 200/200mm, 400/400mm tl.4cm-6¢cm, protiskluzova min. R11, do Stérkového loZe.

15. | OKAPOVY CHODNICEK

Betonova dlazba do $térku (lemovany zahonovym obrubnikem) s drenazi DN 100
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D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

a) zarizeni pro vytapéni staveb

1. |VYTAPENI

Stavajici vytapéni pomoci lokalnich topidel na tuha paliva - zruSeno. Nové fesSeno el. pfimotopy. Viz
.elektroinstalace

b) zarizeni pro ochlazovani staveb

| zafizeni pro ochlazovani staveb | Neni, neni znamo

C)zarizeni vzduchotechniky

Vétsina mistnosti vétrana okny. Uprava vétrani neni v tomto projektu fe$ena.

PRIROZENE | Vétrani je zaji$t&no pfirozenym zptisobem.

VétSina mistnosti vétrani okny

NUCENE WC, umyvarny SPIRO 110 pres zed
V mistnosti ventilator 3100mm se zpétnou klapkou a automat. dobéhem

d)zafizeni pro méreni a regulaci

| Viz. Projekt elektroinstalace

e) zafizeni zdravotné technickych instalaci
SMERNA CISELA ROCNI POTREBY VODY (podle pf.¢.12 vyhl.¢.428/2001 ve zméné 120/2011Sb,):
Roc¢ni potieba vody podle smérnych gisel:

Zakaznici ...............ccooeeiiiiin predpoklad max. 6 osob denné (denni priimér)
ro¢ni potieba vody - WC+UM+TUV ... 6 x 2,0 m% os.,rok................ 12,0 m%/ rok
celkova potiebavody ... 12,0 m3/ rok ,

Dest'ové vody

StfrechafeSené ¢asti ......................... A =110,00 m?
soucinitel odtoku ...l Y =

zpevnéné plochy .............cocoeiiinil. S =0,00 m?
soucinitel odtoku ...l Y =0,6
vydatnostdesté ...l r =0,025 /s m?

vypoctovy prutok destové vody Qd =2,75[l/s]

1. |KANALIZACE | oddilna |

DESTOVA Destova kanalizace — de$tova voda e stfech je nové svedena do retenéni nadrze o objemu
6 m3, ktera je feSena jako vsakovaci

Destova voda ze zpevnénych ploch je likvidovana volnym rozptylem na pfilehlém pozemku
(stavajici reSeni — beze zmeén) .

SPLASKOVA Splaskova kanalizace — stavajici je svedena do septiku. Septik se jako nevyhovuji zrusi a
nahradi jimkou na vyvazeni. Nadrz septiku se vyCerpa a odstrani, na Stérkovy podklad se
osadi se nova betonova (Zb. prefabrikat s poklopem D400) nadrz, ktera bude slouZit jako
bezodtokova jimka na vyvazeni o objemu 6 m®, podle pfedpokladaného maximalniho vyuziti,
bude potfebnéa Cetnost vyvazeni cca. 2x roéné.

Splaskova kanaliza¢ni pfipojka bude uloZzena do vykopu hloubky 1,12m, u paty objektu a u
jimky 1,2m na piskovy podsyp vysky 0,2m.

Pripojka kanalizace — provede se vyména potrubi za nové

Vnitini kanalizace — hlavni stoupacka se opatfi Cisticim kusem a odvétra nad stfechu.
Vétraci potrubi se zakoncCi pruznou spojkou a stfesni tvarovkou nebo ventilacni hlavici. Nova
stoupacka v mistnosti 2 se opatfi zatkou a Cisticim kusem.

MATERIAL pripojka a lezaté svody PVC-KG silnosténné min.80cm pod
stoupacky, pripojovaci a vétraci | PVC-HT tenkosténné,
potrubi
Zarizovaci predméty budou v provedeni typu
antivandal (Sanela)
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2. |VODOINSTALACE

Vypoétovy priitok v pfivodnim potrubi podle CSN 75 54 55:
Vytokové armatury:

zarizovaci predmét ks qv(l/s)
umyvadlo 2 0,2
WC 2 0,15
vylevka 1 0,2
Vypoctovy pritok Qo = 0,595 I/s (obcanské budovy)

Pripojka vody — provede se nova, napoji se na stavajici obecni vodovodni fad. Vodomérna sestava

s vodomérem se umisti ve vodomérné Sachté umisténé cca 2,0m od navrtavky na pozemku investora.

V mistnosti pro Uklid se osadi pfi prlichodu do budovy uzavér.

Vodovodni pfipojka bude uloZena do vykopu, do max. hloubky 1,5m, na piskovy podsyp vysky 0,2m.
Vodomeérna Sachta — betonova prefabrikovana o DN 1200 mm, vzhledem k umisténi poklop bude pojezdovy
litinovy D400. Sachta se umisti na §térkovy podsyp.

Vnitfni potrubi — vedeno v drazkach podlaze nebo ve vnitfnich zdech
Pfiprava teplé vody — ohfev je navrZzen elektrickym ohfivaéem nasténnym o objemu 20l pro vice odbérnych
mist, ktery se umisti v mistnosti uklidu. Potrubi vyvedené do mistnosti 2 se zaslepi.

Pozarni voda | viz poZarni zprava — v fe§eném objektu nebude umistén hydrant

MATERIAL |venkovni rozvody | PE 32

vnitini rozvody Plastové PPr (PN 16) + navlekova izolace — vypis prvku viz. vykresova ¢ast

Baterie, armatury | Antivandalové provedeni - automatické pro teplou a studenou vody (Sanela)
Splachovace — mechanické nerez/chrom 2tlagitkové (sanela /Geberit)

f) plynova zarizeni

| Plynova zafizeni | Nejsou

g) zarizeni silnoproudé elektrotechniky véetné bleskosvodii

silnoproud | Vyména stavajici elektro-pfipojky, za novou ve stejné trase, stavajici elektro pilif.

Kabel bude uloZen do vykopu, v hloubce 0,7m a bude o celkové délce 5m. Potrubi pfekryto
vystraznou folii.

Podrobné reSeni elektroinstalace viz. ¢ast P.D., ,Elektroinstalace,,

h) zarizeni slaboproudé elektrotechniky

| Pogitadova sit, telefon | Neni predmétem této dokumentace

V Milevsku 16.11.2021 podpis a razitko
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