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Tyto Zvláštní technické kvalitativní podmínky tvoří spolu s Technickými specifikacemi a 

Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah Technické podmínky, které jsou 

jedním z dokumentů tvořících obsah smlouvy o dílo na zhotovení „předmětné stavby“ a které 

jsou pro její provedení závazné.  

Tyto Zvláštní technické kvalitativní podmínky upřesňují a specifikují Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah. V případě odlišné úpravy v Technických kvalitativních 

podmínkách staveb státních drah a Zvláštních technických kvalitativních podmínkách platí 

tyto Zvláštní technické kvalitativní podmínky. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 

1.1.  Předmětem stavby je zajištění stability skalních věží a samostatných bloků nad tratí 

Děčín – státní hranice se SRN v km 10,550 – 10,914 a 11,450 – st. hranice. Předmětný úsek 

se nachází v pásmu tzv. III. patra svahů nad železniční tratí na levém břehu řeky Labe. 

Výška svahů nad tratí je v rozsahu cca 50 – 120 m. Sanace předmětných skalních útvarů má 

zabránit možnosti řetězové reakce, způsobující pád a pohyb mnohatunových objektů, při 

uvolnění skalního bloku nebo nestabilního balvanu. V dané lokalitě se jedná o dlouhodobý 

nebezpečný jev ohrožující především životy lidí na železniční trati, turistů na stezkách pod 

věžemi a majetek vybavení železniční trati.  Není vyloučeno ohrožení prostoru pod 

železniční tratí, cyklostezky a vodního toku řeky Labe. Výskyt jevů je podmíněn 

geomorfologickou stavbou území a klimatickou predispozicí skalních věží. U několika 

bloků (objem na 30 m
3
) hrozí vysoké riziko zřícení včetně doprovodných jevů a míra 

rizikovosti ohrožení bezpečnosti provozu na trati se tak navyšuje. Rozvoj nestabilit je 

výlučně způsoben přirozeným procesem zvětrání a u takto rozměrných celků je vyloučen 

vliv lidské činnosti na rozvoj nestability skalních věží. Stavba se nachází v CHKO Labské 

pískovce. Na základě GT průzkumu a mapování provedeného v rámci zpracování 

dokumentace byl definován rozsah nutných prací na stabilizaci skalních věží a svahů. 

Rozsah prací je navržen s minimalizací dopadu na životní prostředí. V návaznosti na 

předcházející sanační práce navržený postup prací po dokončení znamená malý zásah do 

životního prostředí s velmi rychlým obnovením původního biotopu.  

1.2.  Navržená řešení pro zajištění bezpečnosti provozu a majetku pod skalními věžemi 

spočívají v instalaci dynamických bariér, stabilizace bloků kotvením, injektážemi a 

odtěžením a vyskládáním odtěženého materiálu do ochranného kamenného valu. Projektová 

opatření jsou navržena s ohledem na unikátnost této lokality a nutnosti provedení prací. 

Skalní věže jako celek nelze zajistit plošně. Objem bloků padajících ze skalních věží a 

přímo ohrožujících životy lidí může dosahovat až velikosti stovek m
3
. Navržená opatření 

budou instalována pouze na pozemcích Lesů ČR, s.p., sanačními pracemi nebudou dotčeny 

sousední pozemky. Stavba nebude napojena na dosavadní technické vybavení území, 

nevyvolá nutnost přeložek inženýrských sítí. Nedojde k plošnému odstranění zeleně, na 

dotčených pozemcích budou v nezbytně nutné míře odstraněny vrostlé stromy, které 

kořenovým systémem narušují stabilitu skalních věží. 

1.3.  Hlavními sanačními prvky pro zajištění bezpečnosti provozu představují speciální 

záchytné dynamické bariéry a ochranný kamenný val. Bariéry mají výšku 4 - 5 m a 

schopnost zachytit impakt objektu o kinetické energii 1000 - 2000 kJ. Bariéry budou 

instalovány do projektované linie ve skalním svahu, tak aby co nejefektivněji zajišťovaly 

účel stavby – ochranu životů a majetků. Ochranný kamenný val bude realizován 

z odtěženého materiálu ze skalních svahů a věží. Bude fungovat jako přirozená bariéra proti 

případným budoucím volným opadům a také bude sloužit k trvalému stabilnímu uložení 

odtěžených hmot na svah. Partie skalního svahu pod linií dynamických bariér a pod 

ochranným kamenným valem bude během výstavby zajištěna ochrannými polyamidovými 

sítěmi ve dvou vrstvách, které zajistí přímý pád bloků a tím zajistí bezpečnost na trati 

během stavebních prací. Ve skalní stěně bude provedeno odtěžení jen určených částí a zcela 

zvětralých poloh. Nestabilní bloky o objemu do 3 m
3
 budou ke svahu, či skalní stěně 



                                                                                       Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, 3. část 
 Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2, c - Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

                                                                                 

 

 

 
3 

kotveny pomocí ocelových svorníků délky 1,2 – 2,2 m. Nálet na skalních stěnách bude 

odstraněn pouze v rozsahu nutném pro realizaci díla v místech, kde porost významně 

ohrožuje stabilitu skalních stěn a svahů. Pro dopravu materiálu a vybavení bude dočasně na 

stavbě umístěn transportní gravitační traverz – LANOVKA. Jedná se středně těžký 

modulární transportní traverz – STMTL určený k přepravě břemene o hmotnosti max. 1500 

kg. 

1.4.  Související dokumentace a upřesnění vlastní realizace – související dokumentace je 

dokumentace pro realizaci stavby „Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, 

3. část“, která bude realizována před vlastním zahájením prací. 

1.5.  Projekt stavby byl dokončen v 02/2011. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí č. 

4137/2011 dne 24. 3. 2011. Stavební a montážní práce mohou být zhotovitelem zahájeny až 

po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení, resp. ohlášení stavby. Zhotovitel musí 

respektovat podmínky dané stanoviskem a výjimkou CHKO Labské pískovce a 

dokumentací ve stupni projektu. 

1.6.  Doporučený časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán klimatickými 

podmínkami. 

1.7. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: 

04 / 2014 – zahájení stavby 

04 / 2014 – zahájení přípravy území a instalace ochranných prvků 

04 / 2014 – 08 / 2014 – realizace SO.01 – SO.05 

08 / 2014 – dokončovací a práce  

08 / 2014 – ukončení stavby 

Před zahájením prací požadujeme svolat jednání, na kterém bude s vybraným zhotovitelem 

stavby dohodnut postup při technologických postupech stavby. Podrobnosti týkající se 

samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných jednáních v průběhu celé 

realizace. 

1.8.  Uchazeč obdrží proti úhradě jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální 

projektovou dokumentaci stavby. Výkazy výměr v tištěné formě jsou obsaženy v projektu 

stavby u jednotlivých SO. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží též souhrnný 

výkaz výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi tištěnou a digitální 

formou výkazu výměr je rozhodující forma tištěná. 

1.9. Součástí plnění zhotovitele je úspěšné provedení technických revizí a předání veškerých 

revizních zpráv, atestů, UTZ (technická prohlídka a zkouška), nezávislé hodnocení a 

posouzení rizik a dokladů kvality použitých výrobků a zařízení včetně splnění podmínek 

§ 47 zák. č. 266/94 Sb., o dráhách, v platném znění, které jsou z hlediska obecně závazných 

předpisů a zvláštních drážních předpisů požadovány a úspěšné provedení technicko-

bezpečnostní zkoušky podle vyhl. č. 177/1995 Sb., v platném znění. 

1.10.     Součástí předmětu plnění je: 

a) vyhotovení zhotovitelské projektové dokumentace (projektové dokumentace 

staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., 

příloha č. 6)                          

b) specifikace technologických postupů pro realizaci stavby; 
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c) specifikace prvků ochranných dynamických bariér a sanačních prvků skalního 

svahu;  

d) specifikace postupu provedení stabilizace bloků kotvením, podezdívkami a 

injektážemi; 

e) specifikace postupu montáže, provozu a demontáže těžkého lešení stavby; 

f) projekt odpadového hospodářství včetně likvidace odpadů a nebezpečných 

odpadů, projednání tohoto projektu s příslušnými orgány státní správy, event. 

územní samosprávy. Obsahem projektu odpadového hospodářství je rozčlenění 

veškerých činností a nákladů vzniklých v souvislosti s odpadovým 

hospodářstvím včetně poplatku za uložení odpadu podle jednotlivých SO.  

g) náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny 

u jednotlivých SO v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých 

skládkách dle projektu odpadového hospodářství; 

h) zhotovení podrobné Závěrečné zprávy o hospodaření s odpady na základě 

požadavků objednatele.  

i) vlastní havarijní plán (viz. PD – F.1, část F 1.3 – havarijní plán), 

j) součástí předmětu díla je zpracování technologických postupů provádění prací 

v jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO, které obsahují především: 

 provádění a instalace ochranných prvků skalního svahu – kotvení a 

zpevnění, 

 provádění a instalace dynamických bariér dle projektového rozsahu stavby, 

 postup odtěžování nestabilních struktur, 

 montáž a demontáž těžkého lešení, 

 ochrana objektů dráhy a železničního svršku, 

 provádění povrchové ochrany protikorozní i ochrany ochranných konstrukcí, 

 provádění injektáží a hloubkového spárování kamenného zdiva, 

 přístupové cesty na staveniště,  

 mezideponie materiálu, plochy pro recyklace materiálu, 

 technologické postupy prací je povinen zhotovitel předat objednateli 

k odsouhlasení ve dvojím vyhotovení 30 dnů před zahájením prací, 

 monitoring 

 

 

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

2. 1. Vítězný uchazeč obdrží 2 kompletní soupravy projektové dokumentace stavby 

v tištěné formě. Digitální formu dokumentace obdržel již v rámci zadávací 

dokumentace.  

2. 2.    Podmínky pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Zhotovitel stavby se zavazuje:  

              - že zajistí v souladu s podmínkami stavebního povolení opravu projektu stavby 

dle skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních 

v papírové formě) a předá ji objednateli k odsouhlasení a vyznačení případných 

požadovaných úprav nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení části díla 
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v souladu s drážními předpisy. Dokumentaci v trvalém provedení předá zhotovitel 

objednateli v trojím vyhotovení do tří měsíců ode dne přejímacího řízení 

s vyznačenými požadovanými změnami. Změny budou zaměřeny s přesností 

odpovídající ČSN 73 0212-4. 

 odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě 

odpovídající drážním předpisům v digitální podobě do 3 měsíců od ukončení stavby, 

 prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby ve vlastní nabídce, 

 dodat objednateli dokumentaci v digitální formě otevřené a uzavřené na CD nosičích 

ve třech vyhotoveních (CD=otevřená a uzavřená forma), 

 že odpovídá za soulad papírové a digitální podoby dokumentace, 

 

     Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

 obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let 

po uplynutí záručních dob na příslušné části díla, 

 soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záručních 

dob na příslušné části díla, 

 úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení všech 

záruk a vypořádání poslední reklamace, 

 funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, 

to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 

 dodržení dojednaných datových modelů po dobu existence díla (stavby), 

 za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence 

díla (stavby), 

 za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po 

celou dobu trvání požadovaných práv.  

       

     Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení budou: 

 technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu 

tam, kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

 soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

2. 3.    Podmínky pro zpracování a předání zhotovitelské dokumentace. 

               Pro dopracování dokumentace si veškeré mapové, technické a jiné podklady od 
drážních i případných mimodrážních organizací zajistí na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel ponese náklady také za dopracování zhotovitelské dokumentace. 

               Zhotovitelské dokumentaci, kterou je povinen zhotovitel zajistit, předá objednateli ke 

schválení ve  2 vyhotoveních v tištěné formě v termínu 14 dnů před zahájením prací.  

              Ostatní zhotovitelská dokumentace bude dodána 10 dnů před zahájením prací v 6 

vyhotoveních v tištěné formě a  2x v digitálním zpracování. Jedno vyhotovení 

zhotovitelské dokumentace zašle zhotovitel na adresu Generálního projektanta 

předmětné stavby – SG – Geoinženýring, spol. s r.o., 28. Října 150/2663, 702 00 

Moravská Ostrava pro posouzení souladu s koncepcí projektu stavby. Při zpracování 
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zhotovitelské dokumentace je zhotovitel povinen zajistit dodržení stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášku č. 146/2008 Sb., 

Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP), norem ČSN, 

technických norem železnic, drážních předpisů, dodatkových podmínek, ostatních 

obecně závazných právních předpisů, pravomocného stavebního povolení a jiných 

pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů.            

2. 4. Podmínky pro obstarání veřejnoprávních projednání a získání potřebných 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření. 

              Objednatel zajišťuje stavební povolení potřebná dle platných obecně závazných 

právních předpisů k zahájení a provádění prací (s výjimkou stavebního povolení na 

zařízení staveniště, které si zajišťuje zhotovitel), zodpovídá za jejich soulad s jím 

zajišťovaným projektem stavby. Tato povolení je povinen předat zhotoviteli 

nejpozději před zahájením prací na příslušných SO.  

               Zhotovitel je povinen si zajistit stavební povolení na zařízení staveniště včetně všech 

potřebných přípojek inženýrských sítí a odpadového hospodářství. 

               Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí 

vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí 

vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými 

platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jestliže 

se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen 

zajistit i všechna další rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby podle zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 

               Zhotovitel je povinen zajistit i všechna ostatní veřejnoprávní projednání a získat 

rozhodnutí, povolení, souhlasy a jiná opatření potřebná pro provádění díla podle 

práva České republiky, zejména pak podle stavebního zákona, zákona o ochraně 

přírody a krajiny, zákona o zdraví lidu, zákona o odpadech, zákona o požární 

ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona 

o telekomunikacích, energetického zákona, zákona o pozemních komunikacích, 

lesního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně 

ovzduší, předpisů na úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci a dalších obecně 

závazných právních předpisů. 

2. 5. Dílo bude provedeno dle schváleného projektu stavby a projektové dokumentace pro 

provádění stavby včetně dokumentace bouracích prací v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 

177/1995 Sb., v platném znění a Technickými kvalitativními podmínkami staveb, ve 

znění změn a doplňků a platnými obecnými předpisy BOZP (např. Nařízení vlády č. 

362 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády č. 378, kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích; ČSN 73 8101 lešení – společná ustanovení; ČSN EN 12811-

1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1 : Pracovní lešení – Požadavky na provedení 
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a obecný návrh; ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí; ČSN 27 3200 Visuté nákladní 

lanové dráhy; ČSN 27 3205 Nákladní lanové dráhy apod.) ČSN 83 9061 

Tachnologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích a předpisy ČD a SŽDC týkající se BOZP (Op 16, Ok 2, 

směrnice GŘ SŽDC č. 50/2008 apod.). 

2. 6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby 

v tom smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení pro práci pracovního týmu 

objednatele. Součinnost bude spočívat v poskytnutí nezbytných kancelářských 

prostor včetně energií, vytápění a vody, nezbytné kancelářské, reprodukční, 

telekomunikační techniky a parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou 

součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na 

zařízení staveniště. 

2. 7. Zhotovitel je povinen: 

               - nejméně 5 dní předem oznamovat a projednávat prostřednictvím zaměstnance 

vykonávajícího stavební dozor objednatele s určeným pracovníkem příslušné 

Správy dopravní cesty a Správy železniční energetiky zásahy do stávajícího 

provozovaného zařízení nebo jeho potřebné úpravy,                       

2. 8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s poradenskou a konzultační firmou objednatele 

a supervizorem stavby, který bude vybrán na základě veřejné zakázky zadané 

Ministerstvem dopravy, v oblasti realizace, finančního plánu, časového 

harmonogramu výstavby dle pokynů objednatele. Současně je povinen 

spolupracovat s geotechnickým konzultantem objednatele a autorským dozorem 

projektanta. 

2. 9. Budou respektovány podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu stavby a 

podmínky stavebního povolení včetně všech obecně závazných právních a správních 

předpisů a v rámci přípravy a realizace stavby vydaných ostatních rozhodnutí, 

stanovisek a dokumentů jak drážními tak mimodrážními organizacemi a správními 

orgány. 

2. 10. S ohledem na dobu výstavby bude zhotovitel zajišťovat koordinaci s případnými 

souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů při realizaci prací, poskytování a 

rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

2. 11. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inženýrské sítě uvedené 

v projektu stavby, a to včetně těch inženýrských sítí, které vznikly v době od 

zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné části díla a oznámit 

objednavateli tuto skutečnost před zahájením prací na této části díla. Současně je 

povinen vytýčit a v terénu viditelně vyznačit obvod stavby, jednotlivých ZS, hranice 

pozemků, jednotlivé linie a rozhodující rozměry realizovaných PS a SO a tyto po 

nezbytnou dobu výstavby udržovat v náležitém stavu. 

2. 12. Zhotovitel zajistí protikorozní ochranu ocelových částí zařízení žárovým zinkováním 

ponorem. 

2. 13.  Zhotovitel dodrží podmínky stanovené ve vydaném a platném územním rozhodnutí 

č. 4095/2010. 
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2. 14. Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit zakázku zadáním dalších stavebních prací 

v jednacím řízení bez uveřejnění, případně redukovat její věcnou náplň. 

    

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ 

  

3. 1. Předávání staveniště bude uskutečněno na základě žádosti zhotovitele dle 

zpracovaného časového harmonogramu. Při těchto jednáních bude zhotovitel 

respektovat schválený plán organizace výstavby. Požadavky na zajištění a 

uspořádání staveniště bude v souladu s přílohou č. 1 k  nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

3. 2. Při předání staveniště objednatel seznámí zhotovitele se zjištěnými stávajícími 

inženýrskými sítěmi, které jsou zakresleny v projektu stavby s uvedením, kdo je 

správcem sítí, pokud není správce sítě uveden v projektu stavby. Před zahájením 

výkopových a zemních prací si zhotovitel ověří zjištěné informace o uložení všech 

podzemních vedení a zajistí si jejich vytýčení a fixování v terénu, a to včetně těch 

inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení 

prací na příslušné části díla a je povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před 

zahájením prací na této části díla. Případné poškození sítí jde na vrub zhotovitele. 

Tyto činnosti budou součástí cenové nabídky. Před zahájením výkopových prací 

zažádá zhotovitel o vytýčení podzemních sítí ve správě místně příslušné SDC a 

ostatních správců minimálně 10 dnů předem a zašle na adresu této SDC příp. 

ostatních správců písemnou objednávku. Zhotovitel musí být připraven na chyby a 

lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí a je povinen 

zachovat v celém průběhu realizace díla jejich funkčnost včetně jejich příp. 

přeložení a zajištění dodávky odpovídajícím náhradním zdrojem.                                                                                            

3. 3. Součástí předání staveniště je určení rozsahu ploch pro provozní a sociální zařízení 

staveniště, úložiště a mezideponie, umístění ostatního provozního zařízení staveniště 

podle projektu stavby a POV. Zhotovitel díla se zavazuje, že v této souvislosti a před 

zahájením prací uzavře s vlastníkem nájemní smlouvu na užívání předmětných 

nemovitostí, či jejich částí. Nemovitosti budou předány předávacím protokolem a 

zhotovitel je povinen je uvést do původního stavu ke dni ukončení stavby, vyjma 

staveb, které byly na nemovitostech v souladu se stavebním povolením zřízeny. 

Plochy zařízení staveniště nad rozsah určený projektem stavby si zhotovitel zajistí 

vlastními silami a na svůj náklad. Dle POV budou uvedeny možnosti připojení a 

připojovací místa včetně požadovaných nároků na el. energie a vodu z rozvodů 

SŽDC, s.o., příp. třetích stran s následným uzavřením příslušných smluv o odběru. 

3. 4. Zeměměřický inženýr zhotovitele vyzve objednatele ke spolupráci na kontrolním 

měření při přejímce staveniště a provádí kontrolní měření terénu za účasti 

objednatele dle ČSN 73 0420 „Přesnost vytyčování stavebních objektů - základní 

ustanovení“ body vybudované vytyčovací sítě. 

3. 5. Zhotovitel převezme při předání staveniště body vytyčovací sítě z projektu a bude 

po celou dobu stavby zajišťovat ochranu této sítě a její postupné překládání 

vynucené stavebními pracovními postupy tak, aby byla využitelná i pro zaměření 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel zajistí zejména ochranu bodů 1. třídy 
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přesnosti železničního polohového bodového pole použitého pro vyhotovení 

mapových podkladů pro projekt stavby a zavazuje se při jejich poškození zajistit 

jejich stabilizaci, zaměření a dokumentaci ve stejné kvalitě po dokončení stavby. 

3. 6. Veškeré pracovní postupy nutné k provedení prací musí být prováděny tak, aby 

zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do práv objednatele a třetích osob v přístupu, 

používání a držení veřejných nebo soukromých komunikací nebo nemovitostí. 

Zhotovitel uhradí všechny nároky, řízení, odškodnění, náklady a poplatky kdykoli 

vzniknou a do té míry do jaké je za ně zodpovědný. 

3. 7. Zhotovitel je oprávněn pro vyhotovení díla použít nemovitostí nebo jejich částí, 

které mu objednatel předá a ke kterým má objednatel právo hospodařit, případně 

k nimž má objednatel právo nájmu. Zhotovitel díla se zavazuje k uhrazení veškerých 

škod, které v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv jeho další 

související činnosti vzniknou. 

3. 8. Na veškeré dočasné zábory, potřebné k provedení díla, zhotovitel uzavře 

s dotčenými vlastníky nájemní smlouvy na dobu určitou v potřebném rozsahu a 

uhradí vlastníkům nájem. V nabídkové ceně budou samostatnou položkou 

zahrnuty veškeré náklady na pronájem pozemků pro realizaci stavby. Souhlasy 

vlastníků s dočasnými zábory jsou založeny v dokladové části dokumentace.                

3. 9. Zhotovitel může pro vyhotovení díla na svůj náklad použít i další nemovitosti, a to 

pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti a s jeho souhlasem 

(včetně závazku uvedení půdy do původního stavu). Nesmí přitom použít pozemky 

tvořící zemědělský nebo lesní půdní fond bez předchozího projednání a rozhodnutí o 

dočasném nebo trvalém odnětí této půdy z příslušného půdního fondu.                         

V případě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou je zhotovitel povinen 

v případě požadavku na prodloužení doby sjednaného nájmu tuto skutečnost 

písemně oznámit objednavateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů před skončením 

původní doby nájmu. Prodloužení nájmu požadovaného zhotovitelem bude sjednáno 

dodatkem k nájemní smlouvě a zhotovitel je povinen cenu nájmu po výzvě 

objednateli uhradit. 

3. 10. V případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec POV poskytnutí pozemku, ke 

kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán 

objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 

pozemku. 

3. 11. Při vymezení a přípravě staveniště je zhotovitel povinen respektovat platné obecně 

závazné právní předpisy a specifické podmínky objednatele, jejich provozu a 

provozu na železniční dopravní cestě. 

3. 12. O předání staveniště sepíše objednatel protokol, který musí obsahovat i vyjádření 

zhotovitele k předanému staveništi. Protokol bude sepsán ve dvou vyhotoveních, 

která musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto protokolu. Součástí protokolu je 

potvrzení inventárního soupisu DLHM .  
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3. 13. Zhotovitel je povinen zajistit využívání výstražného zařízení pro zabezpečení 

pracoviště (automatický výstražný systém). Nebude-li toto zařízení používáno, musí 

zhotovitel zajistit pracoviště bezpečnostními hlídkami dle předpisu OP 16. 

3. 14. Do 28-ti kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla příp. části díla je zhotovitel 

povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá Smlouva o 

dílo a projekt stavby a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení 

staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem, uvést do 

původního stavu.  

3. 15. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout 

s dotčenými vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto 

termíny oznámit stavebnímu dozoru objednatele nejméně 7 dní předem. Zhotovitel 

je povinen odevzdat pronajaté nemovitosti a spolu s vlastníkem podepsat protokol o 

odevzdání nemovitostí jejímu vlastníkovi. Bez protokolárního odevzdání 

nemovitostí zhotovitele všem vlastníkům zhotovitelem, s výjimkou vlastníků, kteří 

jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele dílo příp. 

části díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně vznikla 

v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich 

vlastníkům. 

3. 16. Před odevzdáním díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo dílo příp. část díla možné řádně převzít 

a bezpečně provozovat. 

3. 17. Po uplynutí lhůty uvedené v bodě 3.14. může zhotovitel ponechat se souhlasem 

objednatele na staveništi pouze ty stroje, zařízení a materiál, který potřebuje k 

odstranění vad, se kterými objednatel dílo převzal a zhotovitel se zavázal tyto vady 

ve stanoveném termínu odstranit. 

3. 18. Po odstranění vad je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště příp. předmětnou 

část staveniště, nejpozději do 15 ti dnů po ukončení prací na odstranění vad díla. 

3. 19. O vyklizení staveniště (zařízení staveniště, příjezdné cesty, pronajatých pozemcích 

apod.) musí zhotovitel pořídit protokol za účasti zmocněných zástupců zhotovitele, 

objednatele, vlastníků či správců dotčených pozemků a správních úřadů. 

3. 20. V protokolu musí být uvedeny skutečnosti o skutečném stavu vyklízené plochy, zda 

jejich stav odpovídá původnímu stavu či stavu dle projektu stavby. V případě 

nedostatků musí být uvedeno, kdo je odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků 

a současně uveden i termín k odstranění zaprotokolovaných závad. 

3. 21. Případné škody a závady vzniklé nesplněním převzatých povinností dle jednotlivých 

ustanovení tohoto článku je objednatel oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele je 

odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady, 

které prokazatelně vynaložil, a nahradit mu způsobenou škodu a zaplatit dohodnutou 

smluvní pokutu. 

 

 



                                                                                       Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, 3. část 
 Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2, c - Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

                                                                                 

 

 

 
11 

4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO KONTROLY A ZKOUŠKY 

 

4. 1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat dohodnuté nebo 

stanovené zkoušky. 

4. 2. Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat prostřednictvím správce 

stavby a jeho personálu, prostřednictvím osoby oprávněné vykonávat geotechnický 

dozor objednatele nebo prostřednictvím jiné poradenské firmy objednatele, s níž má 

uzavřenu příslušnou smlouvu. 

4. 3. V případech neupravených Zvláštními podmínkami nebo těmito Zvláštními 

technickými kvalitativními podmínkami se průběžné kontroly a zkoušky řídí 

Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

4. 4. Veškeré atesty zařízení a materiálů použitých při stavbě musí být vydány 

autorizovanou zkušebnou. U materiálů konstrukcí vyrobených v zahraničí bude 

doložen certifikát Státního zkušebního ústavu ČR (nátěry, izolace, ložiska, mostní 

závěry, omítkové směsi apod.). 

4. 5. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat práce, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se 

zhotovitel zavazuje objednatele, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo 

jiného vlastníka sítí technického vybavení a infrastruktury, písemně pozvat nejméně 

5 pracovních dnů předem včetně uvedení termínu, ve kterém se kontrola uskuteční. 

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, na kterou byl 

řádně pozván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na provádění díla. Jestliže 

bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele a umožnit mu tak 

následnou kontrolu. V případě, že se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly 

provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady spojené 

s následnou kontrolu zhotovitel. V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí prací, 

které se tímto postupem staly nepřístupnými, bez vědomí objednatele nebo proti jeho 

vůli, je objednatel oprávněn nařídit na náklady zhotovitele odkrytí již zakrytých prací 

a provést jejich následnou kontrolu.  

4. 6. V případech, kdy je to nezbytné nebo potřebné, musí být zkoušky provedeny 

akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou způsobilostí. 

 

5. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

5. 1. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor objednatele prostřednictvím týmu 

svých zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele nebo 

prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se kterými za tím účelem 

uzavře zvláštní smlouvu. 

5. 2. Tým zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele bude zajišťovat 

stavební dozor objednatele v souladu se Smlouvou o dílo a v souladu 

se Souvisejícími dokumenty, které jsou pro provedení díla závazné. 
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5. 3. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda 

zhotovitel provádí dílo v souladu se Smlouvou o dílo, Souvisejícími dokumenty a 

všemi podklady a pokyny, které mu byly uděleny nebo předány. 

5. 4. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni se účastnit 

všech rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním 

díla od zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a převzetí 

díla, dále se účastní jednání spojených se zahájením zkušebního provozu, 

kolaudačního řízení a ve spolupráci s příslušným správcem majetku též jednání o 

předčasném užívání díla. 

5. 5. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli 

staveniště a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro 

umístění stavby. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto nemovitosti 

protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují vyhotovení 

protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací. 

5. 6. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni upozorňovat 

formou zápisu do stavebního deníku na případné nedostatky zjištěné v průběhu prací 

na díle. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat 

odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich 

odstranění. 

5. 7. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda 

zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu 

provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá 

práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

5. 8. V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor 

objednatele oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při 

přejímacím řízení nepřístupné. O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis 

ve stavebním deníku.   

5. 9. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat 

záznamy do stavebního deníku, a to zejména o změnách projektu stavby a 

odpovědnosti zhotovitele za vadné provádění díla. Záznamem ve stavebním deníku 

jsou dále oprávněni upozornit zhotovitele na povinnost dodržovat bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a na všechny ostatní důležité okolnosti při provádění díla. 

Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou dále oprávněni 

kontrolovat zápisy zhotovitele a ostatních oprávněných osob ve stavebním deníku. 

5. 10. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 

dokumentaci skutečného provedení díla. 

5. 11. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele spolupracují se zhotovitelem 

na přípravě výlukových rozkazů, kontrolují práce vykonávané ve výlukách a průběh 

výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými ve výlukách 

kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a 

možnost dřívějšího ukončení výluky. 

5. 12. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni po zhotoviteli 
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vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce na díle a 

ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvu o dílo, 

Souvisejícími dokumenty a v souladu s podklady a pokyny a umožňují tak zahájit 

zkušební provoz. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dále 

kontrolují, zda zhotovitel vykonává zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, které jsou 

stanoveny, účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a požadují po 

zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a 

dodávek (atesty, protokoly apod.). 

5. 13. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na 

staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele 

probíhá činnost související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od 

zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další 

podklady, podle nichž je dílo provedeno. 

5. 14. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet 

námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo 

najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje 

kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací 

zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo třetích osob a 

požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je zhotovitel 

povinen bez prodlení odvolat a nahradit jiným zaměstnancem.  

5. 15. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části 

provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou 

o dílo a jejími přílohami, má zaměstnanec vykonávající stavební dozor objednatele 

právo nařídit přerušení prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel 

takovéhoto podzhotovitele z provádění prací na díle odvolá. 

 

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6. 1. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu s platným zněním zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími předpisy, vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb a dokumentu SŽDC, s.o. č.j. 17307/09 – OI ve věci 

aktualizace TKP – zavedení typizovaného „SD- SŽDC – smluvní vzor objednatele“, 

stavební deník. Stavební deník vede stavbyvedoucí smluvního zhotovitele (příp. 

stavbyvedoucí jeho smluvního podzhotovitele) nebo příslušný stavbyvedoucí členů 

sdružení zhotovitelů. Odpovědnost vůči objednateli nese zhotovitel. 

6. 2. Pro celé dílo bude veden zhotovitelem typizovaný stavební deník A. STAVEBNÍ 

DENÍK stavby centrální a B. DENNÍ ZÁZNAMY stavby centrální (dále jen kniha). 

Pro jednotlivé SO určené objednatelem budou vedeny typizované stavební deníky A. 

STAVEBNÍ DENÍK část stavby a B. DENNÍ ZÁZNAMY část stavby (dále jen 

deník). Tyto budou označeny v knize a budou vedeny zhotovitelem. 

6. 3. Do knihy budou zaznamenávány údaje týkající se založení a ukončení stavebních 

deníků na jednotlivé PS a SO, a dále skutečnosti, týkající se více jak jednoho PS 



                                                                                       Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, 3. část 
 Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2, c - Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

                                                                                 

 

 

 
14 

nebo SO, zejména zápisy nadřízených orgánů, kontrolních orgánů apod. Zhotovitel 

vede v knize přehled o denících podzhotovitelů. 

6. 4. Zhotovitel povede na stavbě jeden deník víceprací, do kterého se zapisují požadavky 

objednatele, správce stavby, příp. zhotovitele, a odsouhlasení objednatele včetně 

zhotovitele projektu stavby, případně poradenské firmy objednatele na provedení 

změn a pokynu správce stavby k jejich provedení. 

6. 5. Povinnost vést deník končí dnem řádného konečného předání a převzetí předmětné 

části díla příp. odstraněním kolaudačních závad (závěrečná kontrolní prohlídka). Do 

deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy o dílo, jména a 

příjmení osob pracujících na staveništi, údaje o množství, časovém postupu prací, 

montáží a jejich jakosti, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení, nasazení 

mechanizačních prostředků, probíhající výluky provozu, zdůvodnění odchylek 

provádění prací od projektu stavby, případně stavebního povolení a údaje potřebné k 

posouzení prací orgány státního dozoru, vyjádření úředně oprávněného 

zeměměřičského inženýra zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení před zakrytím. 

6. 6. Během celé pracovní doby musí být deník na dohodnuté části díla a kniha na stavbě 

přístupné. 

6. 7. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

Úvodní listy obsahují: 

 základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele, správce stavby, 

zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitelů, autorského dozoru zhotovitele 

projektové dokumentace a změny těchto údajů, 

 identifikační údaje stavby podle projektu stavby, 

 přehled smluv včetně dodatků a změn, 

 seznam dokladů, úředních opatření týkající se stavby, 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplňků, 

 u každého dokladu se uvede místo jeho uložení. 

Tyto údaje musí být obsaženy i v knize. 

6. 8. Denní záznamy se píší do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. První průpis je povinen zhotovitel 

odevzdat správci stavby. 

6. 9. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

6. 10. V knize se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise nebo 

v opise, ukládají přímo na staveništi. Jedná se zejména o stavební povolení, smlouvy 

apod. Záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové 

projektu stavby musí být založeny u deníku předmětné části díla. 

6. 11. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího zhotovitele nebo 

u správce stavby, případně jiné místo jeho uložení. 
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6. 12. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popř. jeho 

zmocněný zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně se tak může učinit následující 

den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. 

6. 13. Mimo zmocněných zástupců zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku 

správce stavby a jeho personál, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru 

zhotovitele projektu stavby a jiní, objednatelem nebo správcem stavby k tomu 

písemně zmocnění zástupci, dále orgán státního stavebního dohledu, případně jiné 

věcně a místně příslušné správní úřady. 

6. 14. V případě nesouhlasu objednatele nebo správce stavby s obsahem záznamu v knize 

nebo deníku je objednatel nebo správce stavby povinen předat své námitky do 3 

pracovních dnů ode dne převzetí záznamu.  

6. 15. Jestliže oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, správce 

stavby, autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace nebo jiné oprávněné 

osoby provedeným v knize nebo deníku, je povinna připojit k uvedenému záznamu 

do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na 

místě určeném k předání záznamů. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu 

souhlasí. 

6. 16. Zhotovitel se zavazuje odevzdat správci stavby originál knihy a všech deníků bez 

zbytečného odkladu po předání a převzetí díla nebo jeho části, nejpozději však při 

předání „Prohlášení o dokončení díla.“. 

6. 17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dokument SŽDC, s.o. č.j. 17307/09 – OI ve věci 

aktualizace TKP – zavedení typizovaného „SD- SŽDC – smluvní vzor objednatele“ a 

je si vědom všech povinností z toho vyplývajících.    

 

7. ZEMĚMĚŘIČSKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 
 

Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem 

č.200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.31/1995 Sb, kterou se 

provádí zákon č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel zajistí vybudování železničního bodového pole (ŽBP) v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškového bodového pole ve výškovém systému Bpv pro 

geodetické zaměření skutečného provedení stavby, pokud nebylo bodové pole 

vybudováno již pro projekt stavby nebo pokud nelze převzít z technické 

dokumentace Správy železniční geodézie (dále jen SŽG). ŽBP tvoří body 1. třídy 

přesnosti měřené metodou GPS (primární systém) a body 2. třídy přesnosti 

(sekundární systém). Při práci s bodovým polem je potřeba akceptovat ustanovení 

TKP staveb státních drah bod 1.7.2, kde správcem bodového pole je příslušné SŽG a 

přiměřeně bodu 1.7.3 TKP při ochraně a dohuštění bodového pole. 
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7.1. Vytyčovací sít', vytyčovací práce, geodetické mikrosítě bodů  a kontrolní měření 

 

7.1.1.  Zhotovitel zajistí před zahájením stavby kompletní kontrolu ŽBP předaných 

objednatelem za účasti správce (příslušné SŽG) (kontrolní polohové zaměření, 

kontrolní výškové zaměření z pevných výškových bodů dokumentovaných v 

geodetických podkladech a projektu stavby). Výsledek kontroly úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr zhotovitele neprodleně projedná s úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem objednatele za účelem případného provedení oprav 

(zejména výškových údajů) geodetických bodů. Před tímto projednáním nelze 

zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, které zasahují nebo mohou 

zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného a schůdného manipulačního 

prostoru. 

 

7.1.2. Zhotovitel zajistí podél železniční trati rekonstruované nebo navržené v projektu 

stavby stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu ŽBP za účelem 

zachování primárního systému (tj. původních souřadnic a výšek ŽBP 1.třídy 

přesnosti použitého pro zhotovení projektu stavby). Body primárního systému ŽBP 

budou zřízeny cca po 1 km staničení trati v místech, které bude určeno v dohodě 

s vedením stavby a správcem ŽBP tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost 

jejich zničení během stavby. Body primárního systému ŽBP musí být přímo 

použitelné při měření metodou přechodných stanovisek pro zajištění prostorové 

polohy koleje. Body primárního systému ŽBP se stabilizují zabetonovanými 

měřickými značkami M2 nebo betonovými bloky s hřebovou značkou a opatří se 

ochrannými tyčemi nebo vhodným způsobem na technických objektech (např. 

osazením hřebové nivelační značky s vyvrtaným otvorem). Dokumentaci o zřízení 

bodů primárního systému ŽBP předá zhotovitel objednateli do jednoho týdne po 

jejím zhotovení. 
 

7.1.3. Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové (sekundární 

systém ŽBP) podle návrhu vytyčovací sítě z projektu stavby, tj. jejich stabilizaci, 

ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání vynucené 

stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální časový plán výstavby 

nových základů trakčních stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. K tomu 

využije zkontrolovaných geodetických bodů předaných objednatelem za účasti 

správce ŽBP. Dokumentaci nově zřízených nebo obnovených bodů vytyčovací sítě, 

jakož i dokumentaci o zřízení a zaměření všech měřických bodů, které mohou být 

využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních pracích předá zhotovitel 

objednateli do jednoho týdne po jejím zhotovení. 

 

7.1.4. Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí bodů v 1. třídě přesnosti podle 

projektu stavby, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro 

geotechnický monitoring a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické 

mikrosítě bodů v 1. třídě přesnosti nebudou zhotoveny prostřednictvím objednatele 

nezávisle. Dokumentaci bodů geodetických mikrosítí v 1. třídě přesnosti předá 

zhotovitel objednateli do jednoho týdne po jejím zhotovení. 
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7.1.5. Zhotovitel zajistí vytyčení a stabilizaci hranic obvodu staveniště dle projektu stavby 

a vyhotoví protokol o vytyčení hranic obvodu staveniště. Protokol o vytyčení hranic 

obvodu staveniště předá zhotovitel objednateli při přejímce staveniště. 

 

7.1.6. Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů (sekundární 

systém charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených 

prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové 

body) z vytyčovací sítě polohové a výškové (primární systém) včetně stabilizace 

těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví protokol o vytyčení prostorové polohy. 

Protokol o vytyčení prostorové polohy předá zhotovitel objednateli do jednoho 

týdne po jejím zhotovení. 

Zhotovitel je povinen vyzvat v součinnosti s objednatelem správce prostorové 

polohy koleje (SPPK) ke kontrole PPK před zřízením bezstykové koleje. (bod 8.3.6 

TKP staveb státních drah) a před uvedením stavby do trvalého provozu (bod 1.7.6. 

TKP staveb státních drah). Správcem PPK je příslušné SŽG. 

7.1.7. Zhotovitel zajistí podrobné vytyčení (vytyčení rozměrů a tvaru stavby ve 

vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků 

uvnitř stavby). 

 

7.1.8. Zhotovitel zajistí kontrolní zaměření bodů vytyčovací sítě s připojením body 

primárního systému ŽBP vytyčováním pro první podbití železničního svršku. Cílem 

tohoto měření je eliminace všech vlivů, které by mohly způsobit nedodržení 

absolutní polohové odchylky prostorové polohy koleje od její projektované polohy 

podle ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 

drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba (2007). 

 

7.1.9. Zhotovitel zajistí předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové měření 

skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodněni). Dále 

zajistí měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částí včetně 

stávajících objektů nadzemní zástavby podle projektu měření posunů a přetvoření, 

pokud jsou projektem stavby předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna 

prostřednictvím objednatele nezávisle. 

7.1.10. Zhotovitel zajistí vybrané zeměměřické činnosti v souladu s interním předpisem 

SŽDC, s.o. č.j. 292/04-OI ze dne 20.1.2004 ( „Zvýšení rozsahu geodetické kontrolní 

činnosti na stavbách železničního svršku a její specifikace“). 

7.2.  Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení. 

7.2.1   Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby  

a) zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 

provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen „stavby“)  

geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti (u žel. svršku, staveb. žel. spodku a 

dalších předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného 
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průřezu nebo volného a schůdného manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti) na 

vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje Opatření k zaměřování 

objektů železniční dopravní cesty vydané ČD, Divizí dopravní cesty pod č.j. 

892/1998-O7 ze dne 18.5.1998, 

b)  polohové a výškové zaměření pro zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby musí být provedeno s ohledem na zpracování zaměření 

v systému MicroStation V8 v úrovni 3D , 

c) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli 

ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního protokolu, seznamu 

souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru na optickém nosiči) a 

technické zprávy. Měřické náčrty včetně číslování bodů budou vyhotoveny pro 

ucelené dokončené úseky stavby (v této fázi nemusí být přímá návaznost na klad 

listů JŽM), 

d)  geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních vedení a 

zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána při 

odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS, 

e) upřesnění rozsahu úseků, způsobu a termínu předání geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby může být provedeno přímým jednáním úředně 

oprávněného zeměměřického inženýra objednatele a zhotovitele. 

f) zhotovitel zajistí osazení hraničních znaků předepsaných ustanoveními § 88 vyhl.č. 

26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)  a jejich polohové zaměření v S-JTSK, 

g)  zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (SDC a SŽG) 

v souladu s  ČD M 21 Předpis pro staničení železničních tratí, který byl schválen 

GŘ ČD č.j.57463/2000 ze dne 23.5.2000, zpracování závazných podkladů systému 

staničení, t.j. údajů o prostorové poloze osy staničení (osy 1.koleje), soupis 

základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, soupis staničníků, soupis 

zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis skoků v průběhu staničení, 

soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

 

h)  zhotovitel navíc zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby pro nedrážní vlastníky nebo správce sítí technického vybavení 

(např. vodovodní, elektrické, plynárenské, tepelné energie, telekomunikační sítě, 

kanalizační sítě) podle jejich pravidel a systémů a splní požadavky měst a obcí na 

dodání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do digitální 

technické mapy města nebo obce nebo do jiných územně orientovaných 

informačních systémů podle jejich pravidel. 
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7.2.2. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby  

a) souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

bude provedeno podle ”Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi 

drážními a mimodrážními organizacemi“ schválených vrchním ředitelem Divize 

dopravní cesty čj. 12.133/1998 ze dne 30.11.1998 platných ke dni podpisu této 

smlouvy s aktualizovaným dokumentem D3-001-X6 Geodézie s účinností od 

1.3.2003 (č.j. 164/03-07/HG), (dále jen “Pravidla”) a ve znění Směrnice SŽDC 

č.19/2006 (č.j. 38562/06-OP ze dne 25.1.2007) Standardizace aplikačního SW, 

formátů a způsob předávání dat v oblasti IT ŽDC SŽDC. 

 Pro zhotovitele, kteří vytvářejí pro objednatele geodetickou dokumentaci (zaměření 

skutečného stavu atd.), platí ta pravidla pro výměnu dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi, která platila v době uzavření smlouvy s objednatelem. 

Zhotovitel může odevzdat výkresy vyhotovené podle aktuálních pravidel, platných 

v době odevzdání, ale pouze se souhlasem té organizace, která se zhotovitelem má 

uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 Pokud nejsou zhotovitelem v “Pravidlech” nalezeny příslušné předměty měření, 

využije pomocný výkres podle kapitoly Pravidla pro tvorbu kresby “Pravidel”. 

 Všechny výkresy se předávají ve formátu *.dgn ( MicroStation V8) v úrovni 3D, 

kódová stránka diakritiky 1250 (Windows XP). 

 Pokud je v příloze pravidel, pro jednotlivé odvětví, výslovně uveden jiný formát 

předávání výkresu pak lze tento použít, ale pouze pro technologické výkresy, 

nikoliv pro výkresy situace. 

b)  souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

bude předáno objednateli nejdéle do tří měsíců po dokončení celé stavby a 

odstranění všech vad, které se promítnou do geodetického zaměření, 

c)  souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

bude předáno objednateli ve třech vyhotoveních v tomto členění: 

­ technická zpráva, 

­ přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

­ dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších po stavbě 

použitelných měřických bodů (technická zpráva, výpočetní protokoly, seznam 

souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech), 

­ seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů, 

­ speciální mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) v kladu mapových listů 

JŽM. Stavební objekty a provozní soubory budou v digitální formě označeny štítky, 

­ přehled čísel podrobných bodů (náčrt) v měřítku, které umožní orientaci a čitelnost. 

Podrobné body budou v souborném zpracování očíslovány dvanáctimístným číslem 

bodu: 
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 pozice 1 - 4 číslo traťového úseku 

 pozice 5 – 8        číslo listu JŽM 

 pozice 9 -12 vlastní číslo bodu. 

 

Volná vlastní čísla bodů přidělí příslušné Středisko železniční geodézie. 

 

Součástí předané dokumentace bude optický nosič (CD nebo DVD) s datovými 

soubory (výkresy ve formátu *.dgn, textová dokumentace a seznamy souřadnic a 

výšek ve formátu *.txt v kódování LATIN 2 nebo ve formátu *.doc nebo ve formátu 

*.xls, geodetické údaje o bodech, pokud nebudou zhotoveny v některém z výše 

uvedených formátů, ve formátu *.pdf a technická zpráva, popř. další dokumenty, ve 

formátu *.doc nebo *.pdf) a použitou knihovnou buněk, knihovnou čar, seznamem 

použitých vrstev včetně jejich popisu a zakládacím souborem. 

Speciální mapa bude obsahovat nové hranice pozemků dokumentované 

v geometrických plánech zhotovených podle následujícího článku. 

Kromě toho předá zhotovitel v jednom vyhotovení měřické náčrty z mapových 

podkladů pro projekt stavby s vyznačením všech předmětů měření, které zůstaly 

stavbou nedotčeny a jejich zaměření lze použit pro tvorbu a údržbu JŽM a GIS ČD. 

Po dohodě s objednatelem (dle formy původních předaných podkladů) je možné předat 

takto upravené měřické náčrty pouze v digitální formě. 

Po dohodě mezi úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry objednatele a zhotovitele 

lze počet vyhotovení některých částí souborného zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby změnit. 

Zhotovitel vyhotoví seznam parcel dotčených jednotlivými SO a PS. 

Ke každému SO a PS vypsat parcely (včetně dřívější pozemkové evidence), kterými 

jednotlivé SO a PS dle projektu budou procházet (formát .xls). viz. tabulka níže. 

 

               Příklad 

 

               k.ú. Dolní Žleb 

 

PS nebo SO  Dotčené parcely (projekt) Dotčené parcely (skutečnost) 

12-13-14 12, 123, PK (466)  

 

7.3.  Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů: 

- pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků, 
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- nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve 

prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků do katastru 

nemovitostí), 

vše do 4 měsíců od dokončení uceleného úseku výstavby nebo po dohodě 

s objednatelem i před dokončením SO nebo PS, pokud nebudou některé geometrické 

plány zajištěny prostřednictvím objednatele nezávisle. 

Poloha nových hranic pozemků je dána souřadnicemi lomových bodů trvalých 

záborů v projektu stavby, která může být upravena po dohodě s objednatelem. 

Zhotovitel vyzve objednatele k prohlídce rozpracovaných geometrických plánů. 

 

V případě geometrických plánů pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků v době 

před dokončením stavebního objektu, který je důvodem trvalého záboru, zajistí 

zhotovitel vyhotovení geometrického plánu postupem podle ust. §88, odst. 6 

vyhlášky 26/2007 Sb. Po dokončení stavebního objektu zajistí zhotovitel vytyčení 

hranice pozemků dle geometrického plánu a její označení předepsanými hraničními 

znaky (ust. §88 vyhlášky č. 26/2007 Sb.). 

 

V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu 

v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene 

na části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, 

kioskem 6kV, trakční podpěrou, je nutno vycházet ze skutečné nikoliv projektované 

polohy těchto objektů. Měření je možno provést až tehdy, kdy je podzemní vedení 

uloženo, u budovy zřetelně rozestavěno 1. nadzemní podlaží nebo jsou postaveny 

patky pro protihlukovou stěnu apod. Zpracování geometrických plánů pak musí bez 

zbytečných odkladů následovat. 

V případě, že bude objednatel na základě podmínky některých vlastníků pozemků 

nebo v zájmu úspěšnosti stavebního řízení nebo z důvodu velkého rozsahu prací 

přinucen zajistit zpracování některých geometrických plánů před zahájením stavby, 

bude tomu odpovídající snížení ceny v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nemusel 

vyhotovit tyto geometrické plány, zapracováno do ceny za dílo. Zhotovitel potom 

zajistí pouze práce podle poslední věty druhého odstavce tohoto článku a případně 

geometrické plány pro vyznačení dalších prvků polohopisu dle ust. §16, odst. 6 

vyhlášky 26/2007. 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 

uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého 

záboru a označení nového vlastníka. V geometrických plánech pro vyznačení 

věcného břemene na částech pozemků do katastru nemovitostí bude uveden druh 

věcného břemene a jméno (název) oprávněného. Ke geometrickému plánu pro 

vyznačení věcného břemene bude uvedena v příloze vždy i výměra části pozemku 

dotčené věcným břemenem a délka věcného břemene.  

 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

- zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

v platném znění, 

- vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a 
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zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), 

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy), 

- zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

Zhotovitel předá objednateli pro každý geometrický plán: 

- kopii záznamu podrobného měření změn včetně záznamu výsledku výpočtu výměr 

parcel a dílů, výpočetního protokolu a seznamu souřadnic měřických a podrobných 

bodů, vše ve 2 vyhotoveních, a digitální vyjádření změny podle geometrického 

plánu na optickém nosiči (CD nebo DVD), 

- geometrický plán v počtu prvopisů předávaných objednateli, který bude určen jako 

součet: 

- pro zápis do katastru nemovitostí 5 ks pro každý smluvní vztah při počtu 

smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 

navíc), 

- pro organizační složky objednatele 8 ks, 

- doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol a vytyčovací náčrt) 

vše ve 2 vyhotoveních, 

- aktuální výpis z katastru nemovitostí pro všechny pozemky a stavby, které jsou 

předmětem geometrického plánu, 

- uvedení čísla a názvu příslušného SO nebo PS, pro které je GP zhotoven a to buď 

v předávacím protokole ke GP, nebo přímo na GP. 

 

 

8. ZHOTOVITELSKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY 

 

8.1    Podmínky pro zpracování a předání  zhotovitelské dokumentace stavby. 
               Pro dopracování dokumentace si veškeré mapové, technické a jiné podklady od 

drážních i případných mimodrážních organizací zajistí zhotovitel. Dopracování 
dokumentace provede zhotovitel na své náklady, včetně dopracování případné 
zhotovitelské dokumentace pro výstražné zařízení na centrální přechody pro 
cestující, (bude-li objednatelem požadováno). 

               Zhotovitelská dokumentace bude dodána 14 dnů před zahájením prací v 6 

vyhotoveních v tištěné formě a  2x v digitálním zpracování. Jedno vyhotovení 

zhotovitelské dokumentace zašle zhotovitel na adresu Generálního projektanta 

předmětné stavby – SG – Geoinženýring, spol. s r.o., 28. Října 150/2663, 702 00 

Moravská Ostrava pro posouzení souladu s koncepcí projektu stavby. Při zpracování 

zhotovitelské dokumentace je zhotovitel povinen zajistit dodržení stavebního zákona 
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č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah (TKP), norem ČSN, technických norem železnic, 

drážních předpisů, dodatkových podmínek, ostatních obecně závazných právních 

předpisů, pravomocného stavebního povolení a jiných pravomocných rozhodnutí 

příslušných správních úřadů. Případné výjimky z technických norem a předpisů 

SŽDC budou projednány mezi zhotovitelem a zadavatelem. 

 

8.2 Dokumentace stavby při dílčím přejímacím řízení - Při přejímacím řízení části díla 

předloží zhotovitel projekt stavby předávané části díla upravený dle skutečného 

provedení, jako podklad pro zpracování čistopisu dokumentace skutečného provedení 

ve dvojím vyhotovení.  

 

 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, 

galerie a tunely zajistí zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

platných interních předpisů SŽDC, státní organizace. U mostních objektů bude 

předána objednateli v trvalém provedení ve 3 paré nejpozději do 3 měsíců po předání a 

převzetí části díla. Jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 

 

8.3 Podmínky pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

            Zhotovitel stavby se zavazuje:  

              -  že zajistí v souladu s podmínkami stavebního povolení opravu projektu stavby dle   

skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních 

v papírové formě) a předá ji objednateli k odsouhlasení a vyznačení případných 

požadovaných úprav nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení části díla 

v souladu s drážními předpisy. Dokumentaci v trvalém provedení (černotisk) předá 

zhotovitel objednateli v trojím vyhotovení do tří měsíců ode dne přejímacího řízení 

s vyznačenými požadovanými změnami. Změny budou zaměřeny s přesností 

odpovídající ČSN 73 0212-4. 

 odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě 

odpovídající drážním předpisům v digitální podobě do 3 měsíců od ukončení stavby, 

 prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby ve vlastní nabídce, 

- dodat objednateli digitální dokumentaci na CD nosičích v trojím vyhotovení, 

Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

 obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let 

po uplynutí záručních dob na příslušné části díla, 

 soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záručních 

dob na příslušné části díla, soulad papírové a digitální podoby dokumentace, 

 úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení všech 

záruk a vypořádání poslední reklamace, 

 funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, 

to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 

 dodržení dojednaných datových modelů po dobu existence díla (stavby), 

   za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence   
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   díla (stavby), 

  za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to 

po celou dobu trvání požadovaných práv. 

 

8.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

a) Zhotovitel předá projektovou dokumentaci skutečného provedení v digitální formě 

otevřené a uzavřené na optickém nosiči (CD) ve třech vyhotoveních do 3 měsíců po 

ukončení stavby.  

b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena dle TKP staveb státních 

drah, kap. 1. Její podrobnost bude nejméně podle ustanovení pro projekt stavby dle 

směrnice generálního ředitele č. 11/2006, rozšířená o veškeré dokumenty zajišťované 

zhotovitelem pro předání stavby dle TKP. 

   Struktura a tvar digitální dokumentace musí být vytvořena dle „Pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat  mezi drážními a mimodrážními organizacemi“ č.j. 

12133/1998 ze dne 30.11.1998 v platném znění a dle aktualizovaného „Prováděcího 

opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ (č.j. 2347/1999-07 

ze dne 03.12.1999, ve znění č.j.1162/2002-O7 ze dne 17.05.2002, č.j. 1615/2003-O7 

ze dne 21.08.2003 a č.j. 6154/04-OI ze dne 01.11.2004). Po dokončení stavby předloží 

zhotovitel dokumentaci skutečného provedení v písemné i digitální formě. 

 

9. VYBRANÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A INTERNÍ 

PŘEDPISY OBJEDNATELE 

 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a s interními předpisy objednatele. Zhotovitel podáním nabídky potvrzuje 

znalost všech právních a interních předpisů objednatele. Zejména pak s níže 

uvedených: 

1. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem platí Směrnice SŽDC č. 42 

„Hospodaření s vyzískaným materiálem“ Č.j.: S 6495/09-MTZ ze dne 20.05.2009 

s účinností od 20.05.2009. 

2. Směrnice SŽDC č. 44 „Pravidla pro publicitu spolufinancovaných projektů EU 

v rámci OPD – Fond soudržnosti“ Č.j.: 41 994/08-FEU ze dne 12. 11. 2008, 

s účinností od 12. 11. 2008. 

3. Směrnice SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 

činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční 

dopravní cesty“ č.j.: 31 175/08-OP ze dne 29.08.2008 s účinností od 01.09.2008 

4. Vstup do kolejiště  - platí předpis SŽDC Ob 1 „Předpis pro vydávání povolení ke 

vstupu do železniční dopravní cesty a objektů provozovaných Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací“, schválený GŘ SŽDC dne 29.01.2009 pod č.j.: 

15708/08-OKŘ, s účinností od 01.02.2009. Vydávajícím  subjektem je ředitelství 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor krizového řízení. 
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5. Zhotovitel je povinen se řídit  předpisem SŽDC (ČD) Op 16 „Pravidla o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ a Pokynem GŘ č. 7/2009 „Bezpečnostní 

hlídky“, vydaným pod Č.j.: 33054/09-KNPERS ze dne 05.11.2009 s účinností od 

01.01.2010. 

6. Předpis SŽDC Ob 14 „Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární 

ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, schválený GŘ 

SŽDC dne 20.08.2009 pod č.j.: S 35558/09-OKŘ, s účinností od 01.10.2009. 

7. Pokyn GŘ SŽDC č. 8/2008 ze dne 26. 5. 2008 – „ Převzetí předpisů ČD, a.s. do 

gesce SŽDC, na základě převodu činností provozovatele dráhy“, v platném znění. 

8. Pokyn ředitele SSZ č. 6/2012/Po pro nakládání s odpady ze dne 31. 12. 2012 pod 

č. j.: 17245/2012-SSZ-ÚŘ-Kar 
 

      Veškeré výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí u zadavatele.  

 

 

10. ČASOVÝ PLÁN STAVBY 

 

10.1. Součástí  nabídky  bude  řádkový  časový  harmonogram prací včetně platebního 

kalendáře zahrnující termín vypracování zhotovitelské dokumentace, koordinaci se 

souběžně probíhajícími stavbami objednatele případně souběžně probíhajícími 

stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových 

časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní 

a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů. 

10.2. Při zpracování harmonogramu musí brát zhotovitel v úvahu časové návaznosti 

technologických postupů prací, jednotlivé navržené stavební postupy a dopravní 

opatření v PS v souvislosti s pokrytím potřeb vyzískaného materiálu žel. svršku, plán 

využití stávajícího štěrkového lože recyklací  a možné povětrnostní podmínky v dané 

době a oblasti, které mohou podstatně ovlivnit  postup prací. 

10.3. V časovém harmonogramu prací je nutno respektovat následující požadavky a 

termíny: 

a) termín zahájení a ukončení stavby 

b) možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 

10.4. Na základě časového harmonogramu prací zpracuje zhotovitel v nezbytném rozsahu 

požadavky na výluky a tyto bude v rámci svého technologického postupu prací na díle 

nárokovat u příslušné provozní složky SŽDC, s.o. a ČD, a.s. 

 

10.5. Časový harmonogram, schválený a projednaný s provozní složkou SŽDC, s.o. a ČD, 

a.s. a objednatelem,  bude závazný a stane se  součástí smlouvy o dílo.  

 


