



Legenda:

- Stávající stav
- Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice–Kunčice nad Labem
- navazující stavba: Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov
- navazující stavba: Oprava koleje v úseku Roztoky u Jilemnice – Martinice v Krkonoších
- Hranice KN
- Hranice drážního pozemku
- Dočasné záборы – přístupová cesta – stávající cesta
- Dočasné záборы – přístupová cesta – zřízení provizorní dočasné panelové komunikace na dobu 30dní
- Přístupová cesta – zřízení provizorní komunikace na dobu 30dní na drážním pozemku (panelová/upravené stáv. kol. lože)

Staničení je navázáno na stavbu "Oprava koleje v úseku Roztoky u Jilemnice - Martinice v Krkonoších" projektovanou v r. 2018. Dělicí bod obou staveb je v km 85,150.

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém BpV

Vypracoval: Ing. Petr Prchal	Zodp. projektant: Ing. David Derka	Kontroloval: Ing. Petr Burda		
Kraj: Liberecký	Traťový úsek/Obec: Kruh, Roztoky u Jilem., Martinice v Krkon.			
Investor Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1				
Akce: Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem			Formát	A3
			Datum	01/2022
			Účel	ZPD
			Č. zakázky	3110/21/058
			Změna	Č. kopie
			Měřítko 1:2000	
Obsah výkresu: Dopravní trasy SO 04.1			Část dokumentace B.08	Č. výkresu 4