




<b>Vypracoval:</b> Ing. Petr Prchal	<b>Zodp. projektant:</b> Ing. Petr Prchal	<b>Kontroloval:</b> Ing. Adam Petrásek		
<b>Kraj:</b> Liberecký	<b>Tratový úsek/Obec:</b> TÚ DÚ: 1401 22			
<b>Investor</b> Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1				
<b>Akce:</b>  Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem			<b>Formát</b> A4	
			<b>Datum</b> 01/2022	
			<b>Účel</b> ZPD	
			<b>Č. zakázky</b> 3110/21/058	
			<b>Změna</b>	<b>Č. kopie</b>
<b>Měřítko</b>				
<b>Obsah výkresu:</b> Zjednodušená projektová dokumentace			<b>Část dokumentace</b>	<b>Č. výkresu</b>

<b>Vypracoval:</b> Ing. Petr Prchal	<b>Zodp. projektant:</b> Ing. Petr Prchal	<b>Kontroloval:</b> Ing. Adam Petrásek		
<b>Kraj:</b> Liberecký	<b>Tratový úsek/Obec:</b> TÚ DÚ: 1401 22			
<b>Investor</b> Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1				
<b>Akce:</b>  Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem			<b>Formát</b> A4	
			<b>Datum</b> 01/2022	
			<b>Účel</b> ZPD	
			<b>Č. zakázky</b> 3110/21/058	
			<b>Změna</b>	<b>Č. kopie</b>
			<b>Měřítko</b>	
<b>Obsah výkresu:</b> Zjednodušená projektová dokumentace			<b>Část dokumentace</b> 	<b>Č. výkresu</b> 

<b>Vypracoval:</b> Ing. Petr Prchal	<b>Zodp. projektant:</b> Ing. Petr Prchal	<b>Kontroloval:</b> Ing. Adam Petrásek	
<b>Kraj:</b> Liberecký	<b>Tratový úsek/Obec:</b> TÚ DÚ: 1401 22		
<b>Investor</b> Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1			
<b>Akce:</b>  Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem			
			<b>Formát</b> A4
			<b>Datum</b> 01/2022
			<b>Účel</b> ZPD
			<b>Č. zakázky</b> 3110/21/058
			<b>Změna</b>
			<b>Č. kopie</b>
			<b>Měřítko</b>
<b>Obsah výkresu:</b> Zjednodušená projektová dokumentace			<b>Část dokumentace</b>
			<b>Č. výkresu</b>