



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SDRUŽENÍ VALBEK - PRODEX



1	Dokumentace po zpracování připomínek	04/2016		Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČLEN SKUPINY VALBEK-EU	
Odpov. projektant stavby	Ing. Pavol Bartoš		
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. František Zimmermann		
Vypracoval	Ing. Petr Čechura		
Technická kontrola	Ing. Petr Steiner		
ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE D.2.1 KABELIZACE (MÍSTNÍ, DÁLKOVÁ) VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ		PRODEX spol. s r.o., organizační složka Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 tel.: +420 277 007 726 e-mail: info@prodex-cz.eu	
PS 21-1.1 Rekonfigurace sítě ČD-T		Zak. číslo zhotov.	15XP24005
		Datum	05/2016
		Stupeň	PROJEKT (DSP)
		Měřítko	-
		Část	Příloha
		D.2.1	1.1

O B S A H

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RÝCHLOSTI V ÚSEKU HAVLIČKŮV BROD - OKROUHLICE

D.2 Železniční sdělovací zařízení

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 21-01.1 Rekonfigurace sítě ČD-T

	příloha č.
Technická zpráva	1
Schéma zapojení v ŽST	2
Umístění zařízení v ŽST Okrouhlice	3.1
Umístění zařízení v ŽST Světlá nad Sázavou	3.2
Umístění zařízení v ŽST Leština u Světlé	3.3
Umístění zařízení v ŽST Vlkaneč	3.4
Umístění zařízení v ŽST Golčův Jeníkov	3.5
Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu	4