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PØÍVOD 22 kV

T101

L3

L3

Nový stožár 110 kV

Nový stožár 110 kV

izolátor 123 kV

podpěrný

přepětí 123 kV

omezovač
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výkonový 
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omezovač
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podpěrný
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výkonový

a napětí 123 kV

transformátor proudu
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průchodková deska
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AWA03 AWA01 AWA02

Prostředí :

+10 až  max. +40°C

Průměr za 24 hod. menší nebo rovno +35°C

Ztráty celkem do (xxxxxxx = xxxxxW)

Hmotnost jednotlivých skříní (vyjma nástěnných): do 400 kg

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K9

K10

K11

K12

K13

K1K1

K4

K2

K3

K8

1 2

34

5 6

78

9 10

1112

13 14

1516

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

-

Objednatel:

08/2017

17 004 208

ING. MIROSLAV NEZKUSIL
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Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) PROJEKT

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

PS 230 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, KAMEROVÝ SYSTÉM D.2.3

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR ING. MICHAL DROZD ING. MICHAL DROZD ING. MARTIN ŠTROF

PRVKŮ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

SITUACE KABELOVÝCH TRAS A ROZMÍSTĚNÍ 1:500 3A4

4

VYSVÌTLIVKY:

K

Trasa optických kabelù k venkovním kamerám

na samostatném stožáru

IP kamera K10 pevná

IP kamera K9 otoèná

IP kamery K11, K12 pevné

na samostatném stožáru

IP kamera K13 pevná

na samostatném stožáru

IP kamera K8 otoèná

na samostatném stožáru

Trasa v kabelovodu

POZNÁMKY:

IP kamera pevná nebo otoèná

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 09/2017

Trasa v kabelovodu

Trasa výkopem

Trasa výkopem

Trasa výkopem Trasa výkopem

1x OK 4vl. SM

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

HDPE v rámci PS 212

CYKY 3Jx2,5 v rámci PS 212

1x OK 4vl. SM

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

HDPE v rámci PS 212

CYKY 3Jx2,5 v rámci PS 212

1x OK 4vl. SM

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

HDPE v rámci PS 212

CYKY 3Jx2,5 v rámci PS 212

1x OK 4vl. SM

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

HDPE v rámci PS 212

CYKY 3Jx2,5 v rámci PS 212

2x OK 4vl. SM

2x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

HDPE v rámci PS 212

CYKY 3Jx2,5 v rámci PS 212

2x OK 4vl. SM

2x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

HDPE v rámci PS 212

2x CYKY 3Jx2,5 v rámci PS 212

Trasa výkopem

1x OK 4vl. SM

1x MIKROTRUBI±KA 10/8 mm

HDPE v rámci PS 212

1x CYKY 3Jx2,5 v rámci PS 212

položeny napájecí kabely CYKY 3Jx2,5.

budou k jednotlivým samostatným kamerovým stožárùm

V rámci PS 212 TNS Týništì nad Orlicí, místní kabelizace 

v rámci "PS 212 TNS Týništì nad Orlicí, místní kabelizace".

Mikrotrubièky budou vedeny v HDPE 40/33 položených

Optické kabely budou zafouknuty do mikrotrubièek 10/8. 


