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- Zaøízení osazené v rámci souvisejících PS, SO

- Zaøízení stávající

- Zaøízení osazené v rámci tohoto PS
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PS 312 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, DDTS ŽDC

- Trasy signálových kabelù DDTS

- Trasy napájecích kabelù DDTS

Kabely položit dle pøílohy 50 v kabelových kanálcích a chránièkách.

OR 48 vl. SM

OR 24 vl. SM

ASR

TP 10

SV 1-56

Záznamové zaøízení KS

usmìròovaè 48V 2x800W

Optický rozvádìè 48 vláken SM (POK, MOK)

Switch pro KS

16-kanálový sí•ový rekordér pro IP kamery

Panel pøepì•ových ochran - 7x pøepì•ová ochrana

Switch pro KS, 8xSFP

INK

Místní rozvod

SKØÍÒ ADX-R01

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

20

21

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

6

7

4

5

3

2

1

43

44

45

46

47

Optický rozvádìè 24 vláken SM (KS)

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.

Modulový panel jistièù

Jistiè pro kamerovou skøíò venkovní kamery
Jistiè pro server KS - 6A/C

12V100F
4x akum.baterie 

zásuvek 230VAC v zadní èásti
Modulový panel 

Modul jistièù dle výkresu è.4.1

CY16zž

Patchpanel 24 portù

Vazba napájeèù

Svorky

Pøenosový systém MPLS

L3 switch 24 portù s PoE

Switch 8 portù intranet

Integraèní koncentrátor

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 09/2017

Ink umístìn ve skøíni ADX-R01


