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1. Popis a základní údaje o současném stavu včetně 
identifikačních údajů zadavatele a stavebního objektu 
Identifikační údaje 
 
Popis současného stavu: 
V současné době je v areálu SŽDC umístěn stávající objekt TNS, který bude 
nahrazen novým objektem ve stejném areálu v novém umístění. 
 
Zadavatel: 
Česká republika: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 - Nové Město 
 
Identifikační údaje stavby: 
 Název objektu: TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice  
 Část stavby – SO162 LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD 
 Typ stavby: novostavba 
 Umístění: Týniště nad Orlicí 
 
 
Zpracovatel projektu: 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80 Praha 
IČ: 25793349 
DIČ: CZ25793349 
Tel.: +420 267 094 111 
Fax: +420 224 230 316 
E-mail: praha@sudop.cz 
 
Zpracovatel SO 161 
ATELIER 4 s.r.o., Podhorská 377/20, Jablonec nad Nisou 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n.L., odd.C, vložka 
2421 
Jednatel Ing. Jiří Šmíd 
IČ: 46710141 
DIČ: 187-46710141 
Tel.: 483 311 561 
Fax: 483 310 824 

 
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Zemler – autorizovaný inženýr 

     Osvědčení o autorizaci č. 10329 
     autorizační razítko ČKAIT 0500401 

   tel.: 777756829 
      e-mail: zemler@atelier 4.cz 
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2. Technická zpráva SO 162 

2.1 ÚVODEM 
Předmětem této části projektu je  řešení dešťové kanalizace pro novostavbu TNS 
Týniště nad Orlicí, která odvede dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch do 
nové dešťové kanalizace, která je následně vyústěna do odvodňovacího rigolu 
následně vyústěného do řeky Orlice. Podkladem k řešení byla situace v měřítku 
1:200, objednávka investora a údaje správců sítí o stávající kanalizaci a vodovodu a 
místní šetření. 
.  

2.2 TECHNICKÝ POPIS  

2.2.1 Současný stav 

Pozemek pro výstavbu novostavby TNS je rovinatý a je situován silnicí I/11 na jižní 
straně a místné komunikací Voklík na severní straně. 

V lokalitě není stávající dešťová kanalizace, která odváděla vody od stávající stanice 
do vodoteče Orlice. Stávající zpevněné plochy jsou odvodněny povrchovými rigoly 
staženými k propustku pod železniční vlečkou Propustek je vyústěn do rigolu, který je 
napojen na drobnou vodoteč – rigol vedený podél železniční trati jižním směrem. 
Tento rigol je napojen po cca 320-ti metrech na drobnou vodoteč a dále podchodem 
pod tratí je tato vodoteč po cca 350-ti metrech vyústěna do Orlice. 

Lokalita není v záplavovém území Orlice a je celá navržena mimo rozsah hladiny při 
Q100 a není tudíž ani v aktivní povodňové zóně. 

2.2.2 Dešťová kanalizace – návrh řešení 
Vody budou staženy novou dešťovou kanalizací hlavní stokou 1 s vyústěním do nové 

šachty na stávajícím propustku pod rušenou železniční vlečkou. Potrubí propustku bude v 
rámci stavby vyměněno a jeho vyústění v otevřeném příkopu bude opatřeno novým výústním 
čelem. Do hlavní stoky budou zaústěny 3 kratší stoky, připojující dešťové odpady 
odvodňovací vpusti. Kanalizace bude provedena z PVC KG 200 SN8 a bude doplněna 
betonovými prefabrikovanými šachtami.  

Stoka 1 je dlouhá 73,6 metrů je na ní 6 revizních šachet. Do stoky 1 jsou napojeny 3 uliční 
vpusti a 2 přípojky střechy budovy Stanoviště transformátorů a 2 přípojky střechy z druhého 
Stanoviště transformátorů.  

Stoka 2 je vedena na východní stranu, je dlouhá 33,4 metru, jsou na ní 2 revizní šachty. 
Zaústěna je do stoky 1. Do této stoky 2 jsou podchyceny 2 přípojky střechy objektu Domku 
ochran. Dále jsou do stoky 2 podchyceny 3 uliční vpusti. Stoka 2 je zaústěna do stoky 1. 

Stoka 3 je vedena severně od objektu napájecí stanice. Je dlouhá 40,6 metrů, jsou na ní 
dvě revizní šachty. Do stoky 4 jsou podchyceny dvě dešťové přípojky ze střechy napájecí 
stanice a dvě uliční vpusti. Stoka 3 je zaústěna do stoky 1. 

Stoka 4 se nachází mezi objekty Domků ochran a Stanoviště transformátorů, je dlouhá 
18,2 metru s jednou revizní šachtou a je do ní zaústěna 1 vpust. Stoka 4 je zaústěna do stoky 
1. 

Za objektem Obslužný objekt jsou navrženy pro dešťové odpady ze střechy 2 vsakovací 
jímky o velikosti 2*2,0*1,8*2,0m.  

Jedna vpust na příjezdové komunikaci je odvodněna přípojkou přímo do otevřeného 
příkopu vyústěním s betonovým čelem. Zbylá část příjezdové komunikace je odvodněna přes 
sníženou obrubu do okolního terénu na který navazuje odvodňovací příkop. 
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Jedna vpust na západní straně je opět odvodněna přípojkou přímo do otevřeného příkopu 
vyústěním s betonovým čelem. 

Do stok budou svedeny dešťové přípojky ze střech čtyř objektů – celkem 8 kusů z PVC 
KG160 SN8 v celkové délce 32,9 metrů.  

Komunikace budou odvodněny systémem typových prefabrikovaných vpustí – 12 kusů 
stažených přípojkami z PVC KG 160 SN8 do dešťových stok v délce 66,3 metrů, které 
odvodňují cca 2 490 m2 komunikace. Zbylá část příjezdové komunikace v rozsahu 950 m2 je 
odvodněna spádováním do zeleně. Se vsakováním a odtokem do odvodňovacího příkopu 
okolo stavby. Při vlastním návrhu technického řešení budou dodržena relevantní ustanovení 
Technických a kvalitativních podmínek staveb státních drah, zejména Kapitoly 14 – 
Kanalizace, septiky, čističky, lapače.  

 

2.2.3 Bilance zatížení dešťové kanalizace a návrh vsakování 
Stará budova TNS určená k demolici   plocha 465 m2 
Stará budova trafo určená k demolici   plocha 90 m2 
Stará budova sklad určená k demolici   plocha 24 m2 
Nová budova TNS     plocha 470+53+53 m2 = 576 m2 
Nové komunikace a chodníky celkem   plocha 3 440 m2 
Nové komunikace a chodníky do kanalizace  plocha 2 490 m2 
Nové komunikace a chodníky spád do zeleně  plocha 950 m2 
Původní komunikace      plocha cca 1 880 m2 
Intenzita přívalové srážky    160 l/s ha 
Koeficient odtoku střechy    0,90 
Koeficient odtoku komunikace     0,70 
 
Odtok celkem do vodoteče  
(0,0576+0,0088+0,0027)*0,9*160+0,249*0,70*160 = 37,8 l/s 
Nárůst odtoku    
37,8-((0,0465+0,0090+0,0024)*160*0,9+0,1890*0,7*160) = 8,3 l/s 
 
Výpočet vsakování obslužný objekt 
Plocha střecha 44 m2  Redukovaná: 44*1 = 44 m2 
Plocha redukovaná celkem   44 m2 
Retenční objem dle ČSN 759010 
VVZ = hd /1000*Ared-1/f* Avsak *kv*tc* 60 
 
hd   návrhový úhrn srážky (dle ČSN použity srážky v nejbližší stanici Bílá Třemešná pro 

periodicitu srážky 0,1 rok-1) 
Ared  redukovaná odvodňovaná plocha 
f  součinitel bezpečnosti 
kv  koeficient vsaku 
tc  doba trvání návrhové srážky 
Avsak   vsakovací plocha 
Tpr   doba vsakování 
f = 2 
kv = 2,5*10-6 ms-1 
 

doba kv srážka Avsak Vvz Tpr 

5 0,0000025 10,1 7,4 0,44 13,3 

15 0,0000025 19,6 7,4 0,85 25,6 

30 0,0000025 25 7,4 1,08 32,5 

60 0,0000025 30,9 7,4 1,33 39,8 

480 0,0000025 53,6 7,4 2,09 62,8 
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doba kv srážka Avsak Vvz Tpr 

1440 0,0000025 58,1 7,4 1,76 52,8 

2880 0,0000025 67,3 7,4 1,36 40,9 

4320 0,0000025 73,3 7,4 0,83 24,9 

 
Návrh vsakovací jímky o velikosti 2*2,0*1,8*2,0m = objem 14,4 m3 Vvz při nasákavosti štěrku 
ve vsakovací jímce  30% je 4,32 m3. Větší objem je volen s ohledem na dobu vsakování (max 
72 hodin) 

 

2.3 VŠEOBECNĚ K TECHNICKÉMU PROVEDENÍ 

2.3.1 Zemní práce  
Zemní práce budou prováděny ve smyslu ČSN 736133 a vyhl ČUBP 601/2006 Sb.. 
Bude kopána rýha šířky 60 cm pro samostatnou  trasu kanalizace DN150 a šířky 90 cm pro 
samostatnou  trasu kanalizace 200.  Zemní práce budou prováděny do hloubky dle 
podélného profilu. 
V místech křížení se stávajícími IS, které musí investor nechat před zahájením stavby vytyčit 
v terénu, bude respektována ČSN 736005. 
Dno rýhy bude urovnáno,a bude na něm zřízeno štěrkopískové lože (frakce 0-8 mm) tl. 15 
cm, na které bude uloženo potrubí. To bude následně obsypáno hutněným štěrkopískem 
frakce 0-16 mm minimálně 30 cm nad vrchol potrubí. 
 
Zeminy pro zpětný zásyp nebudou měněny v plném rozsahu k výměně dojde pouze 
v místech, kde je kanalizace vedena pod komunikací. 
 
Zásyp původním tříděným výkopkem i nakupovanými únosnými materiály v trase pod 
komunikací bude hutněn po vrstvách max. tloušťky 15 cm tak, aby únosnost základové spáry 
komunikace nebo chodníku byla minimálně 45 MPa !!! Míra zhutnění bude  průběžně 
kontrolována  ( doporučuje se provést 2 zkoušky na 100 bm). Kontrola bude prováděna podle  
ČSN 721006. 
 
Výkop bude řádně zapažen odpovídajícím   typem  pažení !!! Bude použito pažení příložné, v 
případě výskytu spodní vody zátažné eventuelně hnané. 
Při výskytu spodní vody nebo při pronikání povrchové vody do výkopu bude pro potřeby 
odvodnění použita pracovní drenáž DN 100, kterou bude voda stahována do míst čerpání. 
Čerpat se bude voda do vodotečí eventuelně příkopů nebo kanalizací – jsou-li v dosahu, kam 
bude vypouštěna po předchozím odkalení v jímce. 

 

2.3.2 Inženýrské sítě a ochranná pásma 

Inženýrské sítě budou před realizací vytýčeny dodavatelem ve spolupráci se správci 
těchto sítí v terénu a budou dodržovány ustanovení ČSN 736OO5. 

Jsou zde  sítě podzemní a to: kabely NN, VN a kanalizace a sdělovací kabely. Tyto sítě mají 
individuelně stanovené ochranné pásmo svými provozovateli : 

- Kabely silové (SŽDCs.p.) -1 metr na obě strany kabelu 

- Kanalizace (SŽDCs.p.) -1,5 metru na obě strany potrubí 

- Vodovod (SŽDCs.p.) -1,5 metru na obě strany potrubí 

Vzdálenosti jsou uvažovány od vnějšího průmětu dané sítě. 
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Práce v ochranném pásmu musejí být koordinovány s vlastníkem a provozovatelem dle 
vyjádření o existenci sítí !!! 

Při jejich křížení nebo v soubězích je nutno respektovat ustanovení ČSN 736005 a při vstupu 
do ochranných pásem je nutno respektovat podmínky dané příslušnými provozovateli a 
vlastníky sítě ve vyjádřeních o existenci těchto sítí – viz dokladová část. 

 

2.3.3 Vytyčení stavby 
Stavba je vytyčena formou zeměpisných souřadnic ve výkresové části.  
Souřadnicový systém mapy S-JTSK. 
Výškový systém mapy Balt po vyrovnání 
 

2.3.4 Geometrické zaměření nové sítě 
Po pokládce potrubí kanalizace bude provedeno autorizovaným geometrem zaměření trasy 
kanalizace v souřadnicích polohově i výškově se zákresem do katastrální mapy a dle dispozic 
provozovatele – SŽDC s.p.. V tomto smyslu se musí zhotovitel s objednatelem a se správcem 
vodovodu písemnou formou ve stavebním deníku dohodnout o podmínkách zaměření.  
 

2.3.5 Úpravy povrchů  
Budou uvedeny do původního stavu. 
Nezpevněné zelené plochy 
Před výkopem rýh bude provedena skrývka ornice v tloušťce 15 cm a ta bude po dokončení 
stavby zpětně rozvrstvena a bude provedeno zatravnění. 
Komunikace 
Řeší jiná část dokumentace. 
 

2.3.6 Zásady pokládky kanalizace z PVC  
-použito bude potrubí PVC160 a PVC 200 SN8. 
-kanalizace a kanalizační přípojka bude montována jako vodotěsná a její vodotěsnost bude 
prokázána zkouškou dle ČSN 736716 
-montáž potrubí PVC  - přípojky provádět při teplotách nad 5oC dle montážních podkladů 
příslušného výrobce dodaného potrubí 
-těsnění hrdel potrubí PVC bude provedeno gumovým těsněním 
-zabránit při manipulaci a montáži styku roury s ostrými předměty. 
-potrubí ukládat na pískové lože tl. 15 cm zhutněné na hodnotu ID  v rozmezí 0.75 až 0.9. V 
místech s výskytem podzemní vody použít  pracovní flexibilní drenáž profilu DN 100 ve 
štěrkovém loži tl  20 cm. Minimální únosnost základové spáry bude 45 MPa 
-potrubí musí být uloženo v celé ploše a pod hrdly bude provedeno  podhrábnutí podkladu. 
-materiál podkladní vrstvy je navržen ze štěrkopísku frakce 0-4  mm, v žádném případě nesmí 
obsahovat zrna nad 20 mm. 
-potrubí kanalizační přípojky bude obsypáno po jeho montáži štěrkopískem frakce 0-16 mm 
po vrstvách tl. 15 cm do výšky 300 mm nad rouru, které  budou hutněny na ID 0.75 až 0.9 
souměrně po obou stranách, tak  aby pod potrubím nezůstaly nevyplněné dutiny. Další vrstvy 
budou  hutněny stejně, hutnění nebude prováděno nad potrubím. Základová spára 
komunikace bude vykazovat minimální únosnost 45 MPa, míra zhutnění bude provedena na 
hodnotu relativní ulehlosti ID v  rozmezí 0.75 až 0.9.  
-zástupce investora musí převzít potrubí i před zasypáním. 
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2.3.7 Šachty kanalizace 
Navrženy jsou šachty betonové průměr 1000 mm s prefabrikovaným betonovým dnem s 
tloušťkou stěny skruží 120 mm a 150 mm u dna. Žlábek dna bude z betonu.  Specifikace viz 
výkresová část. Poklopy na šachtách budou s odvětráním z tvárné litiny s únosností D400 – 
11 kusů. 
 

2.3.8 Vpusti 
Pro jímání vody jsou navrženy standardní vpusti z betonových prefabrikátů s těžkou mříží s 
nálevkou s únosností D400 doplněné košem na bahno. Celkem je navrženo 12  kusů vpustí.  
 

 


