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1. Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu vcéetné
identifikacnich udaji zadavatele a stavebniho objektu
Identifikacni udaje

Popis sou¢asného stavu:
V souc€asné dobé je v aredlu SZDC umistén stavajici objekt TNS, ktery bude
nahrazen novym objektem ve stejném arealu v novém umisténi.

Zadavatel:

Ceska republika:

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Identifikacni udaje stavby:
Nazev objektu: TNS Tynisté nad Orlici, napajeci stanice
Cast stavby — SO162 LIKVIDACE DESTOVYCH VOD
Typ stavby: novostavba
Umisténi: Tynisté nad Orlici

Zpracovatel projektu:
SUDOP PRAHA a.s.
OlSanské 1a
130 80 Praha
IC: 25793349
DIC: CZ25793349
Tel.: +420 267 094 111
Fax: +420 224 230 316
E-mail: praha@sudop.cz

Zpracovatel SO 161

ATELIER 4 s.r.o., Podhorska 377/20, Jablonec nad Nisou

Vypis z obchodniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Usti n.L., odd.C, vlozka
2421

Jednatel Ing. Jifi Smid

IC: 46710141

DIC: 187-46710141

Tel.: 483 311 561

Fax: 483 310 824

Zodpovédny projektant: Ing. Pavel Zemler — autorizovany inzenyr
Osvédceni o autorizaci ¢. 10329
autorizaéni razitko CKAIT 0500401
tel.: 777756829
e-mail: zemler@atelier 4.cz
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2. Technicka zprava SO 162
2.1 UVODEM

Pfedmétem této Casti projektu je FfeSeni destové kanalizace pro novostavbu TNS
Tynisté nad Orlici, ktera odvede destové vody ze stfech a ze zpevnénych ploch do
nové destové kanalizace, ktera je nasledné vyusténa do odvodrovaciho rigolu
nasledné vyusténého do feky Orlice. Podkladem k feSeni byla situace v méfitku
1:200, objednavka investora a Gdaje spravcu siti o stavajici kanalizaci a vodovodu a
mistni Setfeni.

2.2 TECHNICKY POPIS

2.2.1 Soucasny stav

Pozemek pro vystavbu novostavby TNS je rovinaty a je situovan silnici I/11 na jizni
strané a mistné komunikaci Voklik na severni strané.

V lokalité neni stavajici de$tova kanalizace, ktera odvadéla vody od stavajici stanice
do vodotece Orlice. Stavajici zpevnéné plochy jsou odvodnény povrchovymi rigoly
stazenymi k propustku pod Zelezni¢ni vleCkou Propustek je vyustén do rigolu, ktery je
napojen na drobnou vodote€ — rigol vedeny podél Zeleznicni trati jiznim smérem.
Tento rigol je napojen po cca 320-ti metrech na drobnou vodote€ a dale podchodem
pod trati je tato vodote€ po cca 350-ti metrech vyusténa do Orlice.

Lokalita neni v zaplavovém Gzemi Orlice a je celd navrZzena mimo rozsah hladiny pfi
Qg0 @ neni tudiz ani v aktivni povodriové zoné.

2.2.2 Dest'ova kanalizace — navrh reseni

Vody budou stazeny novou destovou kanalizaci hlavni stokou 1 s vyusténim do nové
Sachty na stavajicim propustku pod ruSenou zZelezni¢ni vlie€kou. Potrubi propustku bude v
ramci stavby vyménéno a jeho vyusténi v otevieném pfikopu bude opatfeno novym vyustnim
¢elem. Do hlavni stoky budou zaustény 3 kratSi stoky, pfipojujici destové odpady
odvodriovaci vpusti. Kanalizace bude provedena z PVC KG 200 SN8 a bude dopInéna
betonovymi prefabrikovanymi Sachtami.

Stoka 1 je dlouha 73,6 metrd je na ni 6 reviznich Sachet. Do stoky 1 jsou napojeny 3 uli¢ni
vpusti a 2 pFipojky stfechy budovy Stanovisté transformator( a 2 pFipojky stfechy z druhého
Stanovisté transformétoru.

Stoka 2 je vedena na vychodni stranu, je dlouh& 33,4 metru, jsou na ni 2 revizni Sachty.
Zausténa je do stoky 1. Do této stoky 2 jsou podchyceny 2 pfipojky stfechy objektu Domku
ochran. Dale jsou do stoky 2 podchyceny 3 uli¢ni vpusti. Stoka 2 je zausténa do stoky 1.

Stoka 3 je vedena severné od objektu napéjeci stanice. Je dlouha 40,6 metrd, jsou na ni
dvé revizni Sachty. Do stoky 4 jsou podchyceny dvé destové pripojky ze stfechy napajeci
stanice a dvé uliéni vpusti. Stoka 3 je zalusténa do stoky 1.

Stoka 4 se nachazi mezi objekty Domku ochran a Stanovisté transformator(, je dlouha
18,2 metru s jednou revizni Sachtou a je do ni zalsténa 1 vpust. Stoka 4 je zalsténa do stoky
1.

Za objektem Obsluzny objekt jsou navrzeny pro deStové odpady ze stfechy 2 vsakovaci
jimky o velikosti 2*2,01,8*2,0m.

Jedna vpust na pfijezdové komunikaci je odvodnéna pfipojkou pfimo do otevieného
prikopu vyasténim s betonovym Celem. Zbyla ¢ast pfijezdové komunikace je odvodnéna pies
snizenou obrubu do okolniho terénu na ktery navazuje odvodnovaci pfikop.
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Jedna vpust na zapadni strané je opét odvodnéna pfipojkou pfimo do otevieného pfikopu
vyusténim s betonovym celem.

Do stok budou svedeny destové pripojky ze stfech ¢tyr objektt — celkem 8 kus(i z PVC
KG160 SN8 v celkové délce 32,9 metrd.

Komunikace budou odvodnény systémem typovych prefabrikovanych vpusti — 12 kusu
stazenych pripojkami z PVC KG 160 SN8 do destovych stok v délce 66,3 metr, které
odvodriuji cca 2 490 m? komunikace. Zbyla ¢ast piijezdové komunikace v rozsahu 950 m? je
odvodnéna spadovanim do zelené. Se vsakovanim a odtokem do odvodnovaciho pFikopu
okolo stavby. PFi vlastnim navrhu technického feSeni budou dodrzena relevantni ustanoveni
Technickych a kvalitativnich podminek staveb statnich drah, zejména Kapitoly 14 —
Kanalizace, septiky, Cisticky, lapade.

2.2.3 Bilance zatizeni destové kanalizace a navrh vsakovani

Stard budova TNS uréend k demolici plocha 465 m®
Stard budova trafo ur¢end k demolici plocha 90 m?

Stard budova sklad ur¢end k demolici plocha 24 m®

Nova budova TNS plocha 470+53+53 m? = 576 m?
Nové komunikace a chodniky celkem plocha 3 440 m®
Nové komunikace a chodniky do kanalizace plocha 2 490 m®
Nové komunikace a chodniky spad do zelené plocha 950 m®
Pavodni komunikace plocha cca 1 880 m?
Intenzita pFivalové srazky 160 I/s ha

Koeficient odtoku stfechy 0,90

Koeficient odtoku komunikace 0,70

Odtok celkem do vodotece
(0,0576+0,0088+0,0027)*0,9*160+0,249*0,70*160 = 37,8 I/s
Narlst odtoku
37,8-((0,0465+0,0090+0,0024)*160*0,9+0,1890%0,7*160) = 8,3 I/s

Vypodet vsakovani obsluzny objekt

Plocha stfecha 44 m? Redukovana: 44*1 = 44 m?
Plocha redukovana celkem 44 m?
Retenéni objem dle CSN 759010

Vyz = hg /1000*Aeq-1/f* Aysax “ky*tc* 60

hy navrhovy Ghrn srazky (dle CSN pouzity srazky v nejblizsi stanici Bila Tfeme&na pro
periodicitu srazky 0,1 rok™)

Ared redukovand odvodnovana plocha
soucinitel bezpecnosti

ky koeficient vsaku
te doba trvani navrhové srazky
Awsak  vsakovaci plocha
Tor doba vsakovani
f=2
ke =2,510° ms™
doba ky srazka Acak V., Tor
5 0,0000025 10,1 7,4 0,44 13,3
15 0,0000025 19,6 7,4 0,85 25,6
30 0,0000025 25 7,4 1,08 32,5
60 0,0000025 30,9 7,4 1,33 39,8
480 0,0000025 53,6 7,4 2,09 62,8
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doba ky, srazka Avsak V., Tor
1440 0,0000025 58,1 7,4 1,76 52,8
2880 0,0000025 67,3 7,4 1,36 40,9
4320 0,0000025 73,3 7,4 0,83 24,9

Navrh vsakovaci jimky o velikosti 2*2,0*1,8*2,0m = objem 14,4 m® V., pfi nasakavosti Stérku
ve vsakovaci jimce 30% je 4,32 m®. Vétsi objem je volen s ohledem na dobu vsakovani (max
72 hodin)

2.3 VSEOBECNE K TECHNICKEMU PROVEDENI

2.3.1 Zemni prace

Zemni prace budou provadény ve smyslu CSN 736133 a vyhl CUBP 601/2006 Sb..

Bude kopana ryha Sitky 60 cm pro samostatnou trasu kanalizace DN150 a Sifky 90 cm pro
samostatnou trasu kanalizace 200. Zemni prace budou provadény do hloubky dle
podélného profilu.

V mistech kfiZzeni se stavajicimi IS, které musi investor nechat pfed zahgjenim stavby vytycit
v terénu, bude respektovana CSN 736005.

Dno ryhy bude urovnano,a bude na ném zfizeno $térkopiskové loze (frakce 0-8 mm) tl. 15
cm, na které bude ulozeno potrubi. To bude nasledné obsypano hutnénym Stérkopiskem
frakce 0-16 mm minimalné 30 cm nad vrchol potrubi.

Zeminy pro zpétny zasyp nebudou ménény v plném rozsahu k vyméné dojde pouze
v mistech, kde je kanalizace vedena pod komunikaci.

Zasyp puvodnim tfidénym vykopkem i nakupovanymi inosnymi materialy v trase pod
komunikaci bude hutnén po vrstvach max. tloustky 15 cm tak, aby unosnost zakladové spary
komunikace nebo chodniku byla miniméalné 45 MPa !!! Mira zhutnéni bude pribézné
kontrolovana ( doporucuje se provést 2 zkousky na 100 bm). Kontrola bude provadéna podle
CSN 721006.

Vykop bude fadné zapazen odpovidajicim typem pazeni !!l Bude pouzito pazeni pfilozné, v
pfipadé vyskytu spodni vody zatazné eventuelné hnané.

PFi vyskytu spodni vody nebo pfi pronikani povrchové vody do vykopu bude pro potfeby
odvodnéni pouzita pracovni drenaz DN 100, kterou bude voda stahovana do mist ¢erpani.
Cerpat se bude voda do vodotedi eventuelné piikopl nebo kanalizaci — jsou-li v dosahu, kam
bude vypousténa po pfedchozim odkaleni v jimce.

2.3.2 Inzenyrské sité a ochranna pasma

Inzenyrské sité budou pied realizaci vytyéeny dodavatelem ve spolupraci se spravci
téchto siti v terénu a budou dodrzovany ustanoveni CSN 736005.

Jsou zde sité podzemni a to: kabely NN, VN a kanalizace a sdélovaci kabely. Tyto sité maji
individuelné stanovené ochranné pasmo svymi provozovateli :

- Kabely silové (SZDCs.p.) -1 metr na obé strany kabelu
- Kanalizace (SZDCs.p.) -1,5 metru na obé strany potrubi
- Vodovod (SZDCs.p.) -1,5 metru na obé strany potrubi

Vzdalenosti jsou uvazovany od vnéjSiho primétu dané sité.
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Prace v ochranném pasmu museji byt koordinovany s vlastnikem a provozovatelem dle
vyjadreni o existenci siti !!!

P¥i jejich kFizeni nebo v soubézich je nutno respektovat ustanoveni CSN 736005 a pfi vstupu
do ochrannych pasem je nutno respektovat podminky dané pfislusnymi provozovateli a
vlastniky sité ve vyjadrenich o existenci téchto siti — viz dokladovéa ¢ést.

2.3.3 Vytyceni stavby

Stavba je vyty¢ena formou zemépisnych soufadnic ve vykresové ¢asti.
Soufadnicovy systém mapy S-JTSK.
VySkovy systém mapy Balt po vyrovnani

2.3.4 Geometrické zaméreni nové sité

Po pokladce potrubi kanalizace bude provedeno autorizovanym geometrem zaméfeni trasy
kanalizace v soufadnicich polohové i vyskové se zakresem do katastralni mapy a dle dispozic
provozovatele — SZDC s.p.. V tomto smyslu se musi zhotovitel s objednatelem a se spravcem
vodovodu pisemnou formou ve stavebnim deniku dohodnout o podminkach zaméreni.

2.3.5 Upravy povrchi

Budou uvedeny do pivodniho stavu.

Nezpevnéné zelené plochy

Pfed vykopem ryh bude provedena skryvka ornice v tloustce 15 cm a ta bude po dokonceni
stavby zpétné rozvrstvena a bude provedeno zatravnéni.

Komunikace

Resi jina ¢ast dokumentace.

2.3.6 Zasady pokladky kanalizace z PVC

-pouzito bude potrubi PVC160 a PVC 200 SN8.

-kanalizace a kanalizaéni pfipojka bude montovana jako vodotésna a jeji vodotésnost bude
prokéazéana zkouskou dle CSN 736716

-montéz potrubi PVC - pfipojky provadét pfi teplotach nad 5°C dle montéaznich podkladu
prislusného vyrobce dodaného potrubi

-tésnéni hrdel potrubi PVC bude provedeno gumovym tésnénim

-zabranit pfi manipulaci a montézi styku roury s ostrymi pfedméty.

-potrubi ukladat na piskové loze tl. 15 cm zhutnéné na hodnotu ID v rozmezi 0.75 az 0.9. V
mistech s vyskytem podzemni vody pouzit pracovni flexibilni drenaz profilu DN 100 ve
Stérkovém lozi tl 20 cm. Minimalni inosnost zakladové spary bude 45 MPa

-potrubi musi byt ulozeno v celé ploSe a pod hrdly bude provedeno podhrabnuti podkladu.
-material podkladni vrstvy je navrzen ze $térkopisku frakce 0-4 mm, v zadném pfipadé nesmi
obsahovat zrna nad 20 mm.

-potrubi kanaliza¢ni pFipojky bude obsypano po jeho montazi Stérkopiskem frakce 0-16 mm
po vrstvach tl. 15 cm do vySky 300 mm nad rouru, které budou hutnény na ID 0.75 az 0.9
soumeérné po obou stranach, tak aby pod potrubim nezlstaly nevyplnéné dutiny. Dalsi vrstvy
budou hutnény stejné, hutnéni nebude provadéno nad potrubim. Zakladova spéra
komunikace bude vykazovat minimalni tnosnost 45 MPa, mira zhutnéni bude provedena na
hodnotu relativni ulehlosti ID v rozmezi 0.75 az 0.9.

-zastupce investora musi prevzit potrubi i pfed zasypanim.
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2.3.7 Sachty kanalizace

NavrZeny jsou Sachty betonové pramér 1000 mm s prefabrikovanym betonovym dnem s
tloustkou stény skruzi 120 mm a 150 mm u dna. Zlabek dna bude z betonu. Specifikace viz
vykresova cast. Poklopy na Sachtach budou s odvétranim z tvarné litiny s inosnosti D400 —
11 kus(.

2.3.8 Vpusti

Pro jimani vody jsou navrzeny standardni vpusti z betonovych prefabrikatd s tézkou mfizi s
nalevkou s Unosnosti D400 dopInéné koSem na bahno. Celkem je navrzeno 12 kusu vpusti.




