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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace TNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik) Číslo stavby

Název PS,SO : Týništ ě nad Orlicí, terénní úpravy a zpevn ěné plochy

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

822 29 Číslo PS,SO SO 180

Datum zpracování : 12.10.2017 Datum aktualizace : 01.11.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - SYPANINA T 5 465,512 0,000 0,00 0,00

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - SYPANINA KONTAMINOVANÁ T 420,748 0,000 0,00 0,00

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 91,750 0,000 0,00 0,00

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 2 521,650 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 11 Konstrukce ze zemin

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 384,400 0,00

6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 3,250 0,00

7 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 8,200 0,00

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 25,250 0,00

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 588,900 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 11 Konstrukce ze zemin 0,000 0,00 0,00

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 521,650 0,00

11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 357,000 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 0,000 0,00 0,00

Díl: 13 Hloubené vykopávky

12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4 207,480 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 13 Hloubené vykopávky 0,000 0,00 0,00

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 912,000 0,00

14 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 994,800 0,00

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6 765,560 0,00

16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 176,000 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 0,000 0,00 0,00
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Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegeta ční)

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 16 811,000 0,00

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 16 811,000 0,00

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 16 811,000 0,00

20 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 16 811,000 0,00

21 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 168,110 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu (i vegeta ční) 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Povrchové úpravy terénu (i vegeta ční)

22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 512,000 0,00

23 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 024,000 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Povrchové úpravy terénu (i vegeta ční) 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 53,550 0,00

24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 24,480 0,00

25 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT M3 1,476 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 0,000 0,00 0,00

Díl: 5 KOMUNIKACE

26 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 411,000 0,00

27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 669,000 0,00

28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 708,000 0,00

29 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 123,000 0,00

30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 583,000 0,00

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 583,000 0,00

32 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 3 583,000 0,00

33 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 3 583,000 0,00

34 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 36,000 0,00

35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 39,000 0,00

36 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 57,000 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 KOMUNIKACE 0,000 0,00 0,00

Díl: 8 POTRUBÍ

37 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 11,000 0,00

38 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE M3 15,200 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 8 POTRUBÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 91 Dopl ň. konstr. a práce na pozem. komunikacích 

39 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 0,00

40 914361 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT KUS 2,000 0,00

41 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 0,00

42 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 274,738 0,00

43 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 13,000 0,00

44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 853,000 0,00

45 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 30,400 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 91 Dopl ň. konstr. a práce na pozem. komunikacích 0,000 0,00 0,00
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Díl: 93 POTRUBÍ

46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 100,000 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 93 POTRUBÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání, demontáže, odstran ění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

47 966372 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM M 6,800 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 96 Bourání, demontáže, odstran ění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek 0,000 0,00 0,00
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