


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00
SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby : ModernizaceTNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik) Číslo stavby

Název PS,SO : SO 190 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, KABELOVOD

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

828 89 Číslo PS,SO SO 190

Datum zpracování : 26.7.2017 Datum aktualizace : 3.11.2017
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce
1 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 673,300 0,000 0,00 0,00

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 362,600 0,000 0,00 0,00

3 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 16 538,200 0,000 0,00 0,00

4 13373A HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 660,340 0,000 0,00 0,00

5 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 455,610 0,000 0,00 0,00

6 133839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 3 189,270 0,000 0,00 0,00

7 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 673,300 0,000 0,00 0,00

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 5,355 0,000 0,00 0,00

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 12,750 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Základy 0,00

10 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 188,250 0,000 0,00 0,00

11 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 10,987 0,000 0,00 0,00

12 R200
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ BĚHEM PROVÁDĚNÍ KABELOVODU - RELEOVÝ DOMEK A 
STOŽÁR - PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ V DL. 8 M V HL. 2,0 M

M 8,000 0,000 0,00 0,00

13 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 4,800 0,000 0,00 0,00

14 R776992111 Zemnící pásek - dodávka a montáž m 180,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Základy 0,000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé konstrukce

15 388325 TĚLESO KABELOVODU ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) M3 1 649,440 0,000 0,00 0,00

16 388366 VÝZTUŽ TĚLES KABELOVODU Z KARI SÍTÍ T 23,659 0,000 0,00 0,00

17 388365 VÝZTUŽ TĚLES KABELOVODU Z OCELI 10505, B500B T 33,233 0,000 0,00 0,00

18 3881561R
TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH VČ. UTĚSNĚNÍ, UCPÁVEK 
APOD.

M 592,800 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 85,000 0,000 0,00 0,00

20 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 15,000 0,000 0,00 0,00

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 42,500 0,000 0,00 0,00
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22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 42,500 0,000 0,00 0,00

23 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 42,500 0,000 0,00 0,00

24 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 42,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00

25 898386 KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 7,000 0,000 0,00 0,00

26 898388 KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

27 R898380 PŘÍČKA ODDĚLOVACÍ V BETONOVÉ ŠACHTĚ tl. 250 mm, vč. překladů nad "okny" M3 14,350 0,000 0,00 0,00

28 R89801-01 Přístupová plastová komora vč. poklopu - ozn. Š22, 23, 27 - 29 ks 5,000 0,000 0,00 0,00

29 R89801-02 Kabelová průchodka pro pro trubky DN 110 mm ks 29,000 0,000 0,00 0,00

30 R89801-03 Kabelová průchodka pro pro trubky DN 160 mm ks 274,000 0,000 0,00 0,00

31 388151R TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH - trubky DN 110 mm M 7 291,000 0,000 0,00 0,00

32 388151R TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH - trubky DN 160 mm M 150,000 0,000 0,00 0,00

33 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 480,000 0,000 0,00 0,00

34 388R Ochrana sávajících a noých vedení hod 300,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 8 Trubní vedení 0,000 0,00 0,00
Díl: 710 Izolace, nát ěry 0,00

35 711732 IZOLACE ŠACHET DLE SD 37 PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 2 627,260 0,000 0,00 0,00

36 711731 IZOLACE ŠACHET DLE SD 37 PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 2 699,230 0,000 0,00 0,00

37 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 2 254,350 0,000 0,00 0,00

38 71311 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2 1 675,470 0,000 0,00 0,00

39 713R Barevní značení během provádění - spreje ks 10,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 710 Izolace, nát ěry 0,000 0,00 0,00

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

40 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 3 287,324 0,000 0,00 0,00

41 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - SYPANINA T 25,500 0,000 0,00 0,00

42 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ 
BETON BEZ DEHTU

T 10,710 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpad ů 0,000 0,00 0,00
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