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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v intravildanu obce Straznice v katastralnim Uzemi ,StraZnice na Moravé [756652]“,
okres Hodonin. Stavba s nazvem ,,Oprava mostu v km 8,590 na trati Veseli nad Moravou — Skalica na
Slovensku (ZSR)“ je umisténa pobliz stfedu mésta Straznice. Zelezni¢ni most prevadi trat ,Veseli nad
Moravou — Skalica na Slovensku (ZSR)“ pfes mistni komunikaci. Plochy sousednich pozemkd jsou
vyuzivany prevainé jako zahrady. Pozemky, na kterych se stavba nachazi, slouzi pouze pro ucely
provozovani a spravy zelezni¢ni drahy. Vymeénou objektu se charakter a uzivani Uzemi neméni.
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Situace Uzemi stavby

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani

Jedna se nahradu nosné konstrukce. Spodni stavba a nosna konstrukce zlstanou i v budoucim stavu ve
stejné poloze. Stavba je vsouladu s platnym dzemnim pldnem mésta Straznice (plocha dopravni
infrastruktury - Zelezni¢ni doprava) a nevyzaduje Uzemni rozhodnuti.

z

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkid na vyuZivani tzemi
V rdmci stavby nejsou Zadné vyjimky reseny.

d) informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organti
Pokud jsou vydana zdvaznd stanoviska a podminky jednotlivych dotéenych organl, jsou uvedeny
v samostatné ¢dasti Doklady.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostti a podzemnich
vod
Uvedeno v pfiloze , InZenyrskogeologicky prazkum®.

f) wvycet a zavéry provedenych priizkumi a méfeni — geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum,
korozni prazkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky pruzkum, kontaminace
Zeleznicniho svrsku a spodku apod.

Uvedeno v pfiloze , InZzenyrskogeologicky prizkum®, ,,Doklad podrobna prohlidka“.
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g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpista (368 369 aj.) — archeologické posouzeni, pamatkova
rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna
pasma vodnich dél a prvk zZivotniho prostfedi — soustava chranénych tzemi NATURA 2000, USES, VKP,
chranéné loziskové Uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

- Archeologické posouzeni — neprovadéno.

- Vlokalité dotcené stavbou nejsou pamatkové zony

- Ochranna pasma vodnich zdroj — nejsou.

- Ochranna pasma vodnich dél — nejsou.

- Chranéna uzemi, NATURA 2000 — nejsou.

- Zéaplavové uzemi— neni

- Poddolované Uuzemi — stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

- Ochranna pasma — Dojde ke styku s prostredky siti elektronickych komunikaci v majetku Spravy
Zeleznic, statni organizace (ve spravé CTD). Ochranné pasmo siti elektronickych komunikaci uréuje
§102 zak. €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich. Déale dojde ke stfetu se sitémi
elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s. V zgjmovém Uzemi stavby se nachézi podzemni
vedeni NN a nadzemni vedeni NN spole¢nosti EG.D, a.s. V daném Uzemi se nachazi plynarenska
zarizeni spolec¢nosti GasNet, s.r.o. Kabely stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni Zel. stanice

Straznice nad Moravou a pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni na pfejezdu P8143 ve sprave
SSZT Brno OR Brno SZ.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi. Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi, vliv
stavby na stabilitu svaht
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se opravou mostu neméni. Ocekdva se docasné lokalni ovlivnéni
okoli stavby v pribéhu vymény mostu, zejména automobilovou dopravou a plochou pro stavenisté.
Odtokové pomeéry stavbou nejsou zhorseny.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Asanace stavajiciho Uzemi se neuvazuje. Na svazich drazniho télesa se vyskytuji porosty dfevin a kifovin na
pozemku stavebnika. V délce 10 m pred a za mostem budou vykdceny. Kaceni nepodléha povoleni podle
zakona 114/1992 Sb., ale musi byt ozndmeno pisemné nejméné 15 dnl pfedem organu ochrany pfirody.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa
Dotéené pozemky nemaji ochranu ZPF ani PUPFL. Trvalé zabory pozemk{ se neméni.

I) Uzemné technické podminky — zejména mozinost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni

uzemi, prelozky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba je napojena na dopravni sit mistni komunikaci.
V okoli mostu se vyskytuji inZenyrské sité s ochrannym pasmem. Podminky jednotlivych spravcl jsou
doloZeny v samostatné casti ,Doklady”. Umisténi je patrné, viz ¢ast C Situacni vykresy. Poloha kabell je
zakreslena informativné, pred zapocetim praci je nutné provést objednavku na pfesné vytyceni kabell dle
poZadavkl spravc siti.

Mostni objekt neni uréen pro vefejnost a z toho dlivodu se pro stavbu nefesi poZadavky zabezpecujici
bezbariérovy pfistup.

m) Seznam pozemku a staveb podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Stavba spada do planované investice na dané trati a je Casové vdzdna na pfedem stanovenou a casové
omezenou dobu vyluk na trati. Souvisejici stavba Zst. Straznice.
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B - Souhrnna technickd zprava

n) Seznam pozemkl a staveb podle
bezpecnostni pasmo

Umisténi stavby:

katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

Cislo Katastralni o, Pravo hospodafrit s List Druh Zplsob .
. , Vlastnické pravo . . S virs Pozndamka
parcely uzemi majetkem statu vlastnictvi | pozemku vyuZziti
Straznice na Sprava zeleznic, statni ostatni
3122/1 | Moravé Ceska Republika P or anizac:e 7785 locha dréha -
[756652] & P
Pristup ke stavbé:
Cislo Katastralni L, Pravo hospodafit s List Druh ZpUsob ,
, , Vlastnické pravo . i S, Y. Poznamka
parcely uzemi majetkem statu vlastnictvi | pozemku vyuziti
Straznice ostatni ostatni
1117 na Moravé Mésto Straznice - 1 . -
(756652] plocha komunikace
Straznice ostatni ostatni
2663/1 | na Moravé Mésto Straznice - 1 . -
(756652] plocha komunikace
Straznice ostatni ostatni
2502/8 | na Moravé Mésto Straznice - 1 . -
[756652]] plocha komunikace
Straznice ostatn
3122/38 | na Moravé Meésto Straznice - 1 locha draha -
[756652]] P
Straznice ostatni ostatni
1112/1 | na Moravé Mésto Straznice - 1 .
[756652]] plocha komunikace
Straznice ostatni ostatni
1213/1 | na Moravé Mésto Straznice - 1 .
[756652]] plocha komunikace

0) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba spada do planované investice na dané trati a je ¢asové vazana na predem stanovenou a ¢asové
omezenou dobu vyluk na trati. Souvisejici stavby nejsou znamy.

B.2 Celkovy popis stavby

z

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu;
zavéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze - kategorie drahy, tratovy Usek, defini¢ni usek,
stani¢eni apod., u vypravni budovy &islo podle SR7037°

Predmétem stavby je vyména nosné konstrukce mostu v km 8,590 na trati Veseli nad Moravou — Skalica
na Slovensku (ZSR) pfemostujici mistni komunikaci v intravildanu mésta Straznice.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.o.
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Tratovy usek:
2391 Veseli nad Moravou (mimo) — Skalica na Slovensku (ZSR) (mimo)

Definicni Usek:
DU 04 StraZnice — Sudoméfice nad Moravou

Hlavnim cilem nahrazeni stavajici konstrukce mostu je zlepseni provozné-technického stavu
infrastruktury. Pro objekt byl vypracovan spravcem protokol o podrobné prohlidce. Na 4 nosniku vpravo je 1
nyt na dolni pdasnici utrZeny. Natér je misty sesly s mistnim prorezavénim do cca 10 % plochy (Ri 5). LoZiska
jsou slabé znecisténa a jejich natér je sesly s prorezavénim do cca 80 % plochy (Ri 5). Spodni stavba je lokalné

poskozena. Zdivem prosakuje voda a je silné porostlé vegetaci a mechem.

Z protokolu plyne zhodnoceni stavebniho stavu objektu podle predpisu SZDC S5:
Nosna konstrukce: Dle posledni podrobné prohlidky K1
Spodni stavba: S 2

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité
Most je vyuZivdn pouze pro provoz Zelezni¢ni dopravni cesty. Jednd se o jednokolejnou
neelektrifikovanou regionalni trat. V daném Useku je most zafazen do tratové tfidy zatizeni D4-80.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrti stavby, s ohledem na umisténi
a ucel stavby, vliv na dopravni obsluZnost tizemi, navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich
technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti zatiZitelnost a prostorova
prichodnost, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych
technologiich a zafizenich

Predmétem projektové dokumentace je oprava mostniho objektu. Navrh feseni opravy spociva ve

vymeéneé nosné ocelové konstrukce za novou, se snizenou stavebni vyskou a pribéznym kolejovym lozem.
Zfizeni nového Zelezni¢niho svrsku s bezstykovou koleji. Kolejnice budou pouzity R65 na vystrojenych
betonovych prazcich (B91S/1, pruzné upevnéni Skl). V pfedpolich mostu budou vyménény prazce po celé
délce vymény Zelezni¢niho svrsku. Tento projekt resi Upravu Zelezni¢niho svrsku (GPK) lokalné na mosté,
pred mostem v celé délce oblouku az po ,skok ve stani¢eni“ viz. ,Kolejnicovy plan az do km 8,7, kde je
kolej napojena na stavajici stav. Uprava a oprava spodni stavby vzhledem k vymé&né stavajici NOK. V okoli
mostniho objektu budou odstranény kfoviny, pfipadné stromy, které tvofi prekazku stavbé.

Navrhované kapacity stavby
Pocet mostnich objektl 1 ks

Ndvrhové rychlosti na trati

Stavajici tratova rychlost 80 km/h
Nova tratova rychlost 80 km/h
Rychlost na mosté 80 km/h

Opravou se zméni typ nosné konstrukce. Nezméni se umisténi ani ucel stavby. Nova konstrukce musi
vyhovét ucinklim vyvozenym modelem zatizeni 71 se soucinitelem a =1,21, proto také vyhovuje na
navrhovou maximalni tratovou tfidu zatizeni D4-80.
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e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, scili a ukoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Stavba je v souladu s Uzemnim planem — jedna se o opravu stavajictho mostniho objektu.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpisti a norem a pfipadné souhlasu provozovatele drahy
s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Zadné vyjimky nebyly v rdmci stavby Feseny.

g) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organti
Podminky jednotlivych dotéenych organtl jsou uvedeny v samostatné ¢asti ,Doklady”

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisia, kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a
chranéna uzemi
Realizaci stavebniho zaméru nedojde k dotceni Zadné kulturni pamatky, pamatkové zény. Nejsou
stanovena 7adna nova ochranna pasma a chranéna tzemi.

i) zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni odtoku povrchovych vod
vzniklych dopadem atmosférickych srazek, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi,
tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozadavky na spotrebu energii, tepla, vody
ani hmot. Za provozu stavby nebude dochazet k shromazdovani destové vody — stavba neobsahuje zadné
zpevnéné odvodnéné plochy ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zadné odpadni
vody.

Elektrickd energie

Elektricka energie nutna ke stavebnim pracim opravy mostnich objekt(i bude zajisténa z elektrocentraly.

Odbér vody

Voda nutna ke stavebnim pracim opravy mostnich objektli bude dovazena zhotovitelem stavby.

j) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Stavba spojena s pracemi na Zelezni¢nim svrsku se provede jako celek ve vyluce na trati v trvani 60 dni.
Vzhledem k rozsahu stavby neni uvazovano s jejim ¢lenénim na samostatné etapy. Oprava mostniho
objektu bude provedena v celku. Dalsi prace na nosné konstrukci a spodni stavbé budou probihat bez
vyluk.

Predpoklada se realizace ve 3. Ctvrtleti v roce 2023.

k) zakladni pozadavky na pfedcasné uZivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby
S uvedenim stavby do predcasného uzivani se neuvazuje.

I) Orientacni naklady stavby

Pro stavebni objekt je vypracovan rozpocet, ktery je uveden v nakladech stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické FeSeni — kompozice prostorového feseni
Jedna se o nahrazeni nosné konstrukce stdvajiciho mostniho objektu, beze zmén urbanistického a
prostorového reseni.

b) architektonické feseni — tvarové reseni, materialové a barevné reseni
Architektonické a barevné reSeni je v souladu se zvyklostmi Spravy Zeleznic.
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B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech,
véetné udajli o statickych vypoétech (a vypocétech sedani) prokazujicich, Ze stavba je navriena tak,
aby zatiZzeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen
nepfipustného pretvoreni
U&elem stavby je celkova oprava stavajiciho mostu, kterd ma zlepsit jeho stavebné-technicky stav a

prodlouZit jeho Zivotnost. Jednd se zejména o vyménu stdvajici nosné ocelové konstrukce za novou s

prabéznym kolejovym loZzem a zfizeni nového Zelezniéniho svrsku s bezstykovou koleji.

Pti opravé dojde k opravé a ¢astecné Upraveé spodni stavby. Staticky pfepocet spodni stavby a staticky
vypocet nové NOK mostu je soucasti (SO) projektové dokumentace.

b) celkova bilance narokt vsech druhl energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima
Stavba nema zadné ndroky na spottebu energii, tepla a uzitkové vody ze sité.

c) celkova spotieba vody
Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym materidlem
a jeho mnozstvi
Stavba neprodukuje Zadné emise. Seznam odpad viz kapitola B.8.1 Technicka zprava, odstavec p).

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni verejné komunikacni sité
Pozadavky na kapacity komunikacni sité nejsou stanoveny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Mostni objekt neni uréen pro verejnost a z toho divodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009

Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavkl prislusnych predpisii a norem ochrany pfed vlivy trakénich a
energetickych vedeni
Trat neni elektrifikovana. Vliv trakénich a energetickych vedeni neni fesen.

b) feSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudti na zakladé vysledkl koroznich prizkumu
Trat neni elektrifikovana. Korozni prizkum nebyl pro stavbu proveden.

c) vyjimky z norem a predpisti (resp. popis feSeni odchylného od feseni podle technické normy a
zajistujiciho nejméné stejnou uroven bezpeénosti jako FeSeni podle technické normy) ve vztahu k
bezpecnosti pFi uZivani stavby (napf. omezeni volného a schiidného manipulacniho prostoru atd.)
Zadné vyjimky nebyly feseny

d) opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho monitoring
Zadna opatfeni nebyla fe$ena.

e) zabezpeceni a dohled nad kfizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi
Nebylo feseno.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektd a technickych zafizeni

Technologické objekty a technickd zafizeni nejsou soucasti projektové dokumentace reseného
projektu.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu

a) Strucny popis stavajiciho stavu
SO 2391-10-10 ZELEZNICNi SVRSEK A SPODEK
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Kolejnice na mosté jsou tvaru R65. Kolej na mosté se nachazi v prechodnici, klesa 0,36 %.. Podkladnice
jsou Zebrové.
SO 2391-20-10 ZELEZNICNi MOST

Jedna se o jednokolejny zelezni¢ni most o jednom poli, ktery prevadi Zelezniéni trat pfes mistni
komunikaci. Most lezi v mezistaniénim tseku Veseli nad Moravou — Skalica na Slovensku (ZSR). Konstrukce
nema mostovku, na hlavni nosniky jsou pricné prinytovany | profily, ktery slouzi jako podpora podélnych
drev, které jsou s profily spojeny svislym Sroubem. Na podélna dreva jsou uloZeny podkladnice a
upevnény kolejnice. Ukon&eni mostu je kolmé. Opéry i kiidla jsou z hrubého tadkového zdiva. Ulozné
prahy jsou z kamennych kvadri pod nosniky, zavérné zdi jsou betonové sbetonovymi bloky pod
chodnikovymi nosniky. Zaklady mostu nejsou pristupné. Pravdépodobné jsou plosné zdéné z kamenného
zdiva na vapennou maltu. Svétlost otvoru kolma 4,0 m. Volna vyska nad stfedem vozovky vlevo je 3,27 m
a vpravo nad stfedem vozovky 3,33 m. Sitka mostu je 6,50 m. Délka mostu je 13,38 m, rozpéti 5,99 m.
Uhel kfizeni s prekonavanou prekazkou 90°.

b) Strucny popis navrzeného feseni

SO 2391-10-10 ZELEZNICNI SVRSEK

Pfedmétem stavebniho objektu je demontaz stavajici koleje v délce cca 20 m (povoleni
upevnovadel na délce 50 m pred a za demontovanymi kolejnicemi). Vybudovani vany pro nové kolejové
loZze na mosté, vyména stavajicich betonovych prazcli v Useku sneseni Zel. svrsku za nové vystrojené
(B91S, pruzné upevneéni Skl). Stavajici kolejnice typu R65 budou vyménény za kolejnice typu R65. Kolej
bude bezstykova. Predpokladd se 6 fez(i a 4 nové svary viz. priloha ,Kolejnicovy plan“. ASP bude
provedeno po koordinaci souvisejicich staveb a objektl az do km 8,7. Smérové bude vedeni traté beze
zmény. Vyskové bude niveleta zvednuta asi 0 210 mm. Provedeni nového kabelovodu mimo most.

SO 2391-20-10 ZELEZNICNi MOST
Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi plech tl. 80 mm a 2 komorové nosniky. UloZeni bude
provedeno na ozubu. Odstranéni vegetace v okoli mostu, celoplo$né tryskani spodni stavby tlakovou
vodou a vyspraveni spar kamenného zdiva. Diiky a zéklady opér budou proinjektovany.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

NavrZena stavba splriuje zakladni poZzadavky poZzarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpist
poZarni ochrany. Stavbou neni ohroZena pozarni bezpecnost stavajicich objektl a technickych zafizeni a
nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv nez bézné pouzivanymi.
Z hlediska poZarni ochrany se jedna o stavbu v otevieném prostoru. V dobé vystavby mohou byt soucasti
zafizeni stavenisté napr. mobilni unimo bunky. Za dodrzovani pozarné bezpecnostnich predpist v dobé
vystavby bude odpovidat osoba povérena zhotovitelem. Hoflavé nebo pozarné nebezpecné latky budou
uskladnény dle § 44 vyhlasky ¢. 246/2001 Sbh. Stavba po uvedeni do provozu nevyZaduje zvlastni opatieni
z hlediska pozarni ochrany vzhledem k tomu, Ze se jednd o dopravni stavbu — Zelezni¢ni trat na mostnim
objektu.

Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:
zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisy;
zédkon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis(;

vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Nebylo feseno.
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B.2.10 Hygienické fesSeni stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyZaduje 7zadné zvySené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném
prostranstvi za denniho svétla.

Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté bude ztizeno, fadné provozovano a udrzovano.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Pro dany charakter stavby neni nutny ndvrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred
radonem.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Trat neni elektrifikovana. Ochranu pfed bludnymi proudy neni nutna.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou
Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni resena.

d) ochrana pred hlukem
Z hlediska hlukové zatéie dojde k mirnému zlep3eni stavajicich parametr(l. Zadna zvlastni opatieni
proti hluku nejsou navrZena. V blizkosti zastavby budou zhotovitelem pfi opravé mostu respektovany
hlukové limity pro danou lokalitu.

e) protipovodiova opatieni
Stavba se nenachdazi v povodriovém Uzemi.

f)  ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba neni navrZena na poddolovaném Gzemi, nevyskytuji se zde seismické vlivy (jedna se o oblast

s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plyn(. Dalsi G¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.2.12 Kapacitni udaje stavby

Nebylo feseno.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Stavba je opravou dil¢iho Useku stavajici jednokolejné zelezni¢ni traté a nova pripojeni nejsou v rdmci
stavby zfizovdna. Docasné napojeni ploch zafizeni stavenisté na komunikaci bude feSeno docasnou
Upravou dopravniho znaceni.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokonéeni stavby nezméni. V pribéhu vystavby bude
zcela vyloucen provoz na trati. Misto stavby se nachazi v mezistani¢nim useku Veseli nad Moravou —
Skalica na Slovensku (ZSR). Pfedpoklada se ndhradni autobusové doprava. Prace na Zelezni¢nim svriku a
mosté budou probihat pfi vyluce dané koleje. Organizace vystavby, pfipadné navrh dopravnich a
vylukovych opatieni budou stanoveny SZ. Odborem operativniho Fizeni provozu, oddélenim vyluk. V
soucasnosti je na trati v tomto Useku povolena maximalni rychlost 80 km/h a na mosté 70 km/h. Graf
dynamického priabéhu rychlosti nebude zpracovan, protoze se opravou tratova rychlost nemeéni.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy
V rdmci stavby bude feSena Uprava terénu na svazich. Dojde k vykaceni drevin a ker( za k¥idly.

b) pouzité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouZzity Zadné zvlastni vegetacni prvky.

c) biotechnicka, protierozni opatieni
Neresi se.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, plida a horninové prostfedi, pamatky,
archeologie
Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po
dokonceni stavby nepredpoklada zvyseni negativnich vlivli na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - zvlasté chranéna lGzemi, pfirodni parky, ochrana dfevin, ochrana
pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivodichli, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,
krajinny raz, VKP a USES apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi Zzadné vyznamné
ani ohroZené druhy rostlin a Zivocichd. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do plvodniho stavu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Stavba nezasahuje do tzemi NATURA 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-
li podkladem
Neni.

e) v pripadé zaméril spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Nebylo vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfredpist
Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v pfedmétném Uzemi neni v rozporu
se zajmy na ochranu verejného zdravi ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi v platném znéni a souvisejicich predpist. V pfipadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecny
systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na technickou a dopravni infrastrukturu bude ze stavajici silnice 1/55, kde se ve
sméru na Veseli nad Moravou odbodi u kaple Panny Marie vpravo do ulice Za Valy. V misté ktizeni ulic
Skolni, TFedfiova a Za Valy bude ke stavbé nasledovat odbocka vpravo do ulice Tfedfiova. Odboéeni bude
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oznaceno svislou dopravni znackou. Do povrchu cesty se nebude pfi stavbé zasahovat. Stavba nema dalsi
naroky na dopravni infrastrukturu.

b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, dopravni trasy pro pfesun
rozhodujicich dodavek materiala, zasady vnitrostavenistni dopravy
Ptijezd vozidel urcenych ke stavbé bude zafizen pomoci mistnich komunikaci, které se v blizkosti stavby
napojuji na silnici I/55.

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude v nezbytné nutném rozsahu
po dobu vystavby zabezpeceno oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana
stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté a zafizeni stavenisté, plochy zafizeni stavenisté

Béhem vystavby bude docasné zabrana c¢ast pozemkd v blizkosti stavby, na které bude vybudovano
zafizeni stavenisté. Uprednostnuje se vyuZiti pozemk( ve spravé stavebnika, a pokud to neni mozné, tak
je vyuiiti cizich pozemkU navrZeno jen v nejnutnéjsim rozsahu umoziujicim bezproblémové provedeni
stavby. Béhem stavby nebude nutné provadét zabory pozemkd.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a Upravy/nahrady stavajicich bezbariérovych tras, Gpravy
pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuiji.

f) bilance zemnich praci, feseni konsolidacnich naspti, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin v
rozsahu podle B.8.5
V ramci stavby nebude pfesouvana zemina.

g) pozadavky na postup a zpusob pripravy a realizace vystavby, rozhodujici diléi terminy, poZadavky
na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani)
Stavba bude provedena v jedné etapé za Uplné vyluky trati.

Popis postupu stavby:

e zfizeni ptistupové cesty

e vytyéeni inzenyrskych siti

e vybudovani zafizeni stavenisté

e odstranéni naletovych dievin a popinavé vegetace

demontaz kolejového svrsku

demontaz podlah, zabradli, chodnik(

odstranéni stdvajici nosné konstrukce mostu

montaz leseni

Uprava a sanace spodni stavby

zhotoveni bednéni, vyvazani vyztuze a nasledna betonaz ulozného prahu

osazeni nosné ocelové konstrukce

zhotoveni bednéni, protazeni vyztuze a nasledna betondz pricnikd skrze plnici otvory
osazeni pfechodovych zidek, zhotoveni bednéni, vyvazani vyztuze a naslednd betonaz kridel
e zfizeniizolaci proti zemni vlhkosti a stékajici vodé véetné ochrany

e hutnény zasyp a obsyp nového mostu véetné prechodovych oblasti

e demontdz leseni

e zfizeni kolejového svrsku véetné prechodu do trati

e odstranéni zafizeni stavenisté

e rekultivace ploch zafizeni stavenisté a pristupové cesty

Predpokladana doba vystavby je 60 dni. Provadéni stavby se pfedpokladd v roce 2023.
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h) popis jednotlivych stavebnich postupi:
jako predchozi odstavec g).

i) zasady pozarné bezpecnostniho feseni:
Neni feseno.

i) popis navrienych provizornich stavl (propojeni, nastupisté, odbocky, orientaéni systém atp.)
Nebudou navrzeny

k) popis podminek a poZadavkt ze stanovisek vleckart k navrzenému omezeni

Neni feseno.

I) popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési odsouhlasenych PCR,
prichody pésich stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO)
Objizdna trasa je navrZena pres prejezd P8141.

m) dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby

Napojeni stavenisté na technickou a dopravni infrastrukturu bude po mistnich komunikacich Za Valy a
Tresnova, které se napojuji na silnici I/55. Do povrchu cesty se nebude pti stavbé zasahovat. Najezd na
mistni komunikaci k mostu bude opatfen znackou:

POZOR

A

VJEZD
A VYJEZD
VOZIDEL
STAVBY

n) pozadavky na vyluky vefejné dopravy

Stavba vyZaduje vyluku Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Predpoklada se nepfetrzita vyluka v
délce 60 dni v dobé od 3.7.2023 do 31.8 2023. S ohledem na umisténi stavby nejsou nutné vyluky verejné
silni¢ni dopravy.

o) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Se vSsemi druhy produkovanych odpadd bude nakladano a budou zneskodnény v souladu se zakonem
541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu. Pro jednotlivé druhy odpadd budou
vybudovany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s odpadem je nutné jeho zatfidéni, tj.
pfifazeni kddu druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.

p) Nakladani s vyziskem, mozZnosti vyuZiti nebo zneSkodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby, budou po kategorizaci rozdéleny na pouZitelné a zlikvidovatelné.
Cilem je uplatnéni maximalniho mnozZstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v
souladu s platnou pravni normou.

Prehled predpokladanych odpadU vznikajicich pfi vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad):

Kéd Kategorie . SO 2391-10- | SO 2391-20-
aleerly el Druh odpadu jedn. 10 10 CELKEM
170504 (0] Zemina a kameni t - 169,124 169,124
17 0101 o] Zelezobeton t - 48,014 48,014
17 04 05 (0] Smésné stavebni a demoli¢ni odpady t - 14,747 14,747
1702 04 N Podélna dreva, pozednice ks 4 - 4
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g) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

V blizkosti zastavby budou zhotovitelem pfi vystavbé respektovany hlukové limity pro danou lokalitu.
V navrhovaném objektu nebude instalovan zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit soucasné
hlukové pomeéry pro okoli.

Z divodu zamezeni splachd stavebniho materidlu a nadmérného rozjezdéni dotéenych pozemkd s
nasledkem eroze, se bude stavba realizovat mimo obdobi zvysenych pritok( a intenzivnich srazek v této
lokalité. Uskladnény stavebni materidl v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZen na pevném podkladu.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo neptiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod,
zpUsobenych stavebni ¢innosti v souladu se zdkonem ¢&. 254/2001 Sb. Zejména se musi dbat na zabranéni
Ukapt a unikd ropnych produktd, asfaltd, riznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi
jejich prepravé, skladovani i poufziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve
skladu, jejichZ konstrukce to umoznuje podle pfislusnych predpisd, a co nejdrive ze stavenisté odstranény
odvezenim na skladku nebo zneskodnény jinym zplsobem.

r) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni hospodareni tfetich stran apod.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuziti stavajicich nebo budovanych objektl pro
potieby provadéni stavby.

V misté stavby se pod mostem nachazi mistni komunikace. Prlichod chodcl a prijezd vozidel bude z
bezpecnostnich dlivodi zakdzan a nebudou zfizeny ndhradni trasy.

Po dokonceni stavby zlstane prijezd pod mostem na stejné Urovni jako pred stavbou.

s) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
Pti pfipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho
provozu, nebudou pracovnici vstupovat do kolejisté. Dalsi podminky z hlediska bezpecénosti a ochrany
zdravi pti praci se pro provadeéni stavby v projektu nestanovuiji.

t) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace a technickych zafizeni ma pti provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a
zhotovitel je povinen vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkiim
rizik, vyplyvajicich ze Zelezni¢niho a silni¢niho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v
jeji blizkosti. Zhotovitel pti realizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na
Zeleznicni trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je odpovédny za radné a prokazatelné sezndmeni svych
zaméstnanc( a zaméstnancl svych podzhotovitelll s pravnimi predpisy a technickymi normami, které se
tykaji bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat na jejich dodrZovani. Rozsah seznameni musi
odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych zaméstnancu.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se
zvlastnim prihlédnutim na manipulaci s biremeny, praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Je potfebné dodrZovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci,
tj. zejména:

e z3kon €. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi;

e zakon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisG;

e z3kon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve

znéni pozdéjsich predpis(;
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nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpis(;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi;
nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a
zavedeni signald;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu, ve
znéni pozdéjsich predpist;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testll, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpis(;

predpis SZDC Bp1, o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci.

u) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno pfirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke

zméné odtokovych pomérd v tzemi.

v) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie bude zabezpeéena mobilnim zdrojem.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovaZena podle potieby z

vlastnich zdrojl zhotovitele stavby. V blizkosti mostu je hydrant.

Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.o. 15



SO 2391-20-10 oprava mostu v km 8,590 B - Souhrnna technickd zprava

w) feseni socidlnich a sanitarnich zafizeni
Na stavbé bude umisténo socidlni a sanitdrni zafizeni, ze kterého bude pravidelné vyvazen odpad.
X) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky)

Uvedeno v Koordinacni situaci stavby (¢ast C)

Vv

y) stavenistni prejezdy a uroviiova kfizeni (vyznaéeni dale bude ve schématech stavebnich postupti)

Vv

Stavba se plynule napojuje po Ucelové komunikaci na silnici 11/112. Jind Groviiova kfizeni nebyla

resena.

B.8.2 Vykresy

Potfebné Udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny také v koordinacni situaci stavby (¢ast C).
Vjezdy na stavenisté, viz obrazek nize.
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B.8.3 Harmonogram

Predpokladand doba vystavby je 60 dni. Pro stavbu je zpracovan harmonogram vystavby, viz ptiloha:
,Harmonogram*

B.8.4 Schéma stavebnich postupt
Schéma stavebnich postup( je uvedena v ramci jednotlivych stavebnich objekt(.
B.8.5 Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpokladd pfesun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty.

B.8.6 Zdroje vody a energii

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovazena podle potieby
z vlastnich zdroju zhotovitele stavby.
Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim zdrojem.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se odvodnéni mostu neméni. Odvodnéni svah( drazniho télesa a okolniho terénu zlstane
zachovdno pfirozené se stavajicim sklonem tzemi.

V Brné, brezen 2023 Ing. Dominik Dvorak
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