s SPRAVA

z ZELEZNIC

OZNACENI | PODROBNOSTI DATUM PODPIS

TABULKA ZMEN

TU 2391 Veseli nad Moravou (mimo) - Skalica na Slovensku (ZSR)
DU 04 StraZnice - Sudoméfice nad Moravou

Zodp. projektant zakdazky: | Ing. Libor KozZik ,Z,;j Nl Zhotovitel PD:
Zodp. projektant: Ing. Libor KoZik Zifj & -
Vypracoval: Ing.Dominik Dvorak —DW /[-‘ l
Kontroloval: Ing. Libor KoZik Lsd L F-PROJEKT
Kraj: Jihomoravsky K.Q.: Stradznice na Moravé DOPRAVN[ST,AVBY
Objednatel: Sprava Zeleznic, s. 0., OR Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.o.
Janackova 4642/5d
Stavba: 79601 Prostéjov
Oprava mostu v km 8,590 na trati Veseli nad Moravou - Datum: 03/2023
Skalica na Slovensku Stupen: DSP
SO 293 1_10_10 Cislo zakazky: 37-1004
Méritko: -
Néazev &asti PD: Cast PD: Cislo prilohy:
TECHNICKA ZPRAVA D.2.1.4 | 01-01




SO 2391-10-10 oprava mostu v km 8,590 Technicka zprava

Oprava mostu v km 8,590 na trati Veseli nad Moravou — Skalica
na Slovensku (ZSR)

TECHNICKA ZPRAVA

DSP

03/2023

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.0. 1



SO 2391-20-10 oprava mostu v km 8,590 Technicka zprava

OBSAH
1 IDENTIFIKACNT UDAJE ...ttt bbb 3
2 TECHNICKE PARAMETRY STAVBY ...oviiiuiiecieiiiete sttt st sa b ssas s s s s s s b 3
3 PODKLADY ....ovveteittaeeteteeae sttt ettt a st s e b s b bbb s bbbt et b st b e b bbbt et s et b b a s ee 4
4 ZDUVODNENI STAVBY A POPIS SOUCASNEHO STAVU ......oueiieieieecieteeeeteeeeeeieseete st sesaesesssesanans 4
5 TECHNICKE RESENT ..ecevtetete ettt ettt ettt ettt a ettt b et s s s s as b et et es et assnantesese st s nananeas 5
6 NAVAZUIICT OBJEKTY..oovvieeeceetetete ettt et ee sttt es st sttt et s esen s aesetebes s s st sasaeteseses st enansetesesans 5
7 INZENYRSKE SITE . ..voieiveiiectetiee ettt sttt bbbt bbb b s bbbt 6
8 ZPUSOB PROVADENT OPRAVY ..ottt e tesae e es et sae sttt s s s sesaeaas 6
9 NAKLADANI S ODPADY ...ttt sttt ae bbbt a b nae bbbt snas 6
10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI .....cvvuiuivieieeiieite ettt a s sanans 6
11 BEZPECNOST PRACE ..ottt ettt ettt ettt ettt b e s s st ettt esen s s aste st as s s nanee 7
12 POUZITE NORMY A PREDPISY.......ouitititeteiietieetcteteteeesesesastetetesesesesssasaesetesesssesssasassesesesesessanssaesesasasesenanes 7

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.o. 2



SO 2391-20-10 oprava mostu v km 8,590

Technicka zprava

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby:

Objekt:
KatastrdIni uzemi:
Obec:

Kraj:

Druh stavby:
Stavebnik:

ICO:
Zastupce stavebnika:
Zhotovitel PD:

Zodpovédny projektant:

»,Oprava mostu vkm 8,590 na trati Veseli nad Moravou —
Skalica na Slovensku (ZSR) “

SO 2391-20-10

Straznice na Moraveé [756652]
Straznice

Jihomoravsky

Oprava mostu
Sprdva Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

OR Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

70994234

Ing. Roman Fiala
F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.0.
Janackova 4642/5d

79601 Prostéjov

Ing. Libor KoZik

2 TECHNICKE PARAMETRY STAVBY

Trat:

Tratovy uUsek:

Defini¢ni Usek:
Staniceni:
Uprava GPK:

Pocet upravovanych koleji:
Pocet koleji na mosté:

Zel. svriek na mosté:

Tvar stavajicich podkladnic:

Kolejové loze mimo most:

Kolejnicové podpory mimo most:

Smérové usporadani:
Vyskové usporadani:
Tratova rychlost:

Poloha kolejnicovych styku:

Veseli nad Moravou — Skalica na Slovensku (trat 343)

2391 Veseli nad Moravou (mimo) — Skalica na Slovensku (ZSR)
(mimo)

04 StraZznice — Sudomérice nad Moravou

evidencni km 8,590

kolej: Provedeno soubéiné s uUpravou GPK v Zel. stanici
Straznice

1

1

kolejnice R65 na dfevénych pozednicich a podélnych drevech
Zebrové

oteviené Stérkové loze

betonové praice

v prechodnici

rovna po délce objektu

80 km/h

Kolej ¢. 1:

- 5,5 m od lice zavérného zdiva pred objektem je vstficny
podporovany otevieny kolejnicovy styk v obou pasech
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- 9,0 m od lice zavérného zdiva za objektem je vstficny
podporovany otevieny kolejnicovy styk v obou pasech

Trakce: trat neni elektrifikovana

3 PODKLADY

e Zadavaci dokumentace pro zpracovani projektu ,Oprava mostu vkm 8,590 na Veseli nad
Moravou — Skalica na Slovensku”

e Geodetické podklady: Geodetické udaje o PBPP, Zaméreni a vypocet 3D osy koleje

e Protokol o podrobné prohlidce mostu v km 8,590 z roku 2022

e Archivni vykresy spodni stavby mostu z doby vystavby

e Archivni vykresy nosné konstrukce mostu z roku 1888

e Geologicky prizkum z roku 1975

e Dokumentace vymény podélnych drev z roku 1982

e Dokumentace opravy mostniho objektu z roku 1982

e InZenyrskogeologicky prizkum — firma iGEO s.r.o z roku 2023

e Zaméreni souradnic a vypocet bodového pole firmou HIGEO z roku 2023

e Prlzkum stavajicich inZzenyrskych siti, idaje o sitich jsou prevzaty od jednotlivych spravci a
v nékterych pfipadech jsou digitalizovany dle listinnych podkladi. Stavajici sité jsou zobrazeny
v Casti C Situacni vykresy

e Vlastni méfeni a fotodokumentace zpracovatele dokumentace 01/2023

4 zDUVODNENI STAVBY A POPIS SOUCASNEHO STAVU

4.1 Zdlvodnéni stavby

Pfedmétem stavebniho objektu je smérové a vyskové vyrovnani nivelety koleje v souvislosti
s novym navrhem nosné konstrukce Zelezni¢niho mostu v km 8,590 trati Veseli nad Moravou — Skalica
na Slovensku. Opravou bude zajisténa pfechodnost mostniho objektu tratovou tfidou D4-80.

4.2 Popis soucasného stavu

4.2.1 Zelezni¢ni svriek

Kolejnice na mosté jsou tvaru R65, stykované na Zebrovych podkladnicich. Podélna dreva jsou
dubov3, plosné uloZzend, upevnéna svislym Sroubem. Stav drZebnosti upevrniovadel je v dobrém stavu
bez zjevnych zavad. Pozednice jsou uloZeny na zacatku i konci na zavérné zidce na betonovych
vystupcich.

Kolej:
o Kolejové loze je Cisté.
e Upevnéni koleje je v celé délce mostu v dobrém stavu bez zjevnych zavad.
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ROZSAH OPRAV OBJEKTU

Rozsah navrzenych oprav vzeSel z pozadavku investora ze zaddvaci dokumentace pro zpracovani
projektu:

e Nahrada stavajici nosné konstrukce novou konstrukci vhodného typu.

e Uprava GPK na mosté a v navazujicich ¢astech.

e Prepocdet spodni stavby postupem v kategorii B dle pfedpisu S5/1- Diagnostika, zatiZitelnost a
prechodnost mostnich objektl a pfipadny navrh potfebnych zésahu.

e Navrh protikorozni ochrany ocelové konstrukce a zabradli dle predpisu SZ S5/4

e Uprava spodni stavby ve vztahu k nové konstrukci a dofeseni pfechod( do traté
v bezprostfedni navaznosti na most

e Navrh systému vodotésné izolace nosné konstrukce a zplUsobu odvodnéni.

e Novy svrsek: nové betonové prazce vystrojené (B91S/1, pruzné upevnéni Skl), rozdéleni
»,C'‘=675 mm; nova kolejnice R65; pfed mostem i za mostem budou provedeny nové svary,
viz. ptiloha ,Kolejnicovy plan“. Celkem bude provedeno 6 fezli a 4 nové svary; ASP celého
useku vcetné oblouku (mimo most), demontaz kolejnic ve stycich.

5 TECHNICKE RESENI

Navrh feSeni Uprav svrsku vychazel ze zaddvaci dokumentace pro zpracovani projektu, ktera je
soucasti objednavky. Obnova koleje je v celém Useku umisténa na stavajicim zemnim télese a moste,
které jsou ve vlastnictvi SZ, s. o.

5.1 Smérové a sklonové poméry

Opravovany Usek trati se nachazi v levostranném oblouku R=370 m. Sklonové poméry na mosté:
kolej na mosté klesa se sklonem 0,36 %.. Vyrovnani vyskové polohy nivelety koleje na mosté je oproti
stavajici poloze do 210 mm. Mimo most je to v pfedpoli mostu 230 mm. Vyskova Uprava je od km 8,400
000 a navazuje na planovanou opravu Zst. Straznice. V pfipadé, Ze by nebyla oprava stanice provadéna,
je nutna zména dokumentace Zel. svrsku.

5.2 Kolejovy rost

Na mosté bude zfizeno pribézné kolejové loZe. Prazce budou betonové, vystrojené (B91S/1, pruzné
upevnéni Skl). V useku mimo mostni objekt budou vyménény prazce v misté sneseni Zelezni¢niho
svrsku.

5.3 Draini stezka
Drazni stezka neni predmétem projektované opravy mostu.

5.4 Trakce

Na tomto Useku trati neni kolej elektrifikovana.

6 NAVAZUIJICi OBJEKTY

Opravu objektu SO 2391-10-10 - Zelezni¢ni svriek bude nutné provadét soucasné ve vzajemné
koordinaci s opravou objektu SO 2391-20-10 — Zelezniéni most stavby Oprava mostu v km 8,590 na
trati Veseli nad Moravou — Skalica na Slovensku. Ddle nutna koordinace se stavbou Zst. Straznice.
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7 INZENYRSKE SITE

V dokumentaci, viz ¢ast Doklady — obsahuje vyjadreni odbornych sprav k existenci siti.

8 zZPUSOB PROVADENI OPRAVY

8.1 Pfiprava opravy

Oprava koleje bude v celém rozsahu provadéna na draznich pozemcich. Provadéni veskerych praci
na svrsku je predpokladano technologii s pristupem po Zeleznici. Probéhne vystavba provizorniho
leseni pod mostem pro lepsi pristup k podélnym dievim. Pfijezdy po silnicich, mistnich a ucelovych
komunikacich nebo po mimodraznich pozemcich si pro svoji potiebu zajisti zhotovitel stavby.

Oprava svrsku bude provedena soucasné svyménou konstrukce mostu v nepretrzité vyluce.
VSechny stavajici sité v zajmovém Uzemi bude tfeba pfed zapocetim stavebnich praci nechat vytycit
jejich spravci a disledné dodrzovat pozadavky na praci v jejich ochranném pasmu.

Pfed zahdjenim praci bude potfeba zfidit zafizeni stavenisté.

8.2 Postup opravy

Prace se zahdji demontazi kolejnic mezi kolejnicovymi styky. Drobné kolejivo a kolejnice budou
demontovany v rozsahu stanoveném v zadani, tj. ve stycich kolejnic pfed a za mostem, viz pfiloha
Kolejnicovy plan. Upevinovadla se povoli v délce 50 m pred a za demontovanym mistem kolejnice.

Nad mostem a v misté kridel bude zfizené nové priibéiné kolejové loze. Pouzit bude material
spliujici pozadavky na pevnost, odolnost vic¢i mrazu, opotiebeni a dalsi dle predpisu S3.

Nové vystrojené betonové prazce budou rozmistény dle rozdéleni prazct ,c“=674,5 mm.

Stévajici kolejnice R65 se po sneseni odvezou.

V Useku mimo mostni objekt budou vymeénény praZce v misté sneseni Zelezni¢niho svrsku.

V koleji je nutné pocitat do rozpocltu s podbitim prazci mimo most. Predpoklada se pouZiti
automatické podbijecky. Podbijeni nutné koordinovat se stavbou Zst. Straznice. Niveleta bude vyskové
upravena viz. pfiloha ,Podélny profil“.

8.3 Dopravni opatfieni

Pro stavebni objekt nebudou potfebna Zadnda zvlastni dopravni opatfeni. Oprava svrsku bude
probihat za vyluky koleje.

9 NAKLADANI S ODPADY

Odpady budou zpracovdny vsouladu s platnou legislativou. Béhem stavby nesmi dochazet
k UnikGim latek a necistot. Odpady vzniklé v pribéhu stavby je tfeba neprodlené ekologicky likvidovat.
Stavenisté bude vybaveno prvky, umoznujicimi bezodkladnou likvidaci tnik( Skodlivych latek v pfipadé
jejich nahodného uniku vlivem poruch mechanism popf. selhanim pracovnikl. Ocekavané odpady
budou odvezeny na skladku. BEéhem stavby vznikne nebezpecny odpad.

10 OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Prace, manipulace s nebezpecnymi latkami, pfevoz materialQ atd., bude nutno provadét v souladu
s platnou legislativou, normami a predpisy. Zhotovitel se bude snaZit co nejvic zabezpecit snizeni
prasnosti, aby béhem udrzbovych praci neprekrocil limitni hodnoty hluku a vibraci na pracovisti dle
predpisu ¢. 272/2011 Sb. nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inku hluku a vibraci.
Pracovisté bude po dokonceni praci vyklizeno.

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY s.r.o. 6
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11 BEZPECNOST PRACE

PFi provadéni stavebnich praci a pfi pohybu pracovnikl v bezprostredni blizkosti provozované koleje
je nutno dodrZovat platné vSeobecné i oborové smérnice a zakonné predpisy o bezpecnosti prace a
zajisténi bezpecnosti Zelezni¢niho provozu. Je potreba zajistit prokazatelné pouceni a proskoleni
pracovnikll o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci, zejména pokud se pohybuji v kolejisti, dale
zajisténi odborného a bezpecnostniho dozoru a kryti pracovisté.

Zakladni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci pro provadéni komplexnich praci
spojenych se stavebnimi pracemi, apod. jsou:

Zakonik prace zakon €. 262/2006 Sb.

Zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci)

Nafizeni vlddy €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk.
Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pti praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Naftizeni vlady 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni
a zavedeni signall

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v Uplném znéni — zdkon €. 67/2001 Sh.

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Zéakon ¢. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist

SZDC Bp1 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pti praci

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
prihlédnutim k:

praci v prijezdnim prdfezu provozované trati

12 POUZITE NORMY A PREDPISY

(1]
[2]

3]
[4]

5]

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektl

CSN 73 6360-1: Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 1: Projektovani

SZDC s.0.: Ptedpis S3 — Zelezni¢ni svriek
SZDC s.0.: Piedpis S4 — Zelezniéni spodek

PLASEK, Otto. Zelezniéni stavby: Zelezniéni spodek a svriek. Brno: Akademické nakladatelstvi
CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7

V Brné, Brezen 2023 Ing. Dominik Dvorak
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