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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:

»Zvyseni stability skalnich masiva na tratich Chotétov — Mlada Boleslav a Mlada Boleslav
mésto”

Stupen:

Dokumentace pro stavebni povoleni (s nalezitostmi dokumentace pro provadéni stavby)

b) Misto stavby:  kraj: Stredocesky
okres: Mlada Boleslav
k.Q. HruSov nad Jizerou 648736
Jizerni Vtelno 661457
Krnsko 674788

Cejetice u Mladé Boleslavi 696641

(Chotétov 653233 — mezideponie)

pozemky:  rozvedeno v Casti B

trat: tratovy usek 0901 (Praha hl.n. — Turnov)

trat’ celostatni, neelektrifikovand, jednokolejna
. 537 (nakresny JR)
. 070 (jizdni Fad)

¢ ¢

(@]

. 480 00 (prohlaseni o draze)

tratovy Usek 1431 (Mlada Boleslav hl. n. — Stara Paka)
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trat celostatni (v predmétném Useku),
neelektrifikovana, jednokolejna

. 542 (nakresny JR)
. 064 (jizdni Fad)

¢ ¢

Q)¢

. 485 00 (prohlaseni o draze)

tratovy Usek 1013 (Skalsko - MI. Boleslav hl.n.)

trat’ regionalni, neelektrifikovana, jednokolejna
¢. 076 (jizdni Fad)
¢. 444 00 (prohlaseni o draze)

c) Predmét dokumentace: -nova stavba
-trvala stavba

-sanace nestabilnich  skalnich  stén, pfiléhajicich
k Zelezni¢ni trati

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Sprava Zeleznic, statni organizace
ICO: 709 94 234
Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Zastoupen: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Nazev: SG Geotechnika a.s.
b) 1CO: 411 92 168
c) Sidlo: Geologicka 988/4

Praha 5 — Hlubo&epy
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152 00

d) Projektant: Mgr. Petr Olisar CKAIT 0012834 obor Geotechnika

A.2 Clenéni stavby na objekty

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen DSP) je zpracovana dle osnovy,
vychazejici z pfiloh €. 3 (DSP) a 4 (dle VTP [D] ma dokumentace mit nalezitosti dokumentace pro
provadéni stavby, dale jen PDPS) vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb [G], coz bylo upfesnéno na prabézné poradé [J] k projektu dne
25.6.2021. Clenéni dokumentace vychazi z platné verze Manudlu pro strukturu dokumentace
a popisové pole [H].

Stavba (stavebni ¢ast) je roz€lenéna na stavebni objekty podle zadanych Useku trati se skalnimi
odkryvy takto:

Tabulka 1: Prehled stavebnich objektu

Cislo stavebniho objektu Nazev Cislo SO dle ZP

Sanace skalniho zarezu v km
SO 10-11-10 65.250-65,350 SO 01

Sanace skalniho zarezu v km
SO 10-11-11 65.400-65.575 SO 02

Sanace skalni stény v km

SO 10-11-12 65,900-66,450

SO 03

Sanace skalniho zarezu v km
SO 10-11-13 66.500-67.500 SO 04

Sanace skalni stény v km

SO 10-11-14 67,780-68,150

SO 05

Sanace skalni stény v km

SO 10-11-15 14,550-14,950

SO 06

Stavba neobsahuje technické a technologicka zafizeni.
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Pro provedeni technickobezpeénostni zkousky se provede zaméreni prostorové prichodnosti,

zavedeni zkuSebniho provozu neni nutné, pokud nebude pfedepsan Draznim ufadem.

A.3 Seznam vstupnich podkladt

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[G]

[H]

[

PAVELKA Petr, 2019. Zaméreni skalnich masivi na trati TU1431_Chotétov — Mlada Boleslav
hl.n. — Mladé Boleslav mésto: Geodeticka technickd zprava. MS HRDLICKA spol. s r.o.,
Praha.

FIALOVA Ludvika a Eva BARTIKOVA, 2019. Vyhotoveni podkladu pro projekt stavby:
Zvyseni stability skalnich masivi na trati Chotétov — Mlada Boleslav hl.n. a Mlada Boleslav
hl.n. — Mlada Boleslav mésto: Technicka zprava. MS Sprava zelezni¢ni dopravni cesty s.o.,
Sprava zZelezni¢ni geodézie, Praha.

KUDLACEK Vaclav a lvo KOHOUSEK, 2021. Vyhotoveni podkladu pro projekt stavby:
Zvyseni stability skalnich masivi na tratich Chotétov — Mlada Boleslav a Mlada Boleslav
meésto: Technicka zprava. Praha.

VSeobecné technické podminky Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace:
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), 2018. VTP/DSP/08/18. Praha.

2vilastni technické podminky Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace: Zamér
projektu véetné hodnoceni ekonomické efektivnosti, Dokumentace pro stavebni povoleni
(DSP) véetné koordinatora BOZP v pripravé a vykon autorského dozoru, 2018. ZvySeni
stability skalnich masivu na trati Chotétov — Mlada Boleslav hl.n a Mlada Boleslav hl.n. —
Mlada Boleslav mésto. Praha.

OLISAR, Petr, Dominik ZDANSKY a Milan NOVAK, 2019. Zamér projektu investiéni akce
Zvyseni stability skalnich masivi na tratich Chotétov — Mlada Boleslav a Mlada Boleslav —
Milada Boleslav mésto. MS SG Geotechnika a.s., Praha.

Vyhlaska 146/2008 Sb.: o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
2008. Praha: Utad vlady CR.

SALAVOVA, Mariana, 2021. Manudl pro strukturu dokumentace a popisové pole: verze 03-

31.03.2021. MS Sprava Zeleznic, statni organizace, Praha.

Zapis ze vstupni porady zpracovani dokumentace ze dne 3. 6. 2021. (archiv SG Geotechnika
a.s.). Praha.
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[J1 Zapis z prubézZné porady zpracovani dokumentace ze dne 25. 6. 2021 a mistniho Setfeni ze
dne 14.7.2021. (archiv SG Geotechnika a.s.). Praha

[K] Zapis z pribézZné porady zpracovani dokumentace ze dne 25. 11. 2021. (archiv SG
Geotechnika a.s.). Praha



