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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:  

„Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav 

město“ 

Stupeň: 

Dokumentace pro stavební povolení (s náležitostmi dokumentace pro provádění stavby) 

 

b) Místo stavby: kraj:  Středočeský 

okres:  Mladá Boleslav 

k.ú.   Hrušov nad Jizerou 648736 

  Jizerní Vtelno 661457 

  Krnsko 674788 

  Čejetice u Mladé Boleslavi 696641 

  (Chotětov 653233 – mezideponie) 

pozemky: rozvedeno v části B 

trať:  traťový úsek 0901 (Praha hl.n. – Turnov) 

trať celostátní, neelektrifikovaná, jednokolejná 

č. 537 (nákresný JŘ) 

č. 070 (jízdní řád) 

č. 480 00 (prohlášení o dráze) 

traťový úsek 1431 (Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka) 
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trať celostátní (v předmětném úseku), 
neelektrifikovaná, jednokolejná 

č. 542 (nákresný JŘ) 

č. 064 (jízdní řád) 

č. 485 00 (prohlášení o dráze) 

 traťový úsek 1013 (Skalsko - Ml. Boleslav hl.n.) 

trať regionální, neelektrifikovaná, jednokolejná 

č. 076 (jízdní řád) 

č. 444 00 (prohlášení o dráze) 

c) Předmět dokumentace:  -nová stavba 

-trvalá stavba 

-sanace nestabilních skalních stěn, přiléhajících 

k železniční trati 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Název: Správa železnic, státní organizace 

IČO:  709 94 234 

Sídlo:  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Zastoupen: Stavební správa západ 

  Sokolovská 278/1955 

  190 00 Praha 9 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

a) Název:  SG Geotechnika a.s. 

b) IČO:  411 92 168 

c) Sídlo:  Geologická 988/4 

Praha 5 – Hlubočepy 
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152 00 

d) Projektant: Mgr. Petr Olišar ČKAIT 0012834 obor Geotechnika 

A.2 Členění stavby na objekty

Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) je zpracována dle osnovy, 

vycházející z příloh č. 3 (DSP) a 4 (dle VTP [D] má dokumentace mít náležitosti dokumentace pro 

provádění stavby, dále jen PDPS) vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb [G], což bylo upřesněno na průběžné poradě [J] k projektu dne 

25.6.2021. Členění dokumentace vychází z platné verze Manuálu pro strukturu dokumentace 

a popisové pole [H]. 

Stavba (stavební část) je rozčleněna na stavební objekty podle zadaných úseků tratí se skalními 

odkryvy takto: 

Tabulka 1: Přehled stavebních objektů 

Číslo stavebního objektu Název Číslo SO dle ZP 

SO 10-11-10 
Sanace skalního zářezu v km 

65,250–65,350 
SO 01 

SO 10-11-11 
Sanace skalního zářezu v km 

65,400–65,575 
SO 02 

SO 10-11-12 
Sanace skalní stěny v km 

65,900–66,450 
SO 03 

SO 10-11-13 
Sanace skalního zářezu v km 

66,500–67,500 
SO 04 

SO 10-11-14 
Sanace skalní stěny v km 

67,780–68,150 
SO 05 

SO 10-11-15 
Sanace skalní stěny v km 

14,550–14,950 
SO 06 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 
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Pro provedení technickobezpečnostní zkoušky se provede zaměření prostorové průchodnosti, 

zavedení zkušebního provozu není nutné, pokud nebude předepsán Drážním úřadem. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

[A] PAVELKA Petr, 2019. Zaměření skalních masivů na trati TU1431_Chotětov – Mladá Boleslav 

hl.n. – Mladá Boleslav město: Geodetická technická zpráva. MS HRDLIČKA spol. s r.o., 

Praha. 

[B] FIALOVÁ Ludvíka a Eva BARTÍKOVÁ, 2019. Vyhotovení podkladu pro projekt stavby: 

Zvýšení stability skalních masivů na trati Chotětov – Mladá Boleslav hl.n. a Mladá Boleslav 

hl.n. – Mladá Boleslav město: Technická zpráva. MS Správa železniční dopravní cesty s.o., 

Správa železniční geodézie, Praha. 

[C] KUDLÁČEK Václav a Ivo KOHOUŠEK, 2021. Vyhotovení podkladu pro projekt stavby: 

Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav 

město: Technická zpráva. Praha. 

[D] Všeobecné technické podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace: 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), 2018. VTP/DSP/08/18. Praha. 

[E] Zvláštní technické podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace: Záměr 

projektu včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) včetně koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru, 2018. Zvýšení 

stability skalních masivů na trati Chotětov – Mladá Boleslav hl.n a Mladá Boleslav hl.n. – 

Mladá Boleslav město. Praha. 

[F]  OLIŠAR, Petr, Dominik ŽĎÁNSKÝ a Milan NOVÁK, 2019. Záměr projektu investiční akce 

Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav – 

Mladá Boleslav město. MS SG Geotechnika a.s., Praha. 

[G] Vyhláška 146/2008 Sb.: o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

2008. Praha: Úřad vlády ČR. 

[H] SALAVOVÁ, Mariana, 2021. Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole: verze 03-

31.03.2021. MS Správa železnic, státní organizace, Praha. 

[I] Zápis ze vstupní porady zpracování dokumentace ze dne 3. 6. 2021. (archiv SG Geotechnika 

a.s.). Praha. 
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[J] Zápis z průběžné porady zpracování dokumentace ze dne 25. 6. 2021 a místního šetření ze 

dne 14.7.2021. (archiv SG Geotechnika a.s.). Praha 

[K] Zápis z průběžné porady zpracování dokumentace ze dne 25. 11. 2021. (archiv SG 

Geotechnika a.s.). Praha 

 


