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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

Zhodnoceni stavenisté

Stavba je navrhovana na $esti dil€ich lokalitach s odkryvy €i vychozy skalnich hornin v bezprostredni
blizkosti Zelezni¢ni traté (odfezy Ci zafezy pro Zelezni¢ni trat), na kterych dochazelo v minulosti
(a dochazi stale) béhem provozu k projevim nestability a padu horninovych ulomku ¢&i blokd do
provozované koleje.

Stavenisté je situovano prevazné pfi horni hrané vychodné orientované strany udoli feky Jizery
v oblasti mezi Mladou Boleslavi a Benatkami nad Jizerou (SO 10-11-10 a ¢ast SO 10-11-15i jizné
orientované svahy). Jednotlivé stavebni objekty jsou situovany nad celostatnimi tratémi Praha hl.n.
— Turnov, Mlada Boleslav hl.n. — Stara Paka a okrajové zasahuje také nad trat regionalni Mlada
Boleslav hl.n. - Mélnik (trat MI. Boleslav hl.n. — Stara Paka je celostatni pouze do km 21,195; €. 070,
064 a 076 dle jizdniho Fadu, €. 480 00, 485 00 a 444 00 dle prohlaseni o draze 2021) ve stanienich
dle zadani takto:

+ SO 10-11-10 — Sanace skalniho zafezu v km 65,250-65,350

¢ SO 10-11-11 — Sanace skalniho zafezu stény v km 65,400-65,575
SO 10-11-12 — Sanace skalni stény v km 65,900-66,450

* SO 10-11-13 — Sanace skalniho zafezu v km 66,500-67,500

+ SO 10-11-14 — Sanace skalni stény v km 67,780-68,150

+ SO 10-11-15 — Sanace skalni stény v km 14,550-14,950

Z hlediska predpisu SZDC M12 pro stanigeni trati se zprava tyka tratovych tsek TU 0901 (Praha
hl. n. — Turnov), TU 1431 (Mlad4 Boleslav hl.n. — Stara Paka) a TU 1013 (Skalsko — Mlada Boleslav
hl. n.).

Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

SO 10-11-10 Dle uzemniho planu Obce HruSov nad Jizerou [25] se dotéené pozemky
nachazi v plochach drazni dopravy (DZ) s hlavnim vyuZitim jako obvod drahy
ve€. veSkerych nezbytnych soucasti (naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, kolejisté),
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SO 10-11-11

SO 10-11-12

SO 10-11-13

pfipadné stavby a zafizeni vybavenosti pro drédzni dopravu (Zelezni¢ni stanice
a zastavky, nastupisté, provozni a spravni budovy drahy), coz pfedmétna

stavba naplfiuje. Pozemky lezi mimo zastavéné uzemi obce.

Dle Uzemniho planu obce Jizerni Vtelno [26], kam SO zasahuje taktéz, se
dotéené pozemky nachazi na plochach technické a dopravni infrastruktury

drazni (DZ) s hlavnim vyuzitim draha a drazni zafizeni, coz stavba napliuje.

Dle uzemniho planu obce Jizerni Vtelno [26] se dotCené pozemky nachazi
vétSinoveé na plochach technické a dopravni infrastruktury drazni (DZ) s hlavnim
vyuzitim draha a drazni zafizeni, coz stavba naplnuje. Tyto pozemky lezi mimo

zastavéné Uzemi.

Dle uzemniho planu obce Jizerni Vtelno [26] se dotCené pozemky nachazi
vétSinoveé na plochach technické a dopravni infrastruktury drazni (DZ) s hlavnim
vyuzitim draha a drazni zafizeni, coz stavba naplrnuje. Tyto pozemky lezi mimo
zastavéné uzemi. Okrajové zasahuiji trvalé zabory na plochy nezastavitelné
lesni (NL) nebo smiSené pfirodni ochranné (NSpo). Plochy NL jsou pozemky
uréené k plnéni funkci lesa a pfipustné jsou na nich stavby a zafizeni lesniho
hospodafstvi, nebo souvisejic dopravni infrastruktura. Pfedmétna stavba zde je
navrhovana jako opatfeni proti padu kamenu ve smyslu § 22 lesniho zakona
a jako takovéa by méla byt vlastnikem strpéna. Plochy NSpo jsou vymezeny mj.
pro realizaci protieroznich opatfeni, coz stavba naplfiuje. Trvalé i doCasné
zabory zasahuiji do plochy lokalniho biocentra ,Stran nad Jizerou®, budovaného
prudkym vyhfevnym svahem s prevazujici vychodni az jihovychodni expozici
nad udolim Jizery mezi Krnskem a HruSovem, na némz je pfedmétem ochrany
lesni spole€enstvo pfirozené druhové skladby. Mimo plochy DZ (viz vySe) je
rozsah lokalniho biocentra zastoupen plochami pfirodnimi (NP), které jsou

vymezeny za U€elem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny.

Situace je identicka, jako v pripadé prfedeslého stavebniho objektu. Zasah na
plochy lokalniho biocentra ,Krnsko“ (zalesnéné svahy nad udolim Jizery
u pfemosténi v Krnsku, pfirodé blizky les s vyznamnym podilem dfevin
pfirozené dfevinné skladby a polokulturni les s vyznamnym podilem kulturnich
dfevin, mirné az stfedné ruderalizovanym bylinnym patrem) bude pouze
doCasného charakteru, spocivajici v odkaceni rizikovych dfevin, pfipadné
pFistupl na lokalitu.
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SO 10-11-14 Dle uzemniho planu obce Krnsko [27] jsou veSkeré zasahy situovany na plochy
dopravni infrastruktury drazni (DZ), pro niz je hlavnim vyuZitim draha a drazni
zafizeni, coz predmétnd stavba naplfiuje. Pozemky jsou vzdy v intravilanu

obce.

SO 10-11-15 Dle uzemniho planu mésta Mlada Boleslav [28] vSechny trvalé zabory lezi na
plochdch dopravni infrastruktury - drazni dopravy (ODS5), jejichz hlavnim
vyuzitim jsou plochy pro drazni dopravu zahrnujici obvod drahy vE. veskerych
nezbytnych soucasti (naspy, zarezy, opérné zdi, kolejisté mosty), coz

predmétna stavba napliuje.

Zohlednéni podminek z vydanych zavaznych stanovisek

Viz kapitolu ,Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi*“ v ¢asti B.2.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Celd zajmova oblast nalezi k Ceské kridové panvi [7,8], ktera je sedimentacnim prostorem
s vyplnémi svrchnokfidového stafi. V zdjmovéem Gzemi jsou odkryty horniny jizerského souvrstvi,
které chova predevSim slinovce, slinité piskovce a piskovce s vapnitym tmelem. Horniny jsou
prostoupeny tfemi systémy diskontinuit (subhorizontalni diskontinuity paralelni s vrstevnatosti hornin
a dva systémy suvertikalni, k sobé navzajem kolmé), které jsou obvykle velmi prubézne, se
vzdalenostmi v fadu jednotek metrd a s rozevienim v fadu do 10-20 cm. Vyplné jsou budovany
pisky, nebo smési pisku se sprasemi, pfipadné jilovitymi produkty rozpadu slinovcd. Casto jsou
poruchy zcela prosté vyplni. PoruSeni a rozevfeni je vétsi pfi hranach udolnich svahu. Dochazi zde
k uvolfiovani kvadrovitych blokd, opadavani zvétralych ulomkd hornin a sesypavani zvétraliny
z povrchu skalnich vychoz(. Geomorfologicky spada Uzemi do hercynského systému, provincie
Ceské vysoginy, subprovincie Ceské tabule, celku Jjizerské tabule, podcelku Stfedojizerské tabule
a okrsku Skalské tabule. Z hlediska hydrogeologie jde o horniny dobfe propustné (pralinova
propustnost), v pfipadé vyskytu slinitych poloh se propustnost snizuje. Z pohledu situace
jednotlivych stavebnich objektu je zfejmé, Ze k zastizeni podzemni vody nemuze dojit.

Prazkumy a jejich zavéry

Pfed projekénimi pracemi na v§ech stavebnich objektech probéhly terénni rekognoskace, pfi kterych
byly dokumentovany vlastnosti zastizenych hornin dle platnych norem [10,11] a vyskyt vlastnich rizik
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pro provoz na zelezni¢ni dopravni cesté. VeSkera data jsou uvedena v objektovych zpravach
dokumentace, nicméné jak vyplyva z predeslé kapitoly, vzdy se jednalo o piskovcové horniny, které
se nachazi v pvodnim ulozZeni vrstevniho sledu, jsou vSak rozpukany s rGznou intenzitou a také
rozdilné zvétrany v zavislosti na pfislusnosti k litologickym celkim. Z toho nésledné vychazel i navrh
technického feSeni. Pro potfeby geologického prizkumu byly odebrany vzorky hornin k provedeni
zkousky v prostém tlaku, a to vpoctu 6 ks (protokoly jsou vc&lenény do dokladové casti
dokumentace).

V réamci projekénich praci byl zpracovan také dendrologicky prazkum [4], ktery sumarizuje dfeviny
a zapojené porosty, které bude nutné odstranit bud v disledku pfimého stfetu s navrhovanymi
konstrukcemi €i zaméry, navrzenymi v technickém feSeni, nebo z divodu bezpecnosti na trati.
Investor po zpracovani schvalil rozsah navrzenych dfevin a vegetace k odstranéni v souladu ze
zaveéry porady ze dne 25.6.2021 [2] a zpusob oznameni a povoleni kadceni byl provadén v koordinaci
s ekologem zadavatele [29].

Dale byl proveden priizkum kontaminace opadl ze skalnich stén, které vystihuji vlastnosti hornin,
které budou nasledné po ocisténi likvidovany, pfipadné akumulaci vyzisku z ¢€isténi kolejového loze,
uréenych k likvidaci projektem. Celkem bylo odebrano 7 vzorkd, protokoly o odbérech a vyhodnoceni
vyluhovych zkouSek jsou zaclenény do dokladové €asti dokumentace. Vysledky hodnoti kapitola 8.1

této zpravy, v ¢asti vénované odpadim.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

a) Udaje o dosavadnich ochrannych pdsmech
VSechna Gzemi jednotlivych stavebnich objektd se nachazi v ochranném pasmu dréhy.
VSechny SO zasahuji do ochranného pasma lesa. Zajmy ochrany pfirody ve véci zvlasté
chranénych uUzemi a uUzemi NATURA 2000 nejsou dotéeny — zadny stavebni objekt
nezasahuje do ZCHU &i tzemi NATURA 2000 [21].
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Tabulka 1: Prehled dotceni z hlediska izemni ochrany

Lokalita

Zvlasté chranéné tzemi (ZCHU)

NATURA 2000
Maloplo$na ZCHU Velkoplo$na ZCHU

NPR| NPP PR PP NP CHKO PO EVL

SO 10-
11-10

SO 10-
11-11

SO 10-
11-12

SO 10-
11-13

SO 10-
11-14

SO 10-
11-15

Z hlediska Gzemnich systémii ekologické stability véechny lokality zasahuji do prvku USES
nadregionalni Grovné (nadregionalni biokoridor NRBK 1) [21]. Regionalni prvky USES stavba
pfimo neprotina. Lokalni systém USES stavba protind jednak objektem SO 10-11-12
v zavéru — zde jde o lokalni biocentrum 262 ,Stran nad Jizerou®, a jednak objektem SO 10-
11-13 v samém zavéru — jde o biocentrum 261 ,Krnsko".

Lokality samé nejsou evidovany jako archeologické nalezisté (kategorie | a Il Uzemi
s archeologickymi nalezy) [23]. Uzemim s archeologickymi nalezy se vsak dle platné
legislativy rozumi nejen mista, kde v minulosti byly archeologické nalezy ucinény, ale i takové
pozemky, kde nedoslo k narusSeni terénu modernimi zasahy a vyskyt archeologickych nélezu
nelze vyloudit (kat. Ill tzemi s archeologickymi nalezy). Jako Uzemi s archeologickymi nélezy
tak je mozné posuzovat celé Uzemi Ceské republiky s vyjimkou mist, kde byl historicky
a prokazatelné snesen veskery kvartérni pokryv (kat. IV Gzemi s archeologickymi nalezy).

K takovému jisté ndlezi pfevazna vétsina ploch skalnich zafezl, nicméné na svazich nad



£)SG GEOTECHNIKA

b)

d)

nimi pokryv stale existuje neporuSen. Akce byla v tomto stupni dokumentace oznamena dle
§ 22, zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci a doklad o tom je viozen v dokladové
¢asti projektu. Na zakladé vySe uvedeného oznameni obdrzel stavebnik vyjadfeni ke stavbé
od odborného pracovisté Pueblo — archeologicka spolecnost o0.p.s, ve kterém stanovila
nezbytnost odborného archeologického dohledu a vyzkumu pfi zemnich pracich. Stavebnik
je povinen hradit pfipadny zachranny archeologicky pruzkum, pokud by pfi dohledu doslo
k ndlezdm, a zaroven je nutné zapoceti stavebnich praci ohlasit vyzkumné organizaci
v dostate€ném predstihu, aby byla schopna dohled naplanovat a realizovat (Pueblo -
archeologicka spole¢nost o.p.s., Mgr. Pavel Hustak, tel: 774 903 255).

Obvody stavenist’ v8ech stavebnich objekit zasahuji do ochrannych pasem podzemnich
sdélovacich [5], zabezpecovacich [6] a elektrickych kabeli NN, dale do ochranného pasma
stfedotlakého plynovodu a do blizkosti pfipojek plynu, vody a kanalizace na SO 10-11-15.
Doklady o tom pfinasi dokladova ¢ast dokumentace.

Podél Zelezniéni trati se vyskytuji nejen stabilizované body spravce trati (SZG), které je nutné
zachovat a ochranit, ale i bodové pole ve spravé Zemeémérického ufadu. Jde o nivelaéni body
pofadu Cg03 Neratovice — Krnsko. Stavebnik musi pfed stavbou provést ohlaSeni zni¢eni
bodl u bodl jiz prokazatelné dfive zni¢enych (Cg03-67), nebo zni€enych v budoucnu
stavbou (Cg03-74).

VSechny stavebni objekty zasahuji do okraje chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAYV) Severoceska krida. Dale prvni Ctyfi stavebni objekty zasahuji do zranitelnych
oblasti ve smyslu vodniho zékona.

Stavebni objekty obecné zasahuji do ochranného pasma lesa (50 m od lesa).

Udaje o stanoveni novych ochrannych pdsem

Nejsou stanovena

Udaje o CHLU a specifikaci bariskych podminek pro zajisténi stavby proti Uéinkim
poddolovani

SO 10-11-10 az 10-11-14 lezi v chranéném loziskovém uzemi Bezno (Cerné uhli),
evidovaném pod €. 07530000. SO 10-11-10 az 10-11-13 a men§i ¢ast SO 10-11-14 zaroven
lezi v prostoru vyhradniho a dosud netéZzeného loZiska ¢erného uhli Mélnicka panev,

evidovaného pod €. 3075300. Souhlasné zavazné stanovisko Krajského ufadu bylo vydano.
Udaje o zdplavovych tzemich

V8echny SO jsou mimo urover stanovenych zaplavovych z6n [22]. PoZzadavek zadavatele
na konzultaci nutnosti zpracovani povodriového planu byl proveden s vysledkem, ze



£)SG GEOTECHNIKA

povodnovy plan neni nutno zpracovavat (Mgr. Ing. Kristyna Novotna, vedouci odd. vodniho
hospodarstvi Magistratu mésta MI. Boleslav, 29.11. 2021).

e) Udaje o poddolovanych tizemich
VSechny SO jsou situovana mimo poddolovana uzemi [20].

Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry.

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

V ramci stavebniho objektu SO 10-11-15 budou provedeny demolice nevyuzivanych stavebnich

objektu v paté skalnich stén, které jsou v havarijnim stavu. Bude se jednat o:

* Valy pred byvalymi kryty

* Fundamenty dfive osazenych stroj
» Pristavek pro umisténi plynové lahve
» Sklad

» PristfeSek pro stroje

Na zakladé zpracovaného dendrologického prizkumu [4] budou na dil€ich stavebnich objektech
kaceny dreviny a zapojené porosty (ve smyslu povolovani kaceni vegetace, tj. vymeéry vodorovného
pramétu ploch) — v8echny kacené stromy jak nadlimitni, tak podlimitni jsou zaneseny do situa¢nich
vykresu stavby, ale nejde o vSechny stromy, uvadéné v dendrologickém prazkumu. Sumarné jde o:
Zapojené porosty: 289 m? lesni pozemky

22215 m?  ostatni nelesni pozemky
Dreviny: 490 ks dle dendrologického posudku (celkem v posudku 499 ks,

ale nékteré stromy byly z kaceni pro zna¢nou odlehlost od
stavebnich objektd a situaci na cizich parcelach vyraty)

20 ks doplnéno na SO 10-11-13 projektantem (podlimitni)
45 ks z vySe uvedeného poctu situovano na lesnich pozemcich

Nahradni vysadba neni projektantem v okoli trati navrhovana — zalesnéni pozemk( neni zadouci.

Kompletni prizkum je soucasti pfilohy této zpravy.
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Z hlediska povoleni kaceni mimolesni zelené byla ziskana u dotéenych organu ochrany pfirody
(mistné prislusné Obecni Ufady) souhlasna zavazna stanoviska ke kdceni mimolesni zelené (pouze
nadlimitni stromy a zapojené porosty nad stanovenou vymeéru) z divodu kolize se stavbou (dle § 8.
odst. 6 zakona €. 114/1992 Sb. v platném znéni). Stromy, ur¢ené dendrologickym prazkumem ke
skaceni z bezpecnostnich divodld nebo jako doplikové stromy ke kaceni z davodu bezpeénosti
(strom patrné brzy prejde do stadia Spatného zdravotniho stavu) zcela mimo kontury stavby, av§ak
na pozemcich Spravy zeleznic, byly projednany separatné spravcem trati v institutu ohlaSeni kaceni
dle § 8. odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni (kopie oznameni pfilozena v dokladové

Easti).

Podminkou, kladenou odborem zivotniho prostfedi v Mladé Boleslavi je jednak ohldSeni terminu
zahajeni a ukonceni celé stavby s minimalné 5ti dennim predstihem (Mgr. Martina Schubertova,
tel. 326 716 115, schubertova@mb-net.cz) a dale nutnost zajisténi kaceni dfevin a jinych

zasahu do tamsjsich porostd v co nejmensi nutné mife, Setrn&, v souladu s normou CSN 83
9061 o ochrané strom, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech a pokud mozno
v obdobi vegetacniho klidu (tzn. v obdobi od 1. listopadu do konce bfezna, jak je v PD a HMG
stanoveno), v kazdém pfipadé vSak po zjisténi, ze se v dotéené lokalité nevyskytuje zadné
hnizdici ptactvo nebo zvlasté chranéni Zivocichové. Déle je tfeba zabranit ohrozovani obecné
a zvlasté chranénych zivocichl (zejména ptactva béhem hnizdéni), ktefi mohou byt zranéni €i
usmrceni zvlasté béhem realizace pfipravnych praci (napf. nezbytné zasahy do tamnich
porostl, skryvka zeminy, zdsahy do skalnich hornin). Planovany zamér bude proto zahajen na
zakladé predchozi dikladné prohlidky a zjisténi, ze se na mistech dotéenych stavbou zadni
hnizdici ptaci nebo zvlasté chranéni zZivocichové nevyskytuji (doporucujeme proto naplanovat
i termin zahgjeni realizace pfipravnych praci mimo hlavni hnizdni obdobi ptactva). Je nutné
rovnéz alespon zbézné vizualné prohlizet do¢asné deponie a poucit pracovniky, ktefi se budou
na realizaci planovanych praci podilet. V pfipadé zjisténi vyskytu hnizdiciho ptactva, zvlasté
chranénych Zivocichd i mozného ohroZzeni obecné chranénych Zivo€ichu bude neprodlené
informovan (telefonicky nebo mailem) pfislusny organ ochrany pfirody, ktery rozhodne o dal§im
postupu. Pokud by hrozil pfimy Uhyn obecné €i zvlasté chranénych zivocichul, doporucuje organ
OP obrétit se na Zachrannou stanici na Husliku - nonstop kontakt: 603 864 822. Podrobnosti
jsou uvedeny v zavazném stanovisku k zdsahu do VKP v dokladové ¢asti dokumentace.
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Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského nebo lesniho pudniho fondu

Zakladni prehled je uveden v tabulce €.2 (podrobnéji bude specifikovano v €asti zaborového
elaboratu geodetické dokumentace). Orientac¢né jde 4 667 m? docasnych zabord PUPFL (vétSinové
pro kaceni, misty pro pési pfistup na horni hranu skalnich stén) a 97 m? trvalych zabord PUPFL (pro
umisténi subtilnich sanacnich konstrukci, tj. pfe¢nivajicich ¢asti plotu, ¢i upevnéni ocelovych lan
lanovych panell, které nijak neomezi funkce PUPFL). Zabory na pozemcich ZPF nejsou
predpokladany.

Tabulka 2: Prehled zabori na ZPF a PUPFL a ostatnich pozemki

g Typ
2
2 Dalsi udaje
IS ZPF PUPFL
o] >
o c
s |5
o , , . , , , . , .
docasny| trvaly | dodasny| trvaly k.u. p.€. Vlastnik (Spravce)
Ano - - - - HruSov nad Jizerou| 627/1 CR (Sprava zeleznic)
SO 10-
11-10 .
Ano - - - - Jizerni Vtelno 567/18 CR (Sprava zeleznic)
SO 10- . p X - .
11-11 Ano - - - - Jizerni Vtelno 567/18 CR (Sprava zeleznic)
Ano - - - - Jizerni Vtelno 567/18 CR (Sprava zeleznic)
- - - Ano - Jizerni Vtelno 756 Ing. Simonek
SO 10-
11-12 .
- - - Ano Ano Jizerni Vtelno 866 Ing. Simonek
- - - Ano - Jizerni Vtelno 499/2 Ing. Simonek
Ano - - - - Jizerni Vtelno 567/18 CR (Sprava zeleznic)
- - - Ano Ano Jizerni Vtelno 865 Barto$ Jan
S;?_}g_ - - - Ano - Jizerni Vtelno 866 Ing. Simonek
- - - Ano - Jizerni Vtelno 499/2 Ing. Simonek
- - - Ano - Jizerni Vtelno 496/4 Barto$ Jan
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g Typ
2
2 Dalsi udaje
'c ZPF PUPFL
Q9 S
[ c
8|5
o , . . . . . . ] .
docasny| trvaly | docasny| trvaly k.u. p.¢ Vlastnik (Spravce)
- - - Ano Jizerni Vtelno 496/7 Barto$ Jan
Ano - - - Jizerni Vtelno 838 Obec Jizerni Vtelno
- - - Ano Jizerni Vtelno 839 Barto$ Jan
SO 10- X - .
11-14 Ano - - - Krnsko 568/8 CR (Sprava zeleznic)
Ano - - - Cejetice u MI' 599 CR (Spréava Zeleznic)
Boleslavi
Ano - - - Cejetice u ',V”' 571/5 Ceské drahy a.s.
Boleslavi
Ano| - . . cejetice uML {57138 | ¢R (Sprava zeleznic)
Boleslavi
Ano - - - Cejetice u ',V”' 148 CR (Sprava Zeleznic)
Boleslavi
SO 10-
s Cejetice u Ml
Ano - - - ejetice UL 602 CR (Sprava Zeleznic)
Boleslavi
Cejeti MI. .
Ano - - - Cejetice u , 765 CR (Sprava Zeleznic)
Boleslavi
Ano - - - Cejetice u MI' St. 147/1] CR (Sprava zeleznic)
Boleslavi
Ano - - - Cejetice u MI' St. 147/2]  CR (Sprava zeleznic)
Boleslavi
Ano - - - Chotétov 537/1 Ceské drahy a.s.
Mezi-
depo Cejeti . x
Ano| - . . Cejetice uML. - 7465 Ceskeé drahy as.
Boleslavi
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Uzemné technické podminky

Pristup ke stavbé bude i nadale pouze po Zeleznici. Stavba nevyzaduje pfipojeni k technickému
vybaveni v Gzemi, nejsou planovany zadné prelozky inzenyrskych siti

Vécné a casové vazby stavby

Stavba bude realizovana v obdobi, kdy teploty neklesaji pod 5 °C z divodu existence mokrych
procesu. Kaceni bude provadéno mimo vegetacni obdobi. PoZzadavky na vyluky jsou specifikovany
v kapitole PoZzadavky na vyluky nize v této zpravé. Prace budou provadény v letech 2022—-2023.

Seznam pozemkt dle KN, na nichz se stavba provadi

Viz. tabulku €. 2 vy$e. Podrobnosti pak obsahuje zaborovy elaborat v geodetické ¢asti dokumentace
(Dokladova ¢ast).
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Typ stavby

Novostavba

Uéel uzivani stavby

Zajisténi celostatni Zelezniéni trati pred padanim kament do provozované ZDC.

Celkovy popis koncepce stavby

Pfedmétem zaméru projektu je stavba ,.ZvySeni stability skalnich masivi na tratich Chotétov — Mlada
Boleslav hl.n. a Mlad4a Boleslav mésto", ktera feSi sanace skalnich stén pfi trati na Sesti dil€ich
stavebnich objektech celostatnich Zelezni¢nich trati Praha — Turnov a Mlada Boleslav — Stara Paka
(okrajové bude sanace provedena také na skalnich vychozech nad trati Ml. Boleslav — Mélnik).

Ugelem stavby je sanace stavajicich skalnich zarezu, kde dochazi periodicky k projeviim nestability
a s tim k souvisejicimu ohrozeni bezpec€nosti a plynulosti Zelezni¢niho provozu, pfipadné ploch,

vyuzivanych zaméstnanci spravce trati.
Realizace zaméru se pfedpoklada v roce 2022-2023, uvedeni do provozu bude v zavéru roku 2023.

Pro zajisténi predmétnych skalnich objektl je navrzena stabilizace vétSich horninovych celki
pomoci vyplni stfikanym betonem &i zdivem, sparovani, nebo fixaci ocelovymi trny. Pro zajisténi
rozsahlych ploch skalnich stén, odkud by mohlo dochazet i po ocisténi skalnich stén k padu
horninovych Glomkd, je navrzeno prekryti stén fixovanou ocelovou dvouzakrutovou ochrannou siti,
lokalné doplnénou protieroznim geosyntetikem, nebo v nékterych pfipadech lanovymi panely. Pro
zajisténi strmych svahu, kde dochazi k pfesunu nestabilnich hmot, & odvalovani kamenu, jejichz
pad by mohl ohrozit provoz na trati, je navrZena instalace zachytnych plotd. Lokalné je uzito
gabionovych zidek ke stabilizaci vyplni v poruchach &i svazich. Soucasti praci je kaceni stromu
v ploSe skalnich stén a v jejich bezprostfednim okoli, €isténi skalnich stén od vegetace, odbouravani
potencialné nestabilnich hornin a €isténi skalnich stén ruénimi nastroji od zvétralin a nestabilnich

horninovych dlomkd vE. souvisejicich zemnich praci, pfi nichz bude odstranéna rubanina,
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epizod projevd nestability, nebo z ¢€isténi kolejového loZze. Vznikld rubanina bude nalozena
a odvezena ktrvalému uloZeni. Na poslednim SO bude v rédmci pfipravnych praci provedena
pfeloZzka prestavniku vjezdové vyhybky a demolice drobnych stavebnich objektd v majetku spravce
trati.

Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Koordinované stanovisko Magistratu mésta Mlada Boleslav ze dne 11.1.2022 zahrnuje souhlas
podle §14 odst. 2 lesniho zadkona s dotéenim pozemku do 50 m od kraje lesa (odbor zivotniho

prostfedi, statni sprava lesu) a dal$i upozornéni a konstatovani:

-nutné rozhodnuti o do¢asném vynéti dot€enych €asti lesnich pozemk( z PUPFL dle §13 odst.
1 lesniho z&kona (bylo provedeno samostatné — viz dale)

-po kolaudaci je nutné na zakladé geometrického zaméreni pozadat organ statni spravy
lest o trvalé odnéti pozemkl z PUPFL tam, kde lesni pozemky nemohou, napf. z ddvodu
dil€ich ¢asti stavby, pInit své funkce (je mozno na zdkladé ohledani na misté ve spolupraci

stanovit rozsah zaboru uréeny ke zméné druhu pozemku).

-z hlediska zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisu, za podminky dodrzeni ustanoveni § 5 odstavce 3 zejména, Ze odstranéni porostu
probéhne mimo obdobi hnizdéni ptakd vEetné zabezpedujicich praci, tj. mimo 1.4.-30.7.
bé&zného roku — bez pfipominek. Pokud by prace mély probihat v obdobi hnizdéni ptaka,
musi skalni masivy pfedem prohlédnout opravnéna osoba, ktera vylouci nebo potvrdi
hnizdéni ptakd a navrhne pfipadné zdkonné feSeni. Bylo upozornéno, ze v8echny druhy
ptakd jsou zdkonem chranény vcetné jejich hnizd. (z toho ddvodu byl upraven HMG stavby
tak, aby vyluky a prace byly provadény vzdy mimo hnizdni obdobi ptaku)

-z hlediska zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, bylo
sdéleno, Ze nebude v souladu s § 146, odst. 3, vydavano zavazné stanovisko ani vyjadreni.
K odpadum bylo dale pfipomenuto, ze o odpadech vznikajicich pfi vystavbé bude vedena
samostatna evidence v rozsahu prilohy €. 13, list €.2, podle ustanoveni § 26, Vyhlasky
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni. Pfi vyuZiti rubaniny
na povrchu terénu je nutné zajistit potfebné analyzy v souladu s § 6, Vyhl. €. 273/2021 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (bylo zajiSténo — priloZzeno
v dokladoveé ¢asti). Doklady o odstranéni odpadu vznikajicich pfi vystavbé, budou uchovany
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po dobu 5 let ve, smyslu ustanoveni § 94, odst. 3 vy$e uvedeného zdkona, pro pfipadnou
kontrolu pfislusnymi organy vefejné spravy. Plavodce je povinen jiz pred vznikem
stavebnich odpadu, podle § 15 odst. 2 pism. c) zédkona o odpadech, zajistit si pisemnou
smlouvou pfedani tohoto odpadu a to podle §13 odst. 1 pism. €) zakona o odpadech.

-oddéleni pamatkové péce konstatovalo, Zze stavba se nedotyka zajmui statni pamatkové
péCe ve spravnim obvodu Mladd Boleslav. Dale bylo upozornéno, Zze Spravni organ
upozorfiuje, Zze na pozemku p. €. 567/18 v k. 0. Jizerni Vtelno a na pozemku p. €. 568/8
v k.0. Krnsko, se nachazi kulturni pamatka rejst. &. USKP 45716/2-13605, Zelezni¢ni most.
PFi realizaci zamys$lené stavby je proto nutné vyvarovat se jakékoliv ¢innosti, ktera by mohla
kulturni pamatku poskodit. Dale bylo upozornéno, ze zamyslena stavba se naléza v blizkosti
kulturni pamatky rejst. &. USKP 18899/2-1614, kostela sv. JiFi s farou, na pozemcich p. &. st.
52 a 119 v k. 0. Krnsko a v blizkosti kulturni pamatky rejst. &. USKP 20939/2-1783, tvrziété
nad Certdvkou, na pozemku p. &. 534/1 v k. G. HruSov nad Jizerou. PFi realizaci zamy$lené
stavby je proto nutné vyvarovat se jakékoliv €innosti, kterd by mohla kulturni pamatky
poskodit. Upozornéno bylo na fakt, Ze pred provadénim zemnich praci (snimani vrstev
povrchu, inzenyrské objekty, zasypy kleneb) je nutno podle ustanoveni § 22 odst. 2
pamatkového zakona, pfedem uvédomit Archeologicky Ustav AV CR, Letenské& 4, Praha 1.
Opravnénou organizaci k provadéni archeologickych vyzkumu ve spravnim obvodu Mlada
Boleslav je i Ustav archeologické -mail: praha@uappsc.cz ). Kazdy stavebnik ve

stfedodeském kraji musi provést oznameni vigi Archeologickému tstavu AV CR a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci provést na doteném uUzemi zachranny archeologicky
vyzkum. Archeologicky Ustav je v dikci tohoto zdkona ur€en, aby uplathoval na zakladé
oznameni stavebnika pozadavek na zachranny archeologicky vyzkum a koordinoval
archeologické vyzkumy (oznameni bylo uc¢inéno, viz dokladovou cast, dopinéna jsou
i stanoviska uréené organizace k provadéni zachranného prizkumu a dohledu. Této
organizaci je nutné v predstihu zapoceti stavebnich praci ohlasit, kontakt Mgr. Pavel Hustak,
tel: 774 903 255).

CD Telematika a.s., vydala souhlasné stanovisko s projektovou dokumentaci dne 14.12.2021
(€.j. 1202123678) jako vlastnik infrastruktury v kolizi s obvodem stavenisté a néplni praci.
Podminky pro provadéni praci v ochranném pasmu kabelizace jsou u stanoviska pfilozeny
(dokladova cast).
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GasNet s.r.o., vydala souhlasné stanovisko se stavbou dne 16.12.2021 (&.j. 5002518475)
s udanim podminek pro provadéni stavby v OP STL plynovodu PE d110, 90, ocel DN 80

a pripojky. Celé souhlasné stanovisko je pfipojeno v dokladové ¢asti. Podminky jsou:

-Pred zahajenim stavby bude provedeno vytyCeni PZ viz.odst.3
(http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni )- poskytnuty zékres je pouze ORIENTACNI.

- Digitalni data Ize ziskat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vekiorova-data/

-pfi realizaci stavby pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zékon
&.458/2000 Sb., pfipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

-gabionové zed bude umisténa mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (je tak

navrZena).

-pokud stavba vyvola vySkovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude
zpracovana PD prelozek plynarenskych zafizeni. Info a nasledné stanovisko k prelozZce:
http://www.gasnet.cz/cs/kontakini-system/ (z&lozka Stanovisko ke stavbé plynarenského

zafizeni).

-v_ochranném pasmu plynovodd (1+1 m) budou prace provadény vyhradné ru¢nim

zplsobem.

CEZ Distribuce a.s. vydal jako spravce infrastruktury, dotéené hranicemi obvodu stavenisté,
souhlasné stanovisko s projektovou dokumentaci (€.j. 09/1122506094/22 ze dne 11.1.2022) za

podminek:

1. Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp.
v ochranném pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ
Distribuce, a. s., pro vySe uvedené zajmové Uzemi, které ziskate prostrednictvim
Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni

a v tomto vyjadreni. Stanovisko ziskano a je pfiloZeno v dokladoveé c¢asti.

2. V dostate¢ném Casovém predstihu pfed zahajenim praci je nutné podat zadost o udéleni
souhlasu s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp.

v ochranném pasmu. Postup a formuldf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. P¥i realizaci

stavby je nutné se Fidit podminkami, které budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni

podané zadosti. Souhlas s praci v OP siti byl vydan.
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3. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi,
komunika&nimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technickéinfrastruktury
musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména
s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-
6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V pripadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové
vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporu€ujeme pfi realizaci stavby
umistit min. 1 m od zakladové ¢asti podpérného bodu.

Zemémeéficky ufad vydal vyjadieni k existenci geodetickych bodu bodového pole Cg 03-67, CG
03-69, Cg 03-72, Cg 03-74 a Ce 02-8 (C.j. 2021-10-13_082217971; 2021-10-13_090749527;
2021-10-13_091012771 ze dne 13.10.2021). V pfipadé, Ze by pfi provadéni stavebnich praci
dos$lo k odstranéni &i jinéemu ohroZeni znacky bodu, oznami toto vlastnik nebo opravnény
uzivatel nemovitosti minimalné 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci vySe uvedenému
mistné prislusnému spravci znacky bodu, a to formou zadosti o premisténi, nebo odstranéni
znacky geodetického bodu. Na zakladé této zadosti rozhodne spravce znacky o dalSim postupu,
a to nejpozdéji ve Ihité do 30 dnli od podani zadosti (§ 71 zakona €. 500/2004 Sb.). Kontakt pro
tento Ukon je Katastralni Ufad pro StfedoCesky kraj, Pod sidlistém 1800/9, Kobylisy, 18212
Praha 8; e-mail: ku.prostredokraj@cuzk.cz , Tel.: 284 041 111 ID datové schranky: hi4adnw.
V tomto smyslu doporu¢ujeme investoru podat ohlaseni o zni¢eni bodu Cg 03-67, které bylo

zjisteno v prubéhu pfipravy projektu a je jiz starého data, a zaroven pro bod Cg 03-74, ktery
zanikne pfi stavbé (prekryti stfikanym betonem, pokud bod jesté vibec existuje).

CD a.s. vydalo souhlasné stanovisko vlastnika dotéenych pozemkii prostfednictvim odboru
32 generalniho feditelstvi (¢.j. 4171/2021-032-316 ze dne 15.12.2021), ve kterém je zahrnuto
i stanovisko Regionalni spravy majetku a odboru provozu osobni dopravy. Byla stanovena
podminka O18:

-u zaboru plochy koleje €. 113. U koleje €. 109a je Cerpaci stanici PHM, ke které musi byt
zajistén pfistup pro ndkladni automobil z manipulacni plochy vedle koleje €. 113. (doplnéno
do ¢asti POV)

a podminky CD RSM Praha:

-RSM Praha bude bezodkladné po uzavfeni smlouvy mezi investorem a zhotovitelem
informovano o osobé zhotovitele (kontakt zitka@rsm.cd.cz). Nasledné musi byt mezi
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zhotovitelem a CD RSM uzaviena najemni smlouva, pficemz detaily Fei vyjadreni,
pfilozené v dokladové ¢asti dokumentace. Kontakt pro uzavieni smlouvy je pi. LibuSe

Absolonova, tel. 724 681 428, mail. absolonova@rsm.cd.cz.

Pro stavbu bylo vydano €estné prohlaSeni stavebnika o tom, Ze stavba je v souladu s § 5 odst.
1 zakona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni stavbou verejné prospésnou. Pfesto je
doplnéno i souhlasné stanovisko vlastnikd k pfedmétné stavbé dle § 184a stavebniho zékona,
a tento souhlas udélili:

-CD a.s.

-Obec Jizerni Vtelno

-p. Jan Barto$

-Ing. Zuzana Pavlik Simonkové jako spravce dédictvi po Ing. J. Simonkovi
Pro stavbu, ktera zasahuje svoji ¢asti do chranéného loziskového Uzemi ¢erného uhli ,¢.
07530000 Bezno (Mélnicka panev)“, bylo na zakladé vyjadfeni Obvodniho barnského Gfadu pro
Prahu a Stfedodesky kraj a vyjadieni Ceské geologické sluzby vydano souhlasné zavazné
stanovisko dle § 149 odst. 1 zakona 500/2004 Sb. Krajskym Ufadem StfedoCeského kraje, odborem

zivotniho prostiedi a zemédélstvi (€.j. 155877/2021/KUSK ze dne 3.1.2022). Podminkou je, Ze
stavba nebude predstavovat fyzickou ani finanéni pfekazku pfipadnému budoucimu vyuziti loZiska.

Havarijni plan stavby byl schvélen rozhodnutim Magistratu mésta Mlada Boleslav, odborem
zivotniho prostredi, ¢.j. 144429/2021/VH/JaCer ze dne 6.1.2022.

Pro kaceni mimolesni zelené byla pfisluSnymi obcemi vydana zavazna stanoviska souhlasu
s kacenim drevin (nadlimitni stromy a zapojené porosty nad 40 m2). Slo o stanoviska obci:
HruSov ¢.j. 8/2022 ze dne 5.1.2022
Krnsko ze dne 8.12.2022
Magistrat Mlada Boleslav €.j. 51616/2021/OPMR/MaSch ze dne 20.12.2021
Jizerni Vtelno 15.1.2022
Nadlimitni dfeviny na pozemcich Spravy Zzeleznic, které byly dendrologickym posudkem

navrzeny ke kaceni z divodu bezpecnosti ¢i doplnkové (viz dendrologicky prizkum v pfiloze

zpravy) z duvodu bezpecnosti, budou kaceny v rezimu ohlaSeni. Pfislusnym Oblastnim



£)SG GEOTECHNIKA

feditelstvim Spravy Zeleznic bylo doloZzeno podani ozndmeni na mistné pfislusny organ ochrany
ptirody. Kopie oznameni (&]. 2562/2022-SZ-OR PHA-OPS ze dne 20.1.2022) je pfilozena
v dokladové ¢asti dokumentace.

CD a.s. udelil souhlas ke kaceni na svych pozemcich (&.j. 176/2022 ze dne 19.1.2022) za

splnéni podminek:

-odstranéni drevin v¢. jejich likvidace bude provedeno Zadatelem €i jeho zastupcem na
naklady zadatele.

-ké&ceni ¢i ofezy drevin budou provedeny odborné zpulsobilou osobou k této Einnosti,
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a dle Standardu pécée o prirodu a krajinu AOPK CR:
Rez stromd SPPK A02 002 a Kaceni strom( A02 005

-Vznikl4 dfevni hmota bude z pozemku odvezena, pficemz zadatel doloZi jeji mnozstvi

v,

-Veskery vznikly odpad se stdva majetkem Zadatele.

-Ostatni dfeviny rostouci na pozemcich vlastnika nebudou zasahem dotéeny. Bude
dodrzovan Standard Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti SPPK A01 002

-Béhem praci budou dodrzovany v§echny pravni a bezpe€nostni pfedpisy, zejména BOZP.
Nebude ohrozena bezpe€nost drahy, drazni a silniéni dopravy a bezpecnost osob
pohybujicich se v pracovnim prostoru. Nedojde ke Skodam na majetku.

-Pokud budou prace probihat v OP drahy (60 m od osy koleje), je nutné, aby si zadatel ¢i
jeho zastupce v pfipadé pouzivani tézké techniky vyzadal u spravce siti vytyCeni siti
z dlvodu mozného vyskytu podzemnich siti.

-Pfi ¢innostech v obvodu drahy se nesmi nikdo pfiblizovat k trati na vzdalenost mensi nez
2,5 m od osy krajni koleje. Pfi ofezech a kaceni je nutné dodrzet bezpecnou vzdalenost od

trakéniho vedeni.

-Ukonceni realizace praci bude bezodkladné oznameno zastupci RSM Praha, Ing. Petru
Stéchovi, tel. 602 604 764, mail. stech@rsm.cd.cz .
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Pro stavbu bylo vydano zavazné stanovisko dle §96b stavebniho zakona odborem Uzemniho
planovani v Mladé Boleslavi dne 2.2.2022 (&.j. 15958/2022/UP/StPi).

Souhlasné stanovisko ke stavbé vydal spravce vodohospodarské infrastruktury Vodovody
a kanalizace Mlada Boleslav a.s. dne 1.2.2022 pod ¢€.j. 5131/21/Ko.

Krajska hygienicka stanice v Mladé Boleslavi vydala ke stavbé stanovisko (KHSSC 03316/2022)
dne 20.1.2022, v némz sdéluje, Ze pfedlozenym navrhem nejsou dotéeny zajmy chranéné

organem ochrany verejného zdravi a z toho divodu zavazné stanovisko nevydava.

Pro stavbu bylo vydano zavazné stanovisko k zasahu do VKP (les) odborem Zivotniho prostfedi
Magistratu Mlada Boleslav dne 14.2.2022 pod ¢.j. 20991/2022/OPMR/MaSch. Soucéasti

stanoviska jsou podminky:

1.Planované prace budou realizovany dle predlozené projektové dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni na stavbu: ,ZvySeni stability skalnich masivu na trati Chotétov — Mlada
Boleslav hl.n. a Mlad& Boleslav hl. n. - Mlada Boleslav mésto*, kterou v fijnu 2021 jako Cislo
zakazky 19.0014.262725 vypracovala spole¢nost SG Geotechnika a.s., ICO: 41192168,
Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5. Jakékoli zdsadni zmény vici tomuto projektu, souvisejici
s dotéenim predmétnych lesnich pozemku, budou provedeny pouze s predchozim

souhlasem zdejSiho organu ochrany pfirody.

2.V souladu se znénim § 5 odst. 3 zdkona bude zabezpec€eno, aby v souvislosti s realizaci
planované stavby nedochazelo k nadbyte¢nému poskozovani dfevin a ostatnich porosta,
ke zrafiovani a uhynu zivocichu ¢i ni€eni jejich biotopu, kterému Ize zabranit technicky a

ekonomicky dostupnymi prostfedky, tzn. zejména:

2.1. Veskeré kaceni drevin a jiné zasahovani do taméjSich porosti provadét
v co nejmensi nutné mife, Setrné&, v souladu s normou CSN 83 9061 o ochrané stromd,
porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech a pokud mozno v obdobi
vegetacniho klidu (tzn. v obdobi od 1. listopadu do konce bfezna), v kazdém pfipadé
vSak po zjisténi, ze se v dotCené lokalité nevyskytuje Zadné hnizdici ptactvo nebo

zvlasté chranéni zivocCichové. (dopinéno do textu zpravy B.)

2.2. Zabranit ohrozovani obecné a zvlasté chranénych zivocichl (zejména

ptactva béhem hnizdéni), ktefi mohou byt zranéni i usmrceni zvlasté bé&hem
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realizace pripravnych praci (napf. nezbytné zasahy do tamnich porosta, skryvka
zeminy, zasahy do skalnich hornin). Planovany zamér bude proto zahajen na zakladé
pfedchozi dikladné prohlidky a zjisténi, ze se na mistech dotenych stavbou zadni
hnizdici ptaci nebo zvlasté chranéni zivocCichové nevyskytuji (doporucujeme proto
naplanovat i termin zahajeni realizace pfipravnych praci mimo hlavni hnizdni obdobi
ptactva). Je nutné rovnéz alespor zbé&zné vizualné prohlizet do¢asné deponie a poucit
pracovniky, ktefi se budou na realizaci planovanych praci podilet. V pfipadé zjisténi
vyskytu hnizdiciho ptactva, zvlasté chranénych zivocicht i mozného ohrozeni obecné
chranénych zivoCichl bude neprodlené informovan (telefonicky nebo mailem)
pFislusny organ ochrany pfirody, ktery rozhodne o dalSim postupu (Pokud by hrozil
pfimy Uhyn obecné ¢i zvlasté chranénych Zivocichl, doporuCujeme se obratit na
Zachrannou stanici na Husliku - nonstop kontakt: 603 864 822). (doplnéno do textu

zpravy B.)

3. Po ukon¢eni stavebnich praci budou povrchy dotéenych ploch, které se nestanou trvalou
soucasti planované stavby, upraveny do nalezitého stavu dle druhu a vyuziti predmétnych

pozemk.

4.ZdejSimu organu ochrany pfirody bude minimalné se pétidennim predstihem oznamen

termin zahdjeni a ukonc€eni celé stavby. (doplnéno do textu zpravy B.)

Hned néasledné byly dotéené lesni pozemky docasné odiaty z plnéni funkce lesa rozhodnutim
organu statni spravy les (OZP Magistratu Mlad4 Boleslav) ze dne 25.2. 2022 &,
22439/2022/0PLO0/Iuka.

Zakladni bilance stavby

Po dokonceni stavba nevyzaduje pfipojku energii ¢i dopravni infrastruktury.

Pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz

Podkladem pro predbézné uzivani stavby je doklad o spInéni prostorové prichodnosti, pokud Drazni
Ufad nestanovi jinak. ZkuSebni provoz bude zaveden dle pozadavku specialniho stavebniho Ufadu
a podkladem pro technicko-bezpecnostni zkousku bude predlozeni vSech dokladi k materialiim,
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pouzitym béhem stavby a doklady o provedenych zkouskach (specifikuje kontrolni a zkuSebni plan,
predlozeny zhotovitelem na za€atku stavby k odsouhlaseni investorovi).

Orientacni naklady stavby

82 mil. K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Technické feSeni spociva primarné v aplikaci ocisténi skalnich stén od uvolnénych hornin
a zvétralin, v€etné vegetacniho pokryvu. Nasledné budou prevazné lokalné aplikovana technicka
opatfeni k zajisténi skalnich stén. Pro tato opatfeni jsou navrhovany nehoflavé materialy inertni
povahy (betonové smési, ocelové prvky s antikorozni ochranou povlaky z us$lechtilych slitin nebo
s natérovymi hmotami). Technickd opatfeni jsou obvykle konstruovana z ocelovych dratd Cdi
splétanych ocelovych lan s povlakem antikorozni slitiny hliniku a zinku (stfibfité Seda barva), které
jsou fixovany na svahu ocelovymi trny (pohledové viditelna pouze podlozka s matici a zakon¢enim
trnu), pfipadné neseny ocelovymi sloupky plotd (trny betonaiské vyztuze nebo trubky). Tyto ocelové
prvky budou pro splynuti s okolim natfeny ¢ernou barvou. PloSné rozsahlejsi jsou aplikované vypiné
ze stfikanych betonu, nebo v mensSim rozsahu vyzdivkami z mistniho materialu (fadkové zdivo

S vysparovanim).

B.2.3 Celkové technické reSeni

SO 10-11-10 Sanace skalniho zarezu v km 65,250-65,350

» Kaceni vzrostlych stromu v obvodu drahy v rozsahu zajmového staniceni trati

» Ochrana Zelezni€niho svr8ku poloZzenim geotextilie

» Kaceni vzrostlych stromu v rozsahu dle dendrologického pruzkumu (v obvodu drahy a v dobé
vegetacniho klidu)

» Vyfez kfovinné vegetace v ploSe svahu v rozsahu dle dendrologického prizkumu (v obvodu
drahy a v dobé vegetacniho klidu)

« Ocisténi skalnich stén ruénim nafadim od zvétralin a uvolnénych hornin, vycisténi spar

» Odbourani nestabilnich horninovych bloku

* NaloZeni, odvoz vzniklé rubaniny z ¢isténi a bourani

* Vypli rozevienych poruch a dutin ve skalni sténé podezdivkami, nebo stfikanym betonem,

pfipadné sparovanim
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Kotveni nestabilnich bloku

Vycisténi vtoku do propustku

SO 10-11-11 Sanace skalniho zarezu stény v km 65,400-65,575

Ochrana Zelezni¢niho svr8ku poloZzenim geotextilie

Kéaceni vzrostlych stromd v rozsahu dle dendrologického prizkumu (v obvodu drahy a v dobé
vegetacniho klidu)

Vyfez kiovinné vegetace v rozsahu dle dendrologického prizkumu (v obvodu drahy a v dobé
vegetacniho klidu)

Ocisténi skalnich stén ruénim naradim od zvétralin a uvolnénych hornin

Odbourani nestabilnich horninovych blokd

NaloZeni, odvoz a likvidace rubaniny z Cisténi a bourani

Vypli rozevienych poruch a dutin ve skalni sténé podezdivkami, nebo stfikanym betonem
Zajisténi horni hrany levé stény ocelovou siti s protieroznim geosyntetikem

Kotveni nestabilnich blokl

SO 10-11-12 Sanace skalni stény v km 65,900-66,450

Ochrana Zelezni¢niho svrdku poloZzenim geotextilie

Kaceni vzrostlych stromu na levé strané odfezu v rozsahu dle dendrologického prazkumu (v
dobé vegetacniho klidu)

Vyfez kifovinné vegetace v rozsahu dle dendrologického prizkumu (v dobé vegetaéniho
klidu)

Ocisténi skalnich stén ruénim nafadim od zvétralin a uvolnénych hornin

Odbourani nestabilnich horninovych bloku

Vycisténi dutin ve skalnich sténach od zvétralin

NaloZeni, odvoz a likvidace rubaniny z Cisténi a bourani

Vypln rozevienych poruch a dutin ve skalni sténé stfikanym betonem

Osazeni zachytného plotu na horni hrané stény (lokalné)

Lokalni prekryti ochrannymi sitémi, pfipadné lanovymi panely

Kotveni nestabilnich blokd

Vycisténi vtoku do propustku

SO 10-11-13 Sanace skalniho zarezu v km 66,500-67,500

Ochrana Zelezni¢niho svr8ku poloZzenim geotextilie
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Kéaceni vzrostlych stroml v rozsahu dle dendrologického prizkumu (v dobé vegetacniho
klidu)

Vyfez kifovinné vegetace v rozsahu dle dendrologického prizkumu (v dobé vegetaéniho
klidu)

Ocisténi skalnich stén ruénim nafadim od zvétralin a uvolnénych hornin

Odbourani nestabilnich horninovych bloku

NaloZeni, odvoz a likvidace rubaniny z €isténi a bourani

Zpevneéni kritickych partii skalnich stén, pfipadné vypIné dutin a poruch stfikanym betonem
Lokalni prekryti ochrannymi sitémi s protieroznim geosyntetikem, pfipadné lanovymi panely
Kotveni nestabilnich blokd

Vypli poruch gabiony

Vycisténi vtoku do propustku

SO 10-11-14 Sanace skalni stény v km 67,780-68,150

Ochrana Zelezni¢niho svr8ku poloZzenim geotextilie

Kéaceni vzrostlych stromu v rozsahu dle dendrologického prizkumu v obvodu drahy (v dobé
vegetacniho klidu)

Vyfez kiovinné vegetace v rozsahu dle dendrologického prazkumu (v obvodu drahy a v dobé
vegetacniho klidu)

Ocisténi skalnich stén ruénim naradim od zvétralin a uvolnénych hornin

Odbourani nestabilnich horninovych blokud

NaloZeni, odvoz a likvidace rubaniny z €isténi a bourani

Vybudovani zachytného valu z mistnich materiald

Zajisténi vybranych partii skalnich stén (horni hrany) ocelovou ochrannou siti, zajisténou
ocelovymi trny

Zpevneéni kritickych partii skalnich stén, pfipadné vypIné dutin a poruch stfikanym betonem

Osazeni zachytného plotu na horni hrané stény (lokalné)

SO 10-11-15 Sanace skalni stény v km 14,550-14,950

Ochrana Zelezni¢niho svr8ku poloZzenim geotextilie

Kéaceni vzrostlych stroml v rozsahu dle dendrologického prazkumu (v dobé vegetacniho
klidu)

Vyfez kiovinné vegetace v rozsahu dle dendrologického priazkumu (v dobé vegetacniho
klidu)
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» Ocisténi skalnich stén ruénim narfadim od zvétralin a uvolnénych hornin (budovy budou
béhem praci ochranény)

» Odbourani nestabilnich horninovych bloku a nevyuzitelnych a dozilych stavebnich konstrukci
v paté stény

* NaloZeni, odvoz a likvidace rubaniny z ¢isténi a bourani

» Nalozeni, odvoz a likvidace vyzisku z €isténi kolejového loze

* Rekonstrukce stavajiciho skluzu vody ze svahu

» Prekryti ur€enych skalnich stén ocelovou ochrannou siti (Ci lanovymi panely), zajiSténou
ocelovymi trny (pfipadné podloZzené geosyntetikem)

* Vybudovani zachytného plotu nad hranou skalnich stén

» Vypli rozevienych poruch a dutin stfikanym betonem

» Kotveni nestabilnich blokl

o Zajisténi svahu gabionovou zdi

» Pomocné prace — prekladka prestavniku vyhybky

» Vycisténi vtoku do propustku

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nebude uzivana osobami obecné, tedy ani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Sanacni opatfeni lezi v obvodu drahy (pfipadné v ochranném pasmu drahy) a v souladu
s §4a zakona o drahach jsou verejnosti nepfistupna.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Trat neni elektrifikovana, bludné proudy se nefesi.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektd a zarizeni

Neobsazeno
B.2.7 Zakladni popis stavebnich objekta

Tabulka 3: Zakladni popis stavebnich objektt

Stavebni objekt Stavaijici stav Navrzené reseni

Ocisténi, vyplné dutin stfikanym betonem

-11- i sté jakychkoliv (
SO 10-11-10 Skalni stény bez jakychkoliv Gprav a vyzdivkou, pfikotveni potencialnich bloku
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Stavebni objekt

Stavajici stav

Navrzené fesSeni

Ocisténi, vyplné dutin stfikanym betonem

a nyni i snesenymi textilnimi
ochrannymi sitémi

SO 10-11-11 Skalni stény bez jakychkoliv Uprav |a vyzdivkou, pfikotveni potenciélnich bloku, prekryti
ocelovou siti
Ocisténi, vyplné dutin stfikanym betonem, pfikotveni|
SO 10-11-12 Skalni stény bez jakychkoliv Uprav potencialnich blokU, prekryti ocelovou siti a
lanovymi panely, zachytné ploty
Ocisténi, vyplné dutin (nebo ploch) stfikanym
SO 10-11-13 Skalni stény bez jakychkoliv iprav | betonem a vyzdivkou, pfikotveni potencialnich
bloku, prekryti sitémi a lanovymi panely
Ocisténi tfeni ploch stfikanym bet fekryti
SO 10-11-14 | Skalni stény bez jakychkoliv aprav |~ -0 Opatren ploch strikanym betonem, prexryt
sitémi, zachytné ploty
Skalni stény ve vétSiné rozsahu Ocisténi, vyplné dutin stfikanym betonem
SO 10-11-15 bez Uprav, za budovami s dozilymi |a vyzdivkou, pfikotveni potencialnich blokd, prekryti

ocelovou siti a lanovymi panely, zachytné ploty,
vytvoreni akumulaéniho prostoru a odvodnéni

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred nezadoucimi ucinky vnéjsiho prostredi

Kovové konstrukce sanacnich opatfeni budou chranény pfed korozi vlivem atmosférické vihkosti

povlaky kovovych slitin (AlZn) nebo antikoroznimi natéry na bazi polyuretanu ¢i krytim cementovych

smeési.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.
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B.4 Zakladni udaje o provozu

Dopravni opatieni

SO 10-11-10 aZ 10-11-14

U stavebnich objektd SO 10-11-10 az SO 10-11-14 v km 65,250-68,150 je pozadovana vyluka 70 N
v terminu zafi-listopad 2023 v mezistani¢nim useku Chotétov—-MI. Boleslav. Do obvodu Zst. Mlada

Boleslav HI. n. se nezasahuje (viezdové naveéstidlo L je az v km 71,601).

Tratovy Usek Chotétov — MI. Boleslav hl. n. (v KJR rameno 070, v NJR 537)

Na trati je celodenni 2 hodinovy takt rychlikd €. 11xx Praha—Turnov/Tanvald (mot. jednotka F. 845),
doplnén 2 hodinovym taktem osobnich vlaku €. 95xx Praha—MlI. Boleslav (mot. jedn. F. 814 nebo .
854). V pracovni dny ve $pic¢kach jsou v prokladu vedeny navic spésné vlaky €. 15xx Praha—MI.
Boleslav-mésto/Turnov (motorovy vuz f. 854 + 1 viiz) a posilové osobni viaky MI. Boleslav—Vsetaty.
Na trati v letni sezoné jezdi také vikendovy turisticky vlak dopravce KZC Doprava (duben—zafi). Co
se ty€e nékladni dopravy, je po trati trasovan 1 par ucelenych vlakd s uhlim do MI. Boleslavi a 1 par
manipulacénich vlakd z MI. Boleslavi pro mistni obsluhu Zst. Chotétov.

Viiv: NAD v useku Chotétov — MI. Boleslav pro celkem 42 vlakt v pracovni dny a 36 o vikendu.
Osobni doprava bude nahrazovana tfemi autobusy pro kazdy vlak ve vSedni den a mimo
Spicku o vikendech, a Ctyfmi autobusy pro kazdy vlak o vikendech v dobé Spicek (patek
odpoledne, sobota rano a dopoledne, nedéle odpoledne).

Odklon vliaku Pn 66101/66102 trs Nymburk a obsluha zst. Chotétov Mn vlakem z opac¢né
strany od Zst. VSetaty.

SO 10-11-15

U stavebniho objektu SO 10-11-15 v km 14,550—-14,950 je pozadovana vyluka 10 N v terminu srpen
2023. Objekty se nachazeji v obvodu zst. Ml. Boleslav hl. n. (mezi navéstidly KL v km 14,378 a MS
v km 15,142 — kolej 5c¢), ale zastavuji provoz v navazujicich tratovych usecich MI. Boleslav—MlI.
Boleslav-mésto a MI. Boleslav—dopravna D3 Katusice.

Tratovy tsek MI. Boleslav hl. n.—MI. Boleslav-mésto (v KJR rameno 064, v NJR 541-1)

Jedna se o velmi exponovany usek, je zde trasovano cca 36 paru vlaki Os a Sp (soubéh smért
Nymburk, Dolni Bousov, MéInik, Praha a Turnov) a je tudy obsluhovana vle¢ka spolednosti Skoda
Auto a.s. ndkladnimi viaky (6x Nex, 28x Pn, 8 Mn a 2x Lv). Vyluku Ize konat jen v dobé celozavodni
dovolené ve Skodé Auto a.s. — presny termin bude koordinovan (obvykle jde o dva tydny v obdobi

prelomu Cervence a srpna).
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Viiv: NAD v useku MI. Boleslav hl. n.—MI. Boleslav-mésto pro v§echny vlaky osobni dopravy (cca
70 vlakd denné). Kazdy vlak bude nahrazen dvéma autobusy v pracovni den a jednim

autobusem mimo pracovni dny.

Zastaven bude provoz nakladni dopravy (neni vhodna odklonova trasa).

Tratovy usek MI. Boleslav hl. n.—Mseno (v KJR rameno 064, v NJR 542)

Na trati je trasovano 8 part osobnich vlakl (fada 814 nebo 810, alternativni GVD pro pracovni dny
/ vikend). Vlaky jedouci do zst. MI. Boleslav hl. n. musi jet Gvrati pfes kolej 5¢ a vlaky jedouci do zst.
MI. Boleslav-mésto jedou mimo stanici MI. Boleslav hl. n. Pro obsluhu dopravny D3 Katusice jede
z MI. Boleslavi hl. n. 1 par manipulaénich vlaku 84621/84620.

Vliiv: Na trati je teoreticky mozné zachovat provoz v Useku Mélnik—dopravna D3 Katusice, opatfenim
dopravce (provozni davody, optimalizace obéh vozidel) je vSak pravdépodobna NAD v celém
useku az do Mélnika. Projekt tedy uvazuje s NAD v useku MI. Boleslav hl. n.-Mé&lnik pro
vSechny vlaky osobni dopravy (16 vlaki denné). Kazdy vlak bude nahrazen jednim

autobusem.

Pfipadna obsluha dopravny Katusice Mn vlakem je vS§ak mozna z opacné strany od Zst. Mélnik.

Tratovy usek MI. Boleslav-mésto—Dolni Bousov (v KJR rameno 064, v NJR 542-2)

Celodenni 2 hodinovy takt osobnich viakid (fada 814 nebo 810), ve $picce v pracovni dny zkracen

na hodinovy.

Na trati je mozZno zachovat provoz v Useku MI. Boleslav-mésto—Dolni Bousov (NAD pouze v Useku
MI. Boleslav hl. n.—MI. Boleslav-mésto) s pfihlédnutim k opatfeni dopravce (viz pfedchozi odstavec

k tratovému Useku MI. Boleslav hl. n.—MI. Boleslav-mésto).

Podrobny vypocet nahradni autobusové dopravy je obsazen v souhrnném rozpoctu v listu NAD

a vedeni objizdné trasy je uvedeno na nasledujicich obrazcich.

V dobé stavebnich praci je nutné umoznéni vjezdu z vylou¢ené koleje na kolej €. 7a v zst. Chotétov
(pro SO 10-11-10 az SO 10-11-14), resp. na kolej €. 113 v zst. MI. Boleslav hl.n. (pro SO 10-11-15).

Zhotovitel praci si musi zajistit v€asné zaneseni vjezdu do systému KAZAS, prostfednictvim

vybraného dopravce.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Odstranovani vegetace dle zpracovaného dendrologického prizkumu (nékteré stromy byly pro
odlehlost od stavby z kaceni vyfaty) bude provedeno v rozsahu dle zakresu v situacnich vykresech
stavebnich objektd a na zékladé souhlasnych stanovisek dotéenych obecnich dfadu (pfipadné
oznameni), a to vzdy mimo vegetacni obdobi. Je nutné, aby kacené dreviny soukromych vlastnikd
byly pfed skacenim komisionalné oznaceny odliSné od stromu investora a ziskané dfevo bylo
ulozeno ve formatech a v misté dle pozadavku vlastnikl (kontakt na zastupce vlastnikG pro
provedeni mistniho Setfeni: p. Bartos tel. 724 336 976; Ing. Hejtmanek za pozemky ve vlastnictvi
Ing. Simonka tel. 724 048 543). Je zadouci, aby vramci dal$i udrzby byly nalety udrzovany

maximalné v kfovinném stadiu a nedochézelo k opétovnému vzristu stroma.

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi

Dle zdkona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisi jsou

zamérem:

» -stavby, zafizeni, ¢innosti a technologie uvedené v pfiloze €. 1 k tomuto zakonu

» -stavby, zafizeni, Cinnosti a technologie, které podle stanoviska organu ochrany pfirody
vydaného podle zadkona o ochrané pfirody a krajiny mohou samostatné nebo ve spojeni
s jinymi vyznamné ovlivnit pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo

ptaci oblasti.

Prvni skupinu je mozné vyloucit — zamér neni uveden v pfiloze €. 1 zdkona a ani nebude mozné jej
vyhodnotit jako podlimitni zamér. Z hlediska pfislusnosti k druhé skupiné byl osloven organ ochrany
pfirody a krajiny - Krajsky urad StfedoCeského kraje — odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ktery

sdélil, Ze zamér neni pfedmétem posuzovani dle § 4 odst. 1 zakona.

Charakter stavby nebude mit rusivy ani negativni vliv na zivotni prostfedi a nezpusobi zménu
hydrogeologickych podminek dotéeného uzemi. V pribéhu vystavby bude okoli stavby zatizeno
pouze samotnou stavebni €innosti (vibrace, hluk, pradnost, necistoty, zvySeny pohyb dopravnich
prostfedkd apod.). Hlu€nost a prasnost bude eliminovana vhodnymi technologickymi postupy
a volbou strojniho zafizeni. Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi Ize charakterizovat materialy pouzité
na stavbé jako nezavadné. Pfi provozu dokoncené stavby nedojde ke zmé&nam v pasobeni stavby

na zivotni prostredi.

Pro zjiténi vlivu stavby na oblasti NATURA 2000 byl osloven Odbor Zivotniho prostfedi
a zemeédélstvi Krajského Ufadu Stredoceského kraje (stanovisko dle §45i zakona 114/1992 Sb.
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O ochrané pfirody a krajiny v platném znéni), ktery nasledné sdélil, Zze Ize vyloucit vyznamny vliv
zaméru na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.
K dal$im zajmdm hajenym Krajskym Ufadem nemd organ ochrany pfirody pfipominek.

Stavba se nenachézi v zaplavovém uUzemi a dle vyjadfeni vodopravniho Ufadu neni nutné
zpracovavat povodnovy plan. Stavba zasahuje do uzemi CHOPAV Severoceska kfida, do
ochrannych pasem vodnich zdroju nezasahuje nikde.

Stavba neovlivni zadné zvlasté chranéné Gzemi &i pamatné stromy. U pozemkd PUPFL dojde
k doCasnym zaborim Kk zajisténi pFistupl pro provadéni stavby, a pfedevsim pro kaceni dfevin dle
dendrologického prizkumu (at z dlvodu bezpecnosti, nebo stfetu se stavbou). Tyto ¢asti pozemku
jsou po dobu stavby do¢asné vynaty z plnéni funkci lesa. K trvalym zabordm PUPFL dojde pouze
okrajové — instalaci pfesahujicich technickych sanacnich opatfeni z pozemkl draznich — tato
opatfeni nikterak nezméni funkci pozemkl. O nutnosti trvalého odnéti dotenych &asti lesnich
pozemk( bude rozhodnuto po kolaudaci stavby pfi mistnim Setfeni se zastupcem organu statni
spravy lest. Rozsahy obvodu stavenist dil¢ich SO v celé délce stavby zasahuji do OP lesa (50 m
od okraje lesa). Podobné tedy z hlediska lest dochazi k zasahu do vyznamného krajinného prvku
,2€ zakona“. Na SO 10-11-12 a SO 10-11-13 dochazi okrajové k zdsahum lokélnich biocenter,
ovSem vétSinové mimo jeho pfirodni plochy (zdsahy se vztahuji pouze k vychozim u trati, pfipadné

ke kaceni problematickych stromu, uréenych dendrologickym prdzkumem).

Stavba nebude ovlivnéna sesuvy (nejsou v délce stavby evidovany), ani poddolovanim. Z hlediska
ochrany stanovenych loZisek zasahuji vybrané SO do stanoveného CHLU Bezno pro ochranu
loZiska ¢erného uhli Mélnicka panev. V této véc vydal souhlasné zavazné stanovisko Krajsky urad
Stfedoceskeého kraje. Pfedmétné stavba nemé potencial ztizeni pfistupu k dobyvani loziska. V misté
nejsou evidovany kulturni pamatky, které by mohly byt dotéeny. Z vyjadfeni spole¢nosti, zajistujici
dohled z hlediska archeologie vyplyva, Zze Uzemi by mohlo byt zajimavé z pohledu vyskytu
archeologickych nalezl a bylo stanoveno, Zze v ramci stavby probéhne dohled a v pfipadé potvrzeni
nalezu pak i pfipadny z&chranny vyzkum.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V ramci stavby dojde k likvidaci dozilych a rozpadlych vall pred byvalymi kryty, které byly v dobé II.
svétové valky budovany pro zaméstnance spravy trati. Kryty samotné jsou v sou€asnosti vyuzity
jako skladové prostory a bez dalSich Uprav, rekonstrukce, zajisténi a uklidu nejsou pro puvodni ucel
vyuzitelné. V soucasné dobé Ize hodnotit vlastni kryt jako podzemni objekty (dle § 37 z&kona ¢.
61/1988 Sb.), které spadaji pod legislativu statni banské spravy. Statni banska sprava vykonava
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vrchni dozor nad zajiStovanim bezpecného stavu podzemnich objektl. Za bezpecny stav
podzemniho objektu zodpovida vlastnik nebo jim pisemné povéfeny provozovatel, ktery je povinen
provadét prohlidky ve stanovenych Ihatach. Tyto prohlidky provadi, na zakladé Zadosti, banska
zachranna sluzba. BezpeCnym stavem podzemniho objektu se mysli stav, ktery neohroZuje
bezpecnost padem nebo tlakem hornin. K bezpeénému stavu patfi rovnéz zajisténi podzemniho

objektu proti nahromadéni nebezpecénych latek a plyna.

Zda vlastnik provadi prohlidky ve smyslu vySe uvedeného textu neni znamo. ProtoZe k dotéeni krytu
stavbou nedojde, nejsou tyto aspekty dokumentaci feSeny.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

Potieby a spotreby médii a hmot a jejich zajisténi
Béhem stavby neni pozZadavek na pfipojeni k sitim technické infrastruktury (stavba bude
zasobovana energiemi z mobilnich zdrojd) ani neni nutné budovat nové napojeni na dopravni

infrastrukturu (stavba bude zasobovana po stavajici trati €i existujicich silni€nich komunikacich).

Odvodnéni stavenisté
Beze zmén oproti stavajicimu stavu. Na SO 10-11-15 dojde k obnové zaneseného odvodnéni
(otevieného pfikopu).

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu

Béhem stavby bude vyuzivano dopravni cesty na zelezni¢ni trati Chotétov — Mlada Boleslav hl.n.
(trat 070) a Mlada Boleslav hl.n. — Mlada Boleslav mésto (trat 064) v€etné ploch u odstavnych koleji
v zst. Chotétov (kolej 7a) a zst. Mlada Boleslav hlavni nadrazi (kolej 113). V arealu zminénych stanic
bude pozemku vyuzito pro plochy mezideponii rubaniny. Orientaéni rozsah ploch je znazornén
v koordinaéni situaci stavby. Jde o plochy zpevnéné, sousedici s kolejistém (doCasné zabory &ini
1400 m? v Zst. Chotétov a zhruba 900 m? v Zst. MI. Boleslav hl.n.) v majetku Ceskych drah a.s.
Z hlediska pozadavku ostatnich subjektd vyuZzivajicich nej¢astéji zminéné koleje, bylo stanoveno po
konzultaci s vedoucim zaméstnancem CD Cargo a.s. (p. Jaroslav Pulz), Ze zabor pro mezideponii

musi umoznit v zst. Chotétov vykladku uhli na délce cca 30 m. Zaroven u mezideponie v zst. MI.
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Boleslav hl. n. msui byt po dobu jejiho uzivani zajistén pfistup vozidel k Cerpaci stanici pohonnych
hmot u koleje &. 109a (pozadavek CD a.s.).

Vliv provadéni stavby na okoli

Stavba nebude mit vétSinové zadny negativni vliv na okoli. Na SO 10-11-15 bude v blizkosti budov
spravce trati provedena eliminace prasnosti zkrapénim a budou pfijata opatfeni, ktera zamezi
poskozeni budov a zranéni tfetich osob. Detailné jsou opatfeni popsana v objektové zpravé
a v kapitole o stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby. Po dobu praci je nutné
zachovat bezpecny pfistup a pfijezd k objektim Spravy zeleznic. Zaroven nesmi dojit k poSkozeni
objektu ¢&i inZenyrskych siti s nimi souvisejicich. V pfipadé nutnosti je mozné kontaktovat mistniho
spravce budov, p. Miroslava Klucha na tel. 602 418 824. Pokud by v ramci do¢asného zajisténi
budov pfed demolicemi a sanaci skal bylo nutné snimat stavajici reklamni bannery na stavebnich
objektech (coz projekt nepfedpoklada), je nutné koordinovat tyto €innosti s pracovnikem odboru
obchodnich ginnosti OR Praha Bc. Marcelovou, tel. 728 254 800.

Sprava Zeleznic, Sprava mosti a tuneld OR Praha poZaduje minimalné 14 dni pfed zah&jenim
stavebnich praci v blizkosti objekt v jejich spravé ohlasit zapoceti stavebnich praci mistnimu
spravci p. Jifimu Svobodovi tel. 720 072 567. Zaroven pozaduje, aby nedoslo k ohrozZeni stability
zhor8eni stavebnétechnického stavu &i zhorSeni odtokovych pomérd v oblasti objektl v jejich

sprave.

V pfipadé kolize ¢i nutné manipulace s kabelovymi sitémi telekomunikacniho vedeni ve spravé
Spravy zeleznic je nutné ¢innosti fesit v pfedstihu s vedoucim servisu kabelovych siti p. Milanem
Vackem, tel. 724 062 783 (mail. milan.vacek@cdt.cz).

Termin zahdjeni stavebnich Cinnosti musi byt zhotovitelem ozndmen min. 14 dni pfedem také
odpovédnému pracovnikovi tratového okrsku TO Mlada Boleslav (p. Bigl Jindfich, tel. 702 150 850)
a TO Vsetaty (p. Sejnoha Karel, tel. 724 332 853). S nimi také pred zahajenim praci projedna &asovy
harmonogram a technologicky postup praci, pfipadné nutnost dozoru ze strany tratovych okrska.

U koleje €. 109a, v jejiz blizkosti je navrzena mezideponie materialu v zst. MI. Boleslav hl.n., je
umisténa Cerpaci stanici PHM, ke které musi byt zajiStén pfistup pro nakladni automobil
z manipulaéni plochy vedle koleje €. 113 po celou dobu vyuzivani plochy pro mezideponii
(pozadavek CD a.s.).

CD Cargo a.s. (p. Jaroslav Pulz) pozaduje, aby zabor pro mezideponii v Zst. Chotétov umoznil
vykladku uhli na délce cca 30 m.
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Pfed zahgjenim stavby musi byt vyty€eny kolizni inZenyrské sité — predevSim jde o STL
plynovod a navazuijici pripojku v majetku GasNet s.r.o0. a kabelizaci CD Telematika a.s. a Spravy
zeleznic (SSZT a SEE). Pozornost musi byt vénovana také podminkam ochrany nadzemniho
vedeni CEZ Distribuce a. s. na SO 10-11-12 a podminkdm prace v OP vyty&enych siti.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokladové ¢asti dokumentace, ve vyjadrenich jednotlivych spravca.

PFed zah&jenim stavby musi zhotovitel sjednat najemni smlouvu na pozemky ve vlastnictvi CD
a.s. NaleZitosti pro sjednani smlouvy jsou uvedeny ve vyjadieni CD a.s. RSM Praha v dokladové
casti. Kontakt pro uzavieni smlouvy je pi. LibuSe Absolonova, tel. 724 681 428, mail.

absolonova@rsm.cd.cz.

Minimalné 5 dni pfed zahajenim a ukoncenim celé stavby musi byt terminy oznameny organu
ochrany pfirody, Odboru Zivotniho prostfedi v Mladé Boleslavi, Mgr. Martiné Schubertové na tel.
326 716 115, mail. schubertova@mb-net.cz.

Ochrana okoli stavenisté

Stavebni objekty jsou vétSinové situovany mimo zastavéné Uzemi a budou oznaceny v souladu
s planem BOZP. Pouze na objektu SO 10-11-15 jsou budovy v intravildnu obce a stavenisté bude
v této Casti oploceno dle platnych pfedpist (v intravilanu lezi i SO 10-11-14, ale jedn& se o mista
vefejnosti nepfistupna, a mala ¢ast SO 10-11-11, kde dojde pouze ke skaceni stromu).

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu

Rozsah a zatfidéni materiald do jednotlivych kategorii odpadut byl provadén na zakladé provedenych
odbérd a naslednych laboratornich analyz (Vodny vyluh z odpadu je pfipraveny postupem dle CSN
EN 12457-4, zatfidéni bylo provedeno nasledné dle vyluhovatelnosti odpadu do tfid vyluhovatelnosti
dle vyhlasky &. 294/2005 Sb.). Vysledky jsou uvedeny v dil€ich protokolech v dokladové &asti
dokumentace a tabelarné je prehled odebranych vzorkd, jejich lokalizaci a struénych vysledki

uveden tabelarné nize:

Tabulka 4: Prehled odebranych vzorkt pro stanoveni vyluhovatelnosti

Kilometraz| Oznaceni Protokol o
SO odbéru | odebraného " Metodika analyzy Struéné vysledky

zkouskach
vzorku vzorku

10-11-10 | 65,380 9546/21 5513/21 Vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. | lla. tfida vyluhovatelnosti
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Kilometraz| Oznaceni Protokol o
SO odbéru | odebraného . Metodika analyzy Struéné vysledky
zkouskach
vzorku vzorku
10-11-11 | 65,500 9547/21 5514/21 Vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. | lla. tfida vyluhovatelnosti
10-11-12 | 66,300 9548/21 5515/21 Vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. | . tfida vyluhovatelnosti
10-11-13 | 66,600 9549/21 5516/21 Vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. | . tfida vyluhovatelnosti
10-11-14 | 67,870 9550/21 5517/21 Vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. | . tfida vyluhovatelnosti
10-11-15| 14,650 9551/21 5518/21 Vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. | lla. tfida vyluhovatelnosti
10-11-15| 14,720 9552/21 5519/21 Vyluhovatelnost dle Vyhl. 294/2005 Sb. | . tfida vyluhovatelnosti

Pro ulozeni rubaniny pfi rekultivacich byly na smésném vzorku provedeny analyzy ekotoxicity dle
tab. 10.1 a 10.2 vyhlasky €. 294/2005 Sb. (do konce roku 2023 je vyhlaska pro Ucely zasypavani
aplikovatelnd).

Pri likvidaci odpadd je nutné, aby plvodce odpadd zajistii v maximalni mozné mife recyklaci
materialG. Projekt predpoklada, Ze k recyklaci bude vyuzito predevsSim vytfidénych suti z demolic,
které budou odvezeny do nejblizsiho recyklacniho centra (v Gvahu pfipada napf. centrum spole€nosti
ECO-RETEL s.r.o v Dalovicich, cozZ je zhruba 3 km od mezideponie u SO 10-11-15). Pro rubaninu
ze stavby, spadajici do kategorie hlina a kameni (naprosta vétSina), je uvazovano s vyuzitim
k rekultivaci (v ivahu pfipada piskovna Obruby ve vzdalenosti z mezideponie Chotétov cca 31 km
a z mezideponie v MI. Boleslavi cca 21 km). V takovem pfipadé totiz neni na zavadu obsah travin,
listi, ¢i drobnych vétvi, jez z rubaniny nelze jednodu$e separovat, a pro ktery je pak material
k recyklaci v recyklacnich centrech nevhodny. Z rubaniny musi byt pouze odstranény velké parezy
¢i klady drevin, které budou likvidovany jako objemny odpad (viz dale). Ostatni odpady (objemny
odpad a nebezpecny odpad) bude likvidovan odvozem na fizenou skladku odpadu. V Gvahu pfipada
skladka v Benatkach nad Jizerou (vzdalenost od mezideponie Chotétov 14 km, od mezideponie v MI.
Boleslavi cca 21 km). S odpady smi nakladat pouze opravnéna osoba (ta, které byl udélen souhlas
prislusnym krajskym Ufadem k provozovani zafizeni k odstrafiovani, nebo vyuzivani, nebo ke sbéru,
nebo k vykupu pfislu§ného druhu odpadu) a pudvodcem musi byt vedena priibézna evidence odpadu
v rozsahu prilohy & 13, list €.2, podle ustanoveni § 26, Vyhlasky ¢.273/2021 Sb.,

0 podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni. Zarover je zhotovitel povinen likvidované
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materialy pred jejich uloZzenim a odevzdanim vzorkovat a provést poZzadované analyzy (ekotoxické
analyzy dle platné Vyhl. 294/2005 Sb. resp. Vyhl. 273/2021 Sb.).

Poloha, umisténi a vzdalenost v dokumentaci navrzenych skladek pro likvidaci odpadu slouzi pouze
pro ucely stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele
stavby.

V ramci stavby musi zhotovitel zpracovat dokumentaci o nakladani s odpady, a to s ohledem na vySi
finan€nich nakladl stavby (bud ,Zpravu o nakladani s odpady“ u staveb nad finanénim limitem,
uvedenym v platnych VTP pro provadéni stavby, nebo ,Prohlaseni o nakladani s odpady“ u staveb
pod finan¢nim limitem, uvedenym v platnych VTP pro provadéni stavby).

Doklady o odstranéni odpadu vznikajicich pfi vystavbé, budou uchovany po dobu 5 let ve, smyslu
ustanoveni § 94, odst. 3 vySe uvedeného zakona, pro pfipadnou kontrolu pfislusnymi organy vefejné
spravy.

V oblasti odpadového hospodarstvi je nutné se Fidit ustanovenimi zakona o odpadech €. 541/2020
Sb. a jeho provadécich predpist. M. je nutné vzit na védomi, Ze zhotovitel stavby je puvodcem
odpadu a je zodpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pfevedeni do vlastnictvi opravnéné
osoby. Puvodce je povinen jiz pfed vznikem stavebnich odpadu, podle § 15 odst. 2 pism. c)
zakona o odpadech, zajistit si pisemnou smlouvou predani tohoto odpadu a to podle §13 odst.

1 pism. e) zakona o odpadech.

Tabulka 5: Prehled kategorii a mnozstvi jednotlivych odpadui dle SO

17 01 07 17 09 04
17 02 04
170504 Smeési €i Smésné 200307 17 02 01 Sklo. plasty a
SO Zeminaa |oddélené frakce| stavebnia Objemny . . » prasty o
. . . Direvo drevo, obsahuijici
kameni betonu, cihel a| demolicni odpad nebezpeéné latk
tasek odpady P y
10-11-10 59,8 t 0 0 0,6t 0 0
10-11-11 184,11 0 0 51t 0 0
10-11-12 608,4 t 0 0 0,7t 0 0
10-11-13 140461 0 0 0 0 0
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17 01 07 17 09 04
17 02 04
170504 Smaési ¢i smesne | 200307 1 420001 Sklo. plasty a
SO Zeminaa oddélené frakce stavebnia | Objemny . SKlo,plastya
. . . Direvo drevo, obsahuijici
kameni betonu, cihela| demolicni odpad Y.
N nebezpecéné latky
tasek odpady
10-11-14 811,81 0 0 0 0 0
10-11-15 2218,5t 111,81 27,9t 0,61 3,1t 0,3t
Celkem 5287,2 t 111,8 279t 7t 31t 0,3t

Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
PFi vystavbé musi byt dodrzovany pozadavky normy CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné — Ochrana strom0, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dale musi byt dodrzovana ustanoveni ostatnich pfedpisu, fesSicich ochranu Zivotniho prostiedi.

Pfed stavbou musi byt vyty€eny a stabilizovany lomové body obvodu stavenisté jednotlivych SO
amusi snimi byt seznamen veskery personal. Mimo obvod stavenisté je pracovnikim vstup

zakazan.

Zasady BOZP pri praci na stavenisti

V8echny prace na stavbé je mozné provadét pouze pracovniky s dostateCnou odbornou
zpusobilosti. Obsluha v&ech stroju a agregatu pro jejich pohon musi byt provadéna pouze skolenymi
osobami s platnymi prukazy strojnikl a technicky stav stroju a zafizeni musi odpovidat

bezpecnostnim a manipulaénim pfedpisim pro praci s nimi.

Pfed zahajenim praci zpracuje zhotovitel technologické postupy v€. kontrolniho a zkusebniho planu
ve smyslu platnych TKP a predloZi je objednateli ke schvaleni. Stejné tak prfed zahajenim stavby
predlozi vedkeré doklady k zabudovavanym materidlim. Bez schvaleni pfedloZzenych podkladd
objednatelem nelze ve vystavbé pokracovat.

Prace je nutné provadét pod stalym dozorem kvalifikovaného a zkuSeného geotechnika, ktery bude
pfimo v terénu urcovat pfesné umisténi jednotlivych sanacnich opatfeni v obvodu stavenisté,
upfesnovat technologické postupy a reagovat na aktualné zastizenou geologickou situaci.
Geotechnicky dozor musi byt vybaven a vySkolen pro préaci ve vysce a nad volnou hloubkou.
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VSichni pracovnici musi disponovat odpovidajici odbornou zpusobilosti ke vstupu do mist vefejnosti
nepfistupnych (§4a zékona o drahach €. 266/1994 Sb. v platném znéni) a byt drzitelem platného
prikazu pro vstup do provozované Zelezni¢ni dopravni cesty ciziho pravniho subjektu, vydavaného
odborem vnitfni spravy generalniho Feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace, dle predpist
SZDC Ob 1 a SZDC Zam 1.

VS8ichni zaméstnanci musi byt prokazatelné seznameni s havarijnim planem a bezpecnostnimi listy
chemickych latek a pfipravku, pouzivanych na stavbé (i cement, ¢i pohonné hmoty), jakozto téz
s vytyCenym obvodem stavenisté, technologickymi postupy a navody k pouziti, vztahujicich se
K praci.

Na stavbé musi byt k dispozici vybavena pfiru¢ni Iékarni¢ka ve smyslu nafizeni €. 101/2005 Nafizeni
vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

Je zakazano koureni a pouzivani otevieného ohné v prostfedi suchych stébelnatych latek. V pfipadé
vzniku pozaru je nutné tuto skutec¢nost bezodkladné oznamit na ohlaSovnu pozaru HZS Spravy
zeleznic na tel. 972 235 150.

Béhem praci nesmi byt jakkoli znecistovana zadna silniéni komunikace, pfipadné musi byt zajisténo
pravidelné myti, pokud by znecisténi neslo pfedejit. Nesmi také dojit k Zzadnému zasahu do pozemku
tfetich stran, mimo odsouhlasené prace spojené s vlastnim projektem. Uzivané pozemky musi byt
po dokonceni stavby uklizeny a navraceny do puvodniho stavu. O predani pozemki bude ucinén

zapis.

Prace budou provadény za vyuziti horolezecké techniky. Stavebni prace ve vysSce a nad volnou
hloubkou Ize na stavbé provadét pouze za predpokladu dodrzeni nasledujicich zasad:

» Prace nebudou provadény nad sebou (napf. vriné prace, odbouravani, instalace siti atd.).

* Prace nesmi byt provadény za nepfiznivé povétrnostni situace (boure, dést, snézeni,
namraza, Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s™, za snizené viditelnosti mensi nez 30 m, pfi

teploté prostfedi b&éhem provadeéni praci nizsi nez -10 °C).

» VSichni zaméstnanci pracujici ve vySce pfi zavéSeni na lané véetné veSkerého naradi,
vybaveni nebo materiald musi byt stéle jisténi, a to vhodnym a dostate€né& unosnym a

bezpecnym zplsobem.
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Prace mohou byt provadény pouze za predpokladu zajisténého ohrozeného prostoru,
jehoz rozméry musi odpovidat pozadavkim nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. v platném
znéni.

Shazovani pfedmétt a materiald z vySky na nize polozena mista nebo plochy je mozné
provadét vyhradné v souladu s pfisné stanovenymi podminkami uvedenymi v nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb. v platném znéni, kdy je misto dopadu zabezpeceno vhodnym
zpusobem proti vstupu osob a okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku

shozeného predmétu nebo materialu.

V technologickém postupu budou zhotovitelem praci uréeny vhodné kotevni body pro praci ve

vySkach, pfiemz zaméstnanci zhotovitele s technologickym postupem musi byt prokazatelné

seznameni.

Pokud stavba svym objemem praci pfesahne parametry stanovené § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006

Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, vyplyvaji pro zadavatele stavby tyto povinnosti:

Urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"koordinator") ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Predat koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho &innost, v€etné informace
o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat
mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby,
k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Dorucit oznameni o zahdjeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis,
Oblastnimu inspektoratu prace pro Ustecky kraj a Liberecky kraj se sidlem v Usti nad
Labem, a to nejpozdéji do 8 dnll pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; ozndmeni muze byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udajl
obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu
jeho aktualizaci.

Zajistit, aby stejnopis ozndmeni o zahajeni praci byl vyvésen na viditelném misté u vstupu
na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani. Uvedené Gdaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované

na stavenisti nebo stavbé.

Zajistit aktualizaci zpracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "plan") tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi
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neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby
i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplisoben skute¢nému stavu a podstatnym
zménam béhem realizace stavby, z ¢ehoz vyplyva povinnost také plan dle potfeby
aktualizovat.

Plan BOZP (pfiloha B.8.1.1) musi zhotovitel aktualizovat a vyuzivat pfed zahajenim stavby v kazdém
pripadé, protoze na stavbé budou provadény prace a ¢innosti, vystavujici fyzickou osobu zvySenému

ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi (prace horolezeckym zpisobem).

VySe uvedené povinnosti zadavatele stavby vyplyvaji z ustanoveni § 14 odst. 1 a4, § 15 odst. 1 a2
zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Veskeré stavebni prace se na poli bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci fidi platnou legislativou
Ceské republiky, zejména pak zakonem 309/2006 Sb. Zakonem, kterym se upravuiji dal$i poZzadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), jeho provadéci vyhlaskou
¢. 591/2006 Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, a v tomto konkrétnim pfipadé také jiz zminénym nafizenim vlady ¢. 362/2005
Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky. PFi praci v prostorach, ve spravé Spravy zeleznic,
statni organizace, je zakladnim predpisem pro ochranu zdravi a bezpec¢nosti prace také predpis
SZDC Bp1, resp. Bp3 Bezpeé&nost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech

v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

Po skonc&eni pracovniho kroku na odstrafiovani vegetace a kaceni stromd musi byt zajiSténo
bezodkladné odstranéni dfevin smycenych dfevin a vegetace z ochranného pasma drahy. Paleni
neni projektem povoleno a uvazovano. Pokud by z néjakého divodu presto bylo uzivano, je nutné
splnit pozarné-bezpecnostni podminky dle Vyhl. 246/2001 Sb. v&. ohlaSeni zahajeni a ukonc&eni
technologického spalovani JPO HZS Spravy Zeleznic.

Na stavenisti nesmi byt umisténa svétla i barevné plochy zaménitelné s draznimi navéstnimi znaky,
nebo takova, ktera by mohla ohrozit bezpe€nost drazni dopravy (napf. oslnéni fidi¢t draznich vozidel
apod.). Veskera prebyte¢na rubanina nesmi byt ani provizorné ukladana na drazni pozemky a do
draznich odvodnovacich zafizeni. Po dokon&eni stavby je nutny kompletni uklid, odvoz zbytkového

materialu a uvedeni terénu do puvodniho stavu.
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Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavebni prace obsahuji mokré procesy, a proto je nutné zajistit provadéni v teplych rocnich
obdobich, kdy primérna teplota neklesa pod +5°C (planované vyluky tuto podminku respektuiji).
Odstranovani vegetace a kaceni stromu je nutné naasovat do obdobi vegeta¢niho klidu, tj. do doby
fijen az bfezen kalendarniho roku. Vegetace bude odstrafiovana v pomalych jizdach. Vétsina praci
bude provadéna horolezeckym zplsobem — je nutné zajistit adekvatni odbornou zpulsobilost
zaméstnancu. Pro prace musi byt zavedena vyluka Zelezniéniho provozu a pro urcité prace postaci
zavedeni pomalé jizdy. Pozadavky na omezeni draZzni dopravy jsou stanoveny nize. V ramci SO 10-
11-15 budou provedeny demolice nevyuzivanych budov spravce trati. Pfed jejich provadénim je
nutné zajistit stavebni otvory budov pfi skalni sténé v pfizemi bednénim a zajistit uzamceni pfistupu
osob na nadvofi. Skalni stény za objekty budou pfed c&isténim prekryty doCasnymi sitémi,

zamezujicimi rozletu materialu.

Objemy zemnich praci jsou na vybranych objektech zna¢né a vzhledem k zna¢né vzdalenosti
k mezideponii je uvazovano s nasazenim plosinovych vozua (napf. typ Res), na nichz by byl ustaven
bagr, ktery by plynule plnil vozy rubaninou a postupné po plosiné pojizdél (pro minimalizaci opadu
pod vuz by byla vhodna prace s plné oto¢nou svahovaci IZici). Vzhledem k minimalnim prostoru
v zafezu je to jedna z moznosti, jak zajistit rychlé odstranéni poZzadovanych objemu rubaniny, a to
zejména na objektech SO 10-11-13 a SO 10-11-14, pficemz docisténi bude nutné dokoncit
dvoucestnym bagrem s pfivésnym vozikem a pfipadnym preloZzenim v SirSim misté pred, ¢i za
kazdym objektem). Soupravu s ploSinovymi vagony bude vyhodné vyuzit i pro aplikaci stfikanych
betonl (pro ustaveni technologie a materialu), protoZze mista jsou jinak obtizné dostupna. Mozné

jsou samoziejme i jiné postupy, které zhotovitelé pouzivaji.

Stavba vyuziva i pozemky tfetich stran, pfi¢emz v ramci majetkopravniho vyporadani stavebnik
uzavfel s vlastniky pozemkud smlouvy o smlouvach budoucich najemnich, kterymi stanovil minimalni
¢astky najemného pozemkl a platbu téchto najma v&. uzavieni najemnich smluv zminénymi
smlouvami pfenasi na zhotovitele. VSechny uzaviené smlouvy (v pfipadé CD a.s. jde o stanovisko)
jsou soucasti dokladové dokumentace a vybrany zhotovitel je povinen se ustanovenimi smluv Fidit
a uzavrfit pfed zahdjenim vystavby s vlastniky smlouvy o najmu (a zohlednit ceny najemného

v nabidkové cené stavby). Tabelarné uvadime prehled:
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Tabulka 6: Uzaviena smluvni ujednani pro uzivani pozemku tretich stran pfi stavbé

Subjekt Kontakt Minimalni vySe najemného

Obec Jizerni Vtelno Tel. ?77 6,51 438 30,- K¢ bez DPH za m?/ rok
urad@ijizernivtelno.cz

Jan Barto$ Tel. 724 33_6 976 30,- K¢ bez DPH za m2/ rok
bartos@agribar.cz

N Tel. 724 048 543
1 H - A 2
Ing. Jaromir Simonek heitmanek@dvur-lobec.cz 30,- K& bez DPH za m?/ rok

CD a.s. Regionalni sprava majetku Tel. 724 681 428 Min. 5 000,- K& bez DPH
Praha absolonova@rsm.cd.cz
Postup vystavby

Postup vystavby je navrzen v orientaénim harmonogramu vystavby, ktery tvofi pfilohu této zpravy
(B.8.1.2). Prace na odstranovani vegetace a kaceni stromu jsou planovany na zimni obdobi 2022—
2023 a tyto €innosti musi prob&hnout pfed hlavnimi stavebnimi pracemi, které budou nasledné
provadény v nepretrzitych vylukach. Prvni vyluka probéhne pro traté MI. Boleslav — MI. Boleslav
mésto a MI. Boleslav — M&lnik v dobé celozavodni dovolené Skoda a.s. zhruba v srpnu 2023. Druha
vyluka, na trati Praha — Turnov, prob&hne v obdobi zafi — listopad 2023. Prace, nevyzadujici vyluku,
tj. pfedevsim prace na SO 10-11-15 za budovami tratového okrsku, budou probihat po prvni vyluce
az do jejich uplného dokonceni.

Pozadavky na vyluky

Pro potfeby stavby bude nutné zajistit vyluku Zelezni¢niho provozu (pfedevSim pro prace, spojené
s CiSténim skalnich stén a nakladanim a odvozem rubaniny a vyziskd na mezideponie, lokalné i pro
prace v zuzeném profilu — vrtani, pfekryvani sitémi, vyzdivky, stfikané betony aj.). Tabelarné jsou

naroky na vyluky a pomalé jizdy shrnuty v tabulce €. 7.

Tabulka 7: Odhad délky potiebnych vyluk a pomalych jizd

Usek Pomala jizda 50 km/hod [dny] Vyluka [dny]

SO 10-11-10 20 14
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Usek Pomala jizda 50 km/hod [dny] Vyluka [dny]
SO 10-11-11 20 19
SO 10-11-12 10 25
SO 10-11-13 80 70
SO 10-11-14 30 70
SO 10-11-15 30 10

Zarizeni stavenisté

Plochy pro zafizeni stavenisté si projednd zhotovitel dle svych poZadavki samostatné.
Dokumentace je konkrétné nepredepisuje. Teoreticky je mozné vyuziti navrzenych ploch pro
mezideponie i pro zafizeni stavenisté. Pfedpoklada se pouze umisténi mobilniho a pravidelné

servisovaného WC, a kontejneru na naradi. Zadné pripojky neni nutné pripravovat a budovat.

Jak pro plochy mezideponii, tak pro pfipadné zafizeni stavenisté je nutné, aby zhotovitel uzivani
v pfedstihu projednal s vlastnikem CD a.s. (Regionalni sprava majetku Praha) a zajistil si najemni
smlouvu (absolonova@rsm.cd.cz, tel. 724 681 428) a protokolarni predani ploch (p. Visek, 724 753
994).

V soupisu praci jsou naklady na zfizeni a provoz zafizeni stavenisté rozpocteny v jednotkovych
cenach stavebnich praci a nejsou vykazovany zvIast.
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