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Legenda:
Stříkaný beton nanášený suchým procesem, pevnost po
28 dnech zrání min. 20/25 MPa. Mocnost min. 200 mm s
vyztužením ve dvou vrstvách.

Výztužné ocelové sítě svařované ve dvou vrstvách, drát Ø 8 mm,
oko 100 x 100 mm, vytvarované dle reliéfu skalní stěny, překryv sítí
150 mm, krytí výztuže min. 50 mm.

Ocelový trn z celozávitových kotevních tyčí S670H, Ø 22 mm, d = 3 000
mm. Osazen do vrtu Ø do 56 mm, zaplněného cementovou injekční směsí
o pevnosti min. 25 MPa po 28 dnech zrání. Kompletováno podložkou 150 x
150 x 8 mm  a odpovídající maticí. Napojení na síť KARI spojeno drátem.

Kotvičky pro fixaci ocelových výztužných sítí do stěn dutin a poruch, z
betonářské oceli R10505, Ø 8  mm, d = 200 mm + ohnutá část 50 mm,
osazeno do předvrtaných otvorů (polyesterová pryskyřice jako pojivo).

1

2

3

4

Spojení výztužných ocelových sítí vázacím ocelovým drátem Ø 3 mm
na přesahu sítě.

5

Zavrtávací kotevní tyč, Ø 32 mm, d = 3 000 mm, pevnost v tahu min.
280 kN, s korunkou Ø 51 mm, injektovaná cementovou injekční
směsí o pevnosti min. 25 MPa po 28 dnech zrání. Kompletováno
podložkou 150 x 150 x 8 mm a odpovídající maticí. Napojení na síť
KARI spojeno drátem.

6

Odvodnění stříkaného betonu, vývod na líc PVC potrubím DN 100 mm,
za rubem geokompozit mocnosti min. 10 mm z polypropylenové
georohože v jádru a netkané geotextilie v obalu. Šířka min. 0,5 m.

7

Dilatační spára ve velkých plochách stříkaného betonu. Provedeno
vložením polystyrenu mocnosti 30 mm mezi úseky každých 10 m délky
betonu.
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Čelní pohled na sanaci stříkaným betonemVzorový řez stříkaným betonem

Železniční spodek, skalní svahy

Středočeský 0901

DSP 01.02.2022 4 x A4 M 1 : 20
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Výplně stříkaného betonu
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