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Zatažení uzemnění
pro technologii SSZT

H07V-R 16 k přívodce
Připojení připraveného

do R1 - vedeno sklepem

Položení H07V-R 16 žz

H07V-R16 do RE3

ve skříni ČEZ - 2,7 ohmu
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Propojka nerez drátem 8 vedená

mělce v hraně mezi asfaltem a soklem
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Stávající vývod ze zemniče
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Stávající vývod ze zemniče

se zavede do vyměněné KS1
Stávající vývod ze zemniče
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POZNÁMKY:

Při výkopech na dešťovou kanalizaci byl položen částečně okružní zemnič a vyvedeny vývody na 5 místech. 

V blízkosti bouraného stavědla byla zakopána zemnící deska.

Proveďte nové propojky:  4 - 5 - nerez drátem

Ostatní informace jsou v technické zprávě

KS1-  1 - 5 drátem FeZn nebo páskem

Zkontrolujte propojení KS1  a uzemnení stožáru, případe jen doplňte nebo upravte


