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ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ROZVODY

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 1.NP
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Napaječ DT je v rozvaděči R11

KT250

ADP

RACKY

Zvonkové tlačítko

Zvonek

Zásuvka TV (STA) + satelit

Dvojzásuvka 2 x Rj 45 -  telefon / data (IT)

Přístroj DT

El. zámekEZ

popřípadě i s kamerou

Hlasitý el. vrátný, 
EV

Bateriové čidlo kouřeADP

Kamera

Reproduktor

popř. odbočná (se svorkami) 

Krabice slaboproudu  protahovací

Hodiny - CENTRÁLNÍ ČAS

nepatří do této stavbySSZT - Vnější kabelizace 

4. Zásuvky slaboproudu dejte do vícerámečků spolu se zásuvkami napájecími - 230V. 

    Svislé svody k zásuvkám a DT jsou vedeny v trubkách pod mítkou

3. Přednostně vedení veďte v podhledech SK, mezi podlažími využijte instalační šachty ve střední zdi.

2. Ve zlomech trubkových tras osaďte protahovací krabice

1. Vedení veďte v trubkách pokud možno rovně, bez ohybů

7. Ostatní podrobnosti jsou v technické zprávě

6. Ochranu proti přepětí slaboproudého rozvodu vyřeší dodavatel technologie

5. Do slaboproudých rozvaděčů zaveďte uzemnění Cu 10 z R1

CETIN

pro cestující (POVED)

informační systém
Rezervní vývod pro

9. Polohy vývodů jsou jen schématicky a upřesní je investor na místě

8. Trasy "drážních" kabeláží jsou jen schématické a budou navazovat na předpokládanou dokončenou předchozí stavbu
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Z1 29.7.22 Změna trasy vedení roubal

TECHNICKÉ POZNÁMKY K PROVEDENÍ PRO VŠECHNA PODLAŽÍ
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VEDENO NAD PODHLEDEM

Příprava UTP 4 x 2 x 0,5 

pro dálkové otevírání dveří

Příprava UTP 4 x 2 x 0,5 pro dálkové otevírání dveří

LEGENDA ZNAČEK PRO VŠECHNA PODLAŽÍ
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