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Souhrnná technická zpráva 

B.1.1 Průzkumy a podklady 
 

Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů 
- zápisy z jednání a porad 
- geotechnický průzkum, zpracovaný firmou WALTEC 10/2011; viz příloha B.7 Souhrnná část 
- fotodokumentace projektanta 

Geodetické podklady: 

- kopie katastrální mapy 
- výpis z katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření, zpracované firmou GON Hradec Králové, a.s.; 2011; viz část I. 

Geodetická dokumentace 

Inženýrské sítě: 

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Doklady), zakreslená 
orientačně v příloze C.2 Koordinační situace 

1) RWE Distribuční služby s.r.o. – zásah do ochranného pásma - STL 
2) ČEZ a.s. – zásah do ochranného pásma – podzemní vedení NN, nadzemní 

vedení VN do 35 Kv, stanice 
3) Telefonica O2 – zásah do ochranného pásma - optického kabelu  
4) VAK Hradec Králové – nezasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace 
5) Obec Černožice – zásah do ochranného pásma – veřejné osvětlení + rozhlas, 

Vytyčení provede fa. ERMO Hradec Králové (kontakt: p. Kasenčák 603 437 568). 
6) ČD Telematika a.s. - zásah do ochranného pásma a stávajících sítí - ŽDK1 

(33DM0.9+9XV1,2) + výpich kabelu do PCM u přejezdu žkm 35,068 + výpich 
kabelu PK19 (12DM0,9) do zast. Černožice (bude v rámci této stavby zrušen) + 
PK2 do VTO u přejezdu v žkm 35,669 

7) ČD a.s. – RSM Hradec Králové – sítě se nenacházejí 
8) SŽDC, OŘ Hradec Králové – zásah do stávajících sítí – SEE,SBBH, SSZT,SMT 

– podrobně viz. H_Doklady 
 

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před 
případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit . Výkopové 
práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny 
výhradně bez použití mechanizace. 

Při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu 
např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
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Práce musí být prováděny a přizpůsobeny tak aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí.  

V případě zásahu do ochranného pásma - je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých správců 
inženýrských sítí přiložených v části H-Doklady.  

Při souběhu a křížení je nutné dodržovat min. vzdálenosti dle ČSN 736005. 

Přibližná poloha inženýrských sítí je zakreslena ve výkrese C2 – Koordinační situace stavby 

 

Ostatní podklady: 

- Smlouva o dílo č.S 260/2012-SSV-P-Die na zpracování projektu stavby a výkon autorského 
dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce zastávky Černožice“ 

- Posuzovací a schvalovací protokol přípravné dokumentace 
- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, SŽDC č.j. 13511/06-OP z 06/2006 
- Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 - Směrnice  k členění nákladů stavby u Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů 

-  

B.1.2 Ochranná pásma 
 

Stavba je v celém rozsahu včetně zařízení staveniště situována v ochranném pásmu dráhy. To je 
definováno svislou rovinou vedenou u dráhy celostátní 60m od osy koleje, nejméně však 30m od 
hranice obvodu dráhy. V příloze č. C.2 Koordinační situace je zakreslena hranice pozemků s právem 
užívání SŽDC. 

Ochranné pásmo silnice I. třídy je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve 
vzdálenosti 25m od osy vozovky, nebo od osy přilehlého jízdního pásu.  

Ochranné pásmo nadzemních energetických vedení pro napětí 1kV až 35kV je vymezeno svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení krajních vodičů ve vzdálenosti 7m. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. 

Ochranné pásmo pro vedení vodovodů a kanalizací je vymezeno dle průměru potrubí. Pro DN do 
500mm je to 1,5m na obě strany, pro DN nad 500mm je to 2,5m na obě strany. 

Z hlediska ochrany vod je nutné vyloučit možnost znečištění podzemních a povrchových vod vlastní 
stavbou. Jedná se především o riziko úniku ropných látek. 

Stavba „Rekonstrukce zastávky Černožice“ se nenachází v žádném zvláště chráněném přírodním 
území České republiky. 

Stavba zasáhne do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí viz. B1.1_Inženýrské sítě. 
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B.1.3 Koncepce stavby 

B.1.3.1 Účel stavby 

Dokumentace řeší rekonstrukci stávající zastávky Černožice, ležící v km 35,150 na 
jednokolejné trati Hradec Králové hl.n.- Jaroměř. Technický stav nástupiště je v současnosti 
nevyhovující - hrana nástupiště je směrově deformovaná (naklání se směrem do osy koleje, 
nevyhovuje normě ČSN 73 6360-2 – mezní odchylky polohy hrany nástupiště jsou překročeny), 
betonové dlaždice včetně odvodňovacího rigolu jsou poškozené. Nástupiště neumožňuje kvalitní 
nástup a výstup cestujících do vlaků. 

Výstavbou bude dosaženo požadovaného normového stavu technické infrastruktury 
železniční zastávky Černožice. 

B.1.3.2 Obecné technické požadavky na výstavbu 
Ve všeobecných podmínkách na projektovou dokumentaci staveb SŽDC s. o. jsou uvedeny právní 
předpisy, normy a požadavky na technické řešení, kterými jsou zejména: 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, včetně doplňujících vyhlášek, č. 173/1995 
Sb., Dopravní řád drah, č. 177/95 Sb., Stavební a technických řad drah, vyhláškou MD č. 
100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), vše v platném 
znění 

- opatření GŘ ČD č.j. 59 243/95-011 publikované ve Věstníku ČD č. 22, které upravuje 
vzájemný vztah Zákona o dráhách a jeho prováděcích předpisů k souvisejícím vnitřním 
(služebním) předpisům ČD a.s., 

- zákon č. 77/2002 Sb., o ČD, SŽDC, v platném znění 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, včetně prováděcích vyhlášek 
- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění) 
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., v platném znění 
- vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 
- vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění 
- vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků, v platném znění. 

- zákon č.  185/2001  Sb., o odpadech v platném znění včetně doplňujících vyhlášek č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů a dalších, vše v platném znění 

- vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění 

- Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, ročník XVIII, částka 3 - březen 2008) 
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- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb, v platném znění 

- zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně vyhlášky č.'77/1996 Sb., o 
náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení PUPFL, v platném znění 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcí 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 

- zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, vše v platném znění 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č 450/2005 Sb., 
zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, včetně prováděcí 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 

- nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 

- zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon včetně vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podílu odběratele, 
v platném znění 

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění 
- zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění 
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění 
- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, s účinností od 1.1.2006 
- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 
- zákon č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění 
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně zákonů (zákon o oceňování majetku) 
- zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích „TKP staveb státních drah" nebo „TKP staveb"). 
- Směrnice GŘ č. 11/2006, vydaná pod Č.j.: 13 511/06-OP ze dne 30.06.2006 -Dokumentace 

pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních. 
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti železničních staveb vydané pod Č.j.: 15/2006-

130-OST/12 ze dne 07.08.2006, platné od 01.09.2006. 
- Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi 

vydaná ČD.DDC č.j. 12133/1998 ze dne 30.11.1998,ve znění pozdějších předpisů, zejména 
dokumentu pro zobrazování a dokumentaci drážních objektů D3-001-X6 Geodézie, který byl 
schválen Ř07 pod č.j.164/03-O7-hg ze dne 27.1.2003 a je platný od 1.3.2003. 

- Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby vydaným VŘ 
DDC dne 13.12.1999 pod č.j. 2347/1999-07, ve znění č.j.1162/02-07 ze dne 17.5.2002 a 
č.j.1615/2003 - 07 ze dne 21.8.2003 a č.j.6154/04-01 ze dne 01.11.2004; dle potřeby 
zadavatele bude poskytnuto dílčí zpracování digitální formy průběžně - průvodní zpráva, 
souhrnná zpráva, objektová skladba, seznam účastníků stavebního řízení včetně adres, seznam 
parcelních čísel záborů pozemků, apod. 
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- Směrnice SŽDC č. 19/2006, vydaná pod Č.j.: 38562/06-OP ze dne 25.01.2007, účinnost od 
01.02.2007 - Standardizace aplikačního SW, formátů a způsob předávání dat v oblasti IT ŽDC 
SŽDC - kromě bodu 5.9 Přílohy č.1 - SW ASPE a formát *.dnr. 

- Směrnice generálního ředitele č. 16/2005 - „Zásady modernizace a optimalizace vybrané žel 
sítě" č.j. 3790/05-OP 

- Směrnice generálního ředitele č. 30 - „Zásady rekonstrukce celostátních drah ČR 
nezařazených do evropského železničního systému" č.j. 35572/07-OP z 28.04.2008 

- Směrnice generálního ředitele č. 32 - „Zásady rekonstrukce regionálních drah" č.j 14936/07-
OP ze dne 06.12.2007 

- Směrnice GŘ č. 20/2004, vydaná pod zn.4124/04-OI dne 19.11.2004, platná od 01.12.2004 - 
Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC so. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, včetně jejích platných dodatků. 

- Směrnice SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty" ve znění změny 
č.1, vydaná pod Č.j.: 50 366/08-OP dne 29.12.2008 

- Směrnice Č.j.: 3929/04-OI ze dne 23.09.2004, platná od 01.10.2004 - Zavedení oborového 
třídníku stavebních konstrukci a prací železničních staveb - včetně jeho aktualizace k datu 
06/2006 zn.: 19 841/06-OI ze dne 19.06.2006. 

- Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků Č.3/2007-Z vydané pod Č.j.: 28 005/07-
OP z 07.01.2008, účinnost od 01.01.2008. 

- Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČD č.j. 1/93-021 z 16.6.1993 a Dodatek č. 2 k 
těmto zásadám, vydaný dne 30.10.1997 pod č.j. 890/97-S7, kterým se upřesňuje náplň a 
rozsah staveb modernizace železničních koridorů; při jeho zpracování se požaduje z hlediska 
uvedeného dodatku prověřit, případně upravit náplň stavby tak, aby byla v souladu s tímto 
opatřením, 

- Datový předpis pro tvorbu a předávání nabídkových rozpočtů v digitální podobě, 
- Opatření vrchního ředitele DDC číslo 113 a Opatřením ředitele odboru investičního DDC č.j. 

82/2003-07 o dělení dlouhodobého majetku mezi SŽDC a ČD, a.s. podle zák. 77/2002 Sb., a 
dopl. č.12 k 1009/94 z 10.2.2003. -v rámci souhrnných rozpočtů 

- Předpis SŽDC Ob 1 „Předpis pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a 
objektů provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací", schválený GŘ 
SŽDC dne 29.01.2009 pod č.j.: 15708/08-OKŘ, s účinností od 01.02.2009, 

- Předpis SŽDC Ob 14 „Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace", schválený GŘ SŽDC dne 20.08.2009 pod č.j.: S 
35558/09-OKŘ, s účinností od 01.10.2009; 

- Směrnice pro zavedení, používání a správu koordinačních schémat ukolejnění a trakčního 
propojení - prováděcí pokyny č.j. 56731/96-S14 ze dne 27.5.1996, 

- Směrnice pro zavedení, používání a správu koordinačních schémat ukolejnění a trakčního 
propojení - změna 6.1" č.j.58/716/99-014 ze dne 3.9.1999; 

- Předpis SŽDC (ČD) M 21 Předpis pro staničení železničních tratí, schváleným GŘ ČD dne 
23.5.2000 pod č.j. 57 463/2000, s účinností od 1.6.2000; 

- Předpis SŽDC (ČD) Op16 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci"; 
- Předpis SŽDC (ČD) M32 „Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním 

nebezpečnými látkami" v rozsahu: jen část třetí; část čtvrtá (či. 83 a 85) a příloha 1; 
- Přípis ČD DDC - Odbor investiční č.j.492/98-07 ze dne 9.3.1998 (Ing. Pouzal Jiří); o 

upřesnění rozsahu úprav trakčního vedení na modernizovaných koridorových tratích, 
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- Výnos ČD DCC Koncepce zřizování ohřevu výhybek vsíti ČD vydaný pod č.j. 59876/97-S 13 
dne 30.11.1997 a časově aktualizovanými opatřeními; 

- Předpis SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek - zajištění polohy koleje - schválený GŘ ČD dne 
6.6.2002 č.j.57 585/2002 - 013; 

- Pokyn GŘ č. 7/2009 „Bezpečnostní hlídky", vydaný pod Č.j.: 33054/09-KNPERS ze dne 
05.11.2009 s účinností od 01.01.2010; 

- Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem Č.j.: S 6495/09-MTZ ze dne 
20.05.2009, účinnost od 20.05.2009. 

- ČSN 73 6360-1 Konstrukcí a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, Část 1: Projektování - účinnost od 01.10.2008 

- Služební rukověť SŽDC (ČD) SR 1 (M) „Registr TNP" a v ní uvedené služební rukověti ČD, 
- Technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN) - zejména uvedené v TKP, 
- Technické normy železnic (TNŽ), 
- Technologické předpisy a podklady, 
- Vzorové listy, zaváděcí listy, předpisy, směrnice, výnosy a opatření ČD s. o., 
- Opatření k povolování vstupu, fotografování a filmování ve státní organizaci České dráhy 

(vydáno Praha 1993, č. j. 61/426/963-030), 
- Další obecně závazné a technické normy shora neuvedené vztahující se k předmětu díla, 
- Vyhlášky a směrnice ČD uvedené v zadávací dokumentaci 

Další normy a předpisy, které je nutno mimo výše uvedených bezpodmínečně zhotovitelem dodržet, 
jsou obsahem příslušných kapitol TKP. 

B.1.3.3 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 
Stavba nové zastávky se nachází v kú Černožice nad Labem, jednokolejné trati Hradec Králové 
hl.n. – Jaroměř, v km 35,150.  

Navržené řešení kopíruje stávající polohu trati a nástupiště, bude pouze zkrácena délka nástupní hrany 
ze 130m na 100m, veškeré přístupové cesty k nástupišti budou zachovány, budou pouze výškově 
přizpůsobeny novému nástupišti.  Jsou zachovány stávající mostní a budovní objekty, prostorové 
umístění nástupiště s čekárenským přístřeškem je navrženo ve stávajícím zemním zářezu, celková 
stavba tak nebude mít žádný vliv na ráz a členění krajiny. 

Rozměry nástupiště jsou určeno požadavky normy ČSN 73 4959. Tvar a vzhled nástupiště je navržen 
na základě požadavků objednatele. Nástupištní přístřešek bude ponechán ve stávajícím stavu. 

B.1.3.4 Popis navrženého technického řešení SO 
 

SO 01 Železniční spodek 

V rámci stavby byl proveden geotechnický průzkum pražcového podloží (přiložen v části B – 
Souhrnná část). Na základě tohoto průzkumu bylo zjištěno, že nejsou splněny podmínky dle předpisu 
S4 na  požadovanou únosnost pláně tělesa železničního spodku - celostátní ostatní pro rychlost menší 

než 120 km/h – EPL = 40 Mpa. Naměřené hodnoty se pohybovali kolem hodnoty 13 Mpa. Stávající 
stav železničního spodku tak svým konstrukčním uspořádáním nezajišťuje podmínky pro 
udržení stabilní GPK. Pro zajištění stabilní GPK je nutné vytvoření dostatečně únosné a 
nepromrzavé uspořádání konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku. 
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Sanace železničního spodku 

Na základě místního šetření se SŽDC OTH bude sanace provedena pouze v prostoru budování 
nového nástupiště s potřebným přesahem před a za koncem nástupiště, aby v případě dalších staveb 
nemuselo dojít k porušení nově budovaných konstrukcí. Sanace tak bude provedena v délce 151,579m 
respektive žkm  35,084 000 až žkm 35,235 579.  

V místě sanace železničního spodku (modul přetvárnosti 40 MPa) budou odtěženy 
stávající konstrukční vrstvy, které budou odvezeny na skládku. V celé délce bude zbudována 
zemní pláň upravena v příčném sklonu 5%, která bude řádně zhutněna. Na zhutněnou zemní 
pláň se rozvine výztužná a separační geotextílie. Na geotextílii se rozprostře konstrukční 
vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-32 mm min. tl. 300 mm (2x150mm hutněno po vrstvách) ID = 
0,95, Edef = 80 MPa. 

Odvodnění: 

Stávající odvodnění v místě rekonstrukce je provedeno vlevo od osy koleje ve směru staničení 
otevřenými příkopy, kde voda z nich je svedena do stávajícího propustku v žkm 35,166. Příkopy jsou 
značně zanešené, od konce přejezdu cca žkm 35,075 až po propustek v podstatě příkopy neexistují 
z opačné stany je příkop zanešený méně, místy je zarostlý náletovou vegetací.   

 Na základě místních poměrů, polohy stávajících sítí, sklonu koleje a výšky dna propustku bylo 
v místě rekonstrukce železničního spodku navrženo nové odvodňovací zařízení v podobě – kombinace 
trativod a otevřený příkop. Voda z obou zařízení bude nadále jako doposud svedena do stávajícího 
propustku v žkm 35,166. 

 Od začátku v úseku rekonstrukce žel. spodku v žkm 35,084 000 až ke stávajícímu propustku je 
navrženo vlevo od osy koleje ve směru staničení odvodnění pomocí trativodu v celkové délce 83m. 
Trativod je navržen z ekonomických a technických důvodů – v případě preferovaného příkopu v tomto 
úseku by došlo k těžbě velkého množství kubatur zeminy, zásahu do stávajících vedení podzemních 
sítí a zásahu do nedalekého plotu. Je tak navrženo podpovrchové odvodnění pomocí trativodů 
(perforované PE-HD DN150 se zásypem z propustného materiálu obaleným geotextílií). Šíře 
trativodní rýhy je navržena 60cm. Minimální sklon trativodního potrubí je navržen 3,0‰ z důvodů 
výškového napojení u propustku. Trativod je v tomto úseku veden proti sklonu koleje. Trativodní 
potrubí bude uloženo do podkladního betonového lože tl. 50 mm. Zásyp trativodu bude proveden 
kamenivem fr. 16-32mm. Trativod bude zaústěn do stávajícího „vývaru“ před vtokovým čelem 
stávajícího propustku v km 35,166. Trativod bude opatřen výtokovým dílem. Stávající betonová hrana 
vývaru bude v potřebné míře odbourána, do otvoru bude osazen výtokový díl trativodního potrubí 

s následným obetonováním. Šachty jsou navrženy plastové, PE - DN 400 (celkem 4ks – z toho 
1x VŠ, 1x KŠ, 2x PŠ). Vzdálenost šachet nepřesáhne maximální povolenou vzdálenost 50m. 
Šachty budou přikryty plastovou krytkou s aretací. Číslování šachet je navrženo ve směru 
staničení. 

Od konce v úseku rekonstrukce žel. spodku v žkm 35,235 579 až ke stávajícímu propustku je 
navrženo vlevo od osy koleje ve směru staničení odvodnění pomocí zpevněného drážního příkopu       
v celkové délce 69,5m. V místě stávajícího trakčního stožáru je příkop oddálen od osy koleje. Příkop 
je navržen ve stejném sklonu jako osa koleje = 4,89‰. Dno příkopu bude zpevněno betonovou 
příkopovou tvárnicí, která bude osazena do betonového lože tl. 100 mm a vyspárovány betonem. Aby 
nedocházelo k erozi půdy levého svahu příkopu (ve směru staničení), bude tento svah dle požadavku 
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SŽDC OTH ochráněn protierozní geomatrací.  Na odtěžený svah bude položena tato geomatrace, která 
bude ukotvena ocelovými profily do zemního tělesa. Na geomatraci bude následně rozprostřena ornice 
v max. tl. 50 mm a oseto travním semenem.  

Ostatní zemní práce: 

Od cca žkm 35,075 za železničním přejezdem až po začátek nového nástupiště km 35,095 vpravo od 
osy koleje bude (po odstranění stávající přístupové rampy z tvárnic tischer a stávající dlažby) 
provedeno nové vysvahování tak, aby nebyly porušeny kořeny stávajícího stromu, který se v blízkosti 
tohoto prostoru nachází.  Nový svah bude urovnán s okolním terénem a oset travním semenem. 

Stejným způsobem bude také postupováno v pravo od osy koleje cca od km 33,225 do km 33,240  za 
koncem nového přístupového chodníku, kde bude taktéž trvale odstraněno ukončení stávajícího 
nástupiště a bude provedeno vysvahování do podobného tvaru, který pokračuje dále po trati 
s následným osetím travním semenem.  

Výřez dřevin: 

Vlevo od osy koleje v místě rekonstrukce otevřeného zpevněného příkopu budou v případě nutnosti 
v km 35,210 až v km 35,236 vyřezány a odstraněny náletové dřeviny, které budou zasahovat do 
konstrukce příkopu nebo bránit pohybu mechanizace. S kácením ostatních dřevin se neuvažuje, 
maximálně budou ořezány některé větve stávajících stromů, které zasahují do technického zařízení 
dráhy. 

Inženýrské sít, podmínky: 

Byla vydána stanoviska jednotlivých správců o poloze stávajících sítí, která jsou přiložena v části H- 
Doklady. Tyto sítě je nutno před započetím prací nechat vytyčit a následně dodržovat požadavky 
jednotlivých správců.    

Vytěžená zemina se nesmí ukládat na těleso dráhy, přebytečná zemina se musí odvézt na 
skládku mimo pozemek dráhy. 

Během stavby je nutné provést nezbytná bezpečnostní opatření (zabezpečení výkopů) a pro 
přechod cestující veřejnosti přes výkopy zřídit přechodové lávky. 

Minimálně 14 dni předem oznámit zahájení prací Správě tratí Hradec Králové Oblastního 
ředitelství Hradec Králové. Technický dozor bude provádět vedoucí provozního střediska TO 
Hradec Králové p. Říha Milan mob 602 128 311. 

 

SO 02 Železniční svršek 

Navržený průjezdný průřez – Z - GC 

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku v délce cca 205m od žkm 
35,075 do žkm 35,280. 
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Kolejový rošt, GPK, bezstyková kolej: 

Z důvodů rekonstrukce železničního spodku bude demontována BK a vytržen stávající 
kolejový rošt – R65, SB8, upevnění „k“ v délce 151,579, respektive žkm 35,084 000 až žkm 35,235 
579. Po rekonstrukci kolejového lože bude kolejový rošt zpětně osazen do původní polohy, bude 
provedena rekonstrukce GPK délce cca 205m  v žkm 35,075 430 až žkm 35,280 423. Po rekonstrukci 
GPK bude ve vytrženém úseku opětovně zřízena bezstyková kolej.  

Kolejové lože: 

Stávající kolejové lože je dle geotechnického průzkumu značně znečištěné. Stávající kolejové 
lože bude odtěženo. Vytěžené kolejové lože bude odvezeno na skládku. Nové kolejové lože bude 
provedeno z kameniva fr. 32-63mm tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce, bude provedena celková 
reprofilace kolejového lože do předepsaného profilu dle předpisu S3. Po pravé straně ve směru 
staničení, kde se nachází nástupiště, bude kolejové lože zapuštěné, po levé straně ve směru staničení 
bude od žkm 35,084 až do žkm 35,110 polozapuštěné kolejové lože, ve zbylém úseku po levé straně 
od žkm 35,110 až do žkm 35,235 579 bude otevřené kolejové lože. Polozapuštěné kolejové lože je 
navrženo z důvodu ochrany trativodu proti promrzání. 

Směrové a sklonové poměry: 

Kolej je navržena v celém úseku ve směrové přímé. Maximální směrový posun v celém úseku 
je 25 mm proti stávajícímu stavu. Z hlediska sklonových poměrů je rekonstruovaný úsek navržen 
v jednotném sklonu 4,885‰ s návazností na stávající stav, který bude proveden na začátku a konci 
úseku zakružovacími oblouky o poloměru Rv = 6000m. 

Drážní stezky: 

V rámci stavby budou zrekonstruovány drážní stezky kamenivem fr. 4-16mm. Drážní stezky 
budou provedeny:  

Vpravo koleje ve směru staničení – od začátku přejezdu po začátek nového nástupiště (dl. 18m) a od 
konce nástupiště do konce rekonstruovaného úseku (dl. 40m) 

Vlevo koleje ve směru staničení – pouze v oblasti polozapuštěného kolejového lože od km 35,084 do 
km 35,110 (dl. 26m) 

Ostatní práce: 

Před vytržením kolejového roštu bude demontováno stávající ukolejnění trakčních stožárů a 
zařízení SSZT OŘ HK, které bude po dokončení rekonstrukce svršku zpětně namontováno. 

SO 03 Nástupiště 

Nástupiště: 

Před započetím stavby nového nástupiště bude provedena demolice stávajícího nástupiště z tvárnic 
Tischer na podložkách a bude odtěžen přebytečný materiál. Současně bude rozebrána stávající 
betonová dlažba, betonový žlab za obrubníky, odvodňovací žlab, schodiště a zábradlí. 

Nové nástupiště je navrženo jako vnější, s výškou nástupní hrany +550mm nad spojnicí TK. 
Konstrukce nástupiště je typu H-130, dle vzorového listu železničního spodku Ž 8.42-N.  
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Začátek nástupiště je umístěn v km 35,095 000. Dle požadavku Odboru řízení provozu SŽDC je 
nástupiště navrženo v délce 100m a konec nástupiště je v km 35,195 000. Vzdálenost nástupní hrany 
od osy koleje je 1,67m. Šířka nástupiště vzhledem ke kategorizaci trati a špičkové frekvenci 
cestujících činí 3,0m, v místě napojení na přístupový chodník je od km 35,192 navrženo rozšíření na 
3,60m na délce 3,0m. Výškové uspořádání nástupiště je patrné z výkresové části a je odvozené 
z výškového uspořádání přilehlé koleje, která v tomto úseku stoupá ve sklonu 4,89‰. Nástupiště je 
navrženo v příčném sklonu 2,0% směrem od koleje a je odvodněno na přilehlý terén. 

Nástupní hrana je tvořena železobetonovými prefabrikovanými tvárnicemi „H-130“ výšky 1,3m, 
uloženými na vyrovnávací vrstvě z cementové malty a podkladním betonu C16/20 tl. 100mm. Na 
opačné straně je nástupiště ohraničeno obrubníkem tl. 80mm, usazeném do podkladního betonu 
C16/20. Pochozí plocha je tvořena betonovou zámkovou dlažbou tl. 60mm, usazené do kladecí vrstvy 
tl. 30mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť tl. 200mm. Zemní těleso nástupiště je tvořeno 
nenamrzavým zhutněným materiálem. 

Po zhotovení konstrukce nástupiště bude prostor za obrubníky doplněn zeminou, urovnán a oset travní 
směsí. 

Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace: 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., ČSN 73 4959 a vzorového listu železničního spodku Ž8.7 jsou 
navrženy úpravy pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Po celé délce 
nástupní hrany je vytvořen bezpečnostní pás šířky 800mm. Je ohraničen vodící linií varovného pásu 
šířky 400mm, kterou tvoří betonové dlaždice o rozměrech 400x400x60mm s povrchem ve tvaru 
sinusovky. Na straně přiléhající bezpečnostnímu pásu je varovný pás v šířce 150mm opticky vyznačen 
žlutým nátěrem (odstín RAL 6200). Navedení cestujících do prostoru stávající čekárny je provedeno 
signálním pásem šířky 800mm. Signální pás je tvořen betonovou zámkovou dlažbou s povrchovou 
úpravou pro nevidomé (půlkulaté výstupky). Před prvním schodem bude proveden zdrsněný hmatový 
pás dle vzorového listu Ž.8.7. Stupnice nástupního a výstupního  schodišťového stupně budou 
označeny pruhem žluté barvy (odstín RAL 6200). Pruh šířky 100mm bude po celé délce schodu ve 
vzdálenosti 50 mm od hrany schodů, dle vzorového listu Ž.8.7. 

Přístupové chodníky: 

Podmínkou obce Černožice je zachování veškerých stávajících přístupových chodníků k nástupišti 
s výškovým přizpůsobením na nové nástupiště. Hlavní přístup na nástupiště je řešen bezbariérově 
pomocí přístupových chodníků na začátku a konci nástupiště a dále pomocí schodiště mezi 
parkovištěm a budovou zastávky. Chodník na začátku nástupiště se napojuje na stávající veřejný 
chodník v km 35,082 164. Vlivem bouracích prací v tomto prostoru je navrženo osazení chodníkového 
obrubníku tl. 80mm délky 12,6m, který bude ohraničovat stávající chodník. Současně je nutné provést 
předláždění stávajících betonových dlaždic v rozsahu cca 10m2. Přístupový chodník je navržen ve 
sklonu 6,0% a stoupá směrem k nástupišti. Chodník je oboustranně ohraničen obrubníkem tl. 80mm, 
usazeném do podkladního betonu C16/20. Pochozí plocha je tvořena betonovou zámkovou dlažbou tl. 
60mm, usazené do kladecí vrstvy tl. 30mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť tl. 200mm. Na levé straně 
je osazeno ocelové třímadlové zábradlí výšky 1,1m. Celková šířka chodníku je 1,72m, šířka mezi 
obrubníky je 1,5m. 

V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce zpevněné plochy před budovou. Vlivem zvýšení 
nástupní hrany dojde k úpravě výšky i této plochy. Zpevněná plocha začíná v km 35,140 249 a končí v 
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km 35,155 906. Plocha je navržena ve sklonu 3,0 % směrem od koleje a 3,0% směrem od stávající 
budovy. Výška nové zámkové dlažby před prostorem čekárny musí plynule navazovat na stávající 
horní hranu betonového schodu (tzn. stávající schod zde nesmí tvořit žádnou výškovou překážku). Ve 
vzniklém úžlabí je navržen odvodňovací žlab DN100 délky 15,5m, který je vyústěn volně na stávající 
terén před začátkem této plochy. Ohraničení je provedeno obrubníkem tl. 80mm, usazeném do 
podkladního betonu C16/20. Pochozí plocha je tvořena betonovou zámkovou dlažbou tl. 60mm, 
usazené do kladecí vrstvy tl. 30mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť tl. 150mm. Na rozhraní mezi 
konstrukčními vrstvami a obvodovým zdivem budovy bude uložena nopová folie. Na obou stranách 
plochy je navrženo ocelové třímadlové zábradlí výšky 1,1m. Současně je navržena rekonstrukce 
stávajícího betonového schodiště. Nově je navrženo odsazení schodiště od koleje o cca 1,5m, přičemž 
vzniklá plocha je určená pro osazení zařízení SO 05 a SO 06. Schodiště je tvořeno čtyřmi stupni výšky 
150mm, šířky 350mm. Konstrukce schodiště je navržena z prefabrikovaných betonových 
schodišťových prvků o rozměrech 1500x350x150mm v celkovém počtu 4ks osazených do betonového 
lože. Šířka schodiště je 1,5m a je oboustranně ohraničeno zábradlím výšky 1,1m. Stupnice nástupního 
a výstupního stupně bude opatřena pruhem žluté barvy šířky 100mm ve vzdálenosti max. 50mm od 
hrany schodu. Před prvním schodem schodiště bude proveden zdrsněný hmatový pás, stejné barvy 
jako okolní dlažba. Bude proveden v šířce 400mm ve vzdálenosti 600mm od hrany prvního schodu. 
Napojení na stávající plochu parkoviště je provedeno ze zámkové dlažby tl. 60mm, usazené do kladecí 
vrstvy tl. 30mm a podkladní vrstvy štěrkodrti tl. 150mm. Napojení na parkoviště bude plynulé bez 
výškových překážek. Obrubníky před nástupním stupněm schodiště budou vyvýšeny o +50mm nad 
pochozí plochu s napojením na obruby parkoviště, u všech ostatních ploch budou obrubníky 
zapuštěné.  Sklony a rozměry jednotlivých ploch jsou uvedeny ve výkresové části. 

K napojení nástupiště na stávající chodník v km 35,188 bude využito stávajících betonových dlaždic. 
Předláždění bude provedeno do vzdálenosti 1,0m. 

K napojení nástupiště na stávající chodník v km 35,225 je zřízen nový přístupový chodník. Je navržen 
souběžně tratí ve vzdálenosti 3,54m od osy koleje. Chodník je oboustranně ohraničen obrubníkem tl. 
80mm, usazeném do podkladního betonu C16/20. Pochozí plocha je tvořena betonovou zámkovou 
dlažbou tl. 60mm, usazené do kladecí vrstvy tl. 30mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť tl. 200mm. Na 
levé straně je osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1m. Celková šířka chodníku je 1,72m, šířka mezi 
obrubníky je 1,56m. Chodník je navržen v příčném sklonu 2% od koleje a je odvodněn na přilehlý 
terén. V místě napojení na stávající stav je navrženo předláždění betonové dlažby (vč. nových 
obrubníků) do vzdálenosti 2,5m až 5,5m od obrubníku.  

Vlivem velkého výškového rozdílu mezi drážní stezkou a povrchem chodníku je navržena svahová 
úprava mezi kolejí a obrubníkem ve sklonu 1:1,5 se zpevněním polovegetačními tvárnicemi tl. 80mm, 
uloženými do betonového lože. Pata svahu je ve vzdálenosti 2,5m od osy koleje, aby byl dodržen 
volný schůdný a manipulační prostor dle předpisu S3. V prostorách před a za nástupištěm, které budou 
narušeny demolicí stávajícího nástupiště, je navrženo vyrovnání a vysvahování terénu s napojením do 
stávajícího stavu, přičemž maximální sklon je navržen 1:1,5m a pata svahu musí být min. 3,0m od osy 
koleje. Terénní úpravy jsou navrženy v úsecích km 35,075 až km 35,095 a km 35,225 až km 35,242. 

Železobetonové opěrné zdi: 

Železobetonové opěrné zdi, umístěné na začátku a konci nástupiště, jsou navrženy tl. 400mm. Spodní 
stavba opěrných zdí je tvořena základem z vyztuženého betonu třídy C30/37 XC4 XF2 XD1, výztuž 
Kari sítí, popř. 10 505 (R), minimální krytí výztuže 40mm, jmenovité krytí 50mm. Horní povrch je 
navržen tak, že plynule navazuje na povrch nástupiště a přístupové rampy ze zámkové dlažby. Správná 



 

 SGJW Hradec Králové spol. s r.o. B. SOUHRNNÁ ČÁST 
 

 
Název akce:  „ Rekonstrukce zastávky Černožice Stránka 13 z 32 
 

poloha výztuže bude zaručena distančními vložkami a sponami. Kari sítě průměru 8mm budou 
stykovány přesahem min. 450mm. Povrch zdi ve styku se zeminou bude opatřen hydroizolačním 
nátěrem ALP + 2x SA12. Statický výpočet opěrných zdí je uveden v příloze této technické zprávy, 
výkresy výztuže jsou patrné z výkresové dokumentace (příloha E.1.2.6_Ukončovací zídky nástupiště). 

Zábradlí: 

Ukončení nástupiště a přístupový chodník za koncem nástupiště bude proveden zábradlím městského 
typu výšky 1,1m. Konstrukce zábradlí je umístěna ve vzdálenosti min. 2,5m od osy koleje, aby 
nezasahovala do průjezdného průřezu. Jedná se o ocelové trubkové zábradlí s výplní ze svislých 
ocelových tyčí. Horní madlo je umístěno ve výšce 1100mm a je tvořeno trubkami Ø60x3mm, střední 
madlo z trubky Ø42,4x3mm je ve výšce 900mm a dolní vodící tyč z trubek Ø42,4x3mm je ve výšce 
250mm. Výplň je tvořena trubkami Ø22x2mm a je navržena tak, že maximální mezery mezi výplní, 
případně navazující konstrukcí, je 120mm. 

Zábradlí, ohraničující přístupový chodník před začátkem nástupištěm a zpevněné plochy kolem 
objektu zastávky včetně schodiště, je navrženo výšky 1100mm nad pochozí plochou. Jedná se o 
ocelové trubkové třímadlové zábradlí bez výplně. Horní madlo je umístěno ve výšce 1,100mm a je 
tvořeno trubkami Ø60x3mm, střední madlo z trubky Ø42,4x3mm je ve výšce 666mm a dolní vodící 
tyč z trubek Ø42,4x3mm je ve výšce 250mm. U schodiště je navíc osazeno madlo ve výšce 900mm, 
přesahující první a poslední stupeň minimálně o 150 mm a je odsazené od konstrukce zábradlí min. 
60mm. Madlo je z trubky Ø42,4x3mm, úchyty pro madlo z trubky Ø21,3x3mm. Viz příloha Výkres 
zábradlí výkres Z14 a Z15. 

Konstrukce zábradlí je provedena z oceli třídy ČSN 11 373. Spoje jednotlivých prvků zábradlí jsou 
provedeny průběžnými koutovými svary tloušťky 3mm. Veškeré ostré hrany jsou zabroušeny pod 
poloměrem min. 2mm. Volné konce trubek jsou opatřeny ocelovým víčkem. Ocelové prvky jsou 
upraveny žárovým zinkováním tl. 120µm a opatřeny základním (tl. 80µm) a povrchovým nátěrem (tl. 
80µm) odstínu modré, RAL 5013. Jednotlivé díly zábradlí k sobě nejsou navzájem kotveny, tvoří 
samostatný dilatační úsek s mezerami 20mm mezi jednotlivými poli. 

Kotvení zábradlí je provedeno do betonových základových patek z betonu C16/20 průměru 150mm, 
nebo pomocí patní desky a chemických kotev M12x200mm do opěrných zdí. 

Specifikace materiálu a rozměrů je uvedena ve výkresové části (příloha E.1.2.5 Zábradlí). 

Orientační systém, návěsti, malby, vybavení čekárny: 

Orientační systém, poskytující informace cestujícím, je tvořen informačními tabulemi. Jsou 
připevněny na ocelových pozinkovaných sloupcích průměru 60mm, osazených v základové patce z 
betonu C16/20. Na tabulích bude použita barva bílá č. 1000 (RAL 9010) a modrá č. 4550 (RAL 5010) 
dle ČSN 67 3067. Veškeré parametry písma, barevnost, poměry formátů apod. musí odpovídat TNŽ 
73 6390. V zastávce budou ponechány funkční tabule název zastávky (umístěná na střeše objektu 
zastávky) a cedule se směry jízdy (umístěná na stěně objektu zastávky). 

Informační tabule č. 1 je opatřena názvem zastávky „Černožice“. Je použito celkem 2ks těchto tabulí, 
umístěných ve vzdálenosti 100m před nástupištěm z obou směrů (km 34,995 a km 35,295). Každá 
tabule je ukotvena na 2ks ocelových sloupcích s pozinkováním. 
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V km 35,135 a km 35,160 jsou umístěny informační tabule č. 2 a č. 3 „Východ“ s označením 
cestujících s omezenou schopností pohybu. Tabule je ukotvena na 1ks ocelového sloupku s 
pozinkováním.  

Na obou koncích nástupiště budou rovněž osazeny piktogramy dle nařízení vlády č. 11/2012 tabule č. 
4 „Průchod pro pěší zakázán“ průměru 200mm. Je použito celkem 2ks těchto tabulí. Tabule budou 
ukotveny na 1ks ocelového sloupku s pozinkováním.  

Podrobnější popis je v příloze tohoto stavebného objektu viz. E.1.2.7_Orientační systém 

Návěst „Konec nástupiště“ celkem 2 ks (bílá obdélníková deska s černým okrajem postavená na delší 
straně, osazená na 1 ks ocelový sloupek s pozinkováním) viz. předpis D1, odst. 978. Osazení na 
začátku a konci nástupiště vpravo od osy koleje ve směru jízdy vlaku (viz. Situace stavby).  

Návěst „Vlak se blíží k zastávce“ celkem 2ks (bílá obdélníková deska se třemi šikmými pruhy 
černými pruhy postavená na delší straně na 2 ks sloupků ocelových s pozinkováním) viz. předpis D1, 
odst. 977. Umístění 700m před návěstí konec nástupiště, ze směru Hradec Králové v km 34,495, ze 
směru Jaroměř v km 35,795. 

Upozornění : Všechny piktogramy a návěsti musí být osazeny tak, aby vždy nejbližší bod tabule 
(kritický bod) byl vzdálen od osy koleje min. 2500mm. 

Prostor stávající čekárny 

V rámci prací na nástupišti bude rovněž provedena nová malba v interiéru stávající čekárny(2x nátěr), 
bílého odstínu, a budou osazeny 2ks laviček s dělenými sedáky, které budou pevně přikotveny do 
podkladu buď podlahy, nebo stěny čekárenského přístřešku.  

 

SO 04 Propustek km 35,166 

 

Rozsah rekonstrukce: 

- v rámci rekonstrukce dojde k zásahu pouze do vtokové části propustku 
- odtěžení nánosů zeminy z betonového vývařiště 
- demolice části vývařiště pro zaústění trativodu a zpětné obetonování 
- tlakové očištění čelní zdi a vývařiště 
- zřízení nové železobetonové římsy 
- zřízení sanační omítky čelní zdi 
- provedení hydrofobního nátěru betonových konstrukcí 
- odláždéní přítoku drážního příkopu lomovým kamenem 
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Použitý VMP:  VMP 3,0 (100km/h, širá trať) 

Počet most. otvorů: dva otvory 

Šířka propustku: 8,0m na pozemku SŽDC 

Výška propustku: 2,5m 

Šikmost:  90° 

Kolmá světlost:  2x0,8m 

Předpokládané rozpětí: 2,85m 

Odsuny kolejí:  zdvih +29mm, směrový posun vpravo +6mm 

Obrys kolej. lože: levostranné otevřené kolejové lože, tl. 350mm pod pražcem 

Úprava původní NK: nosná konstrukce zůstane bez úprav 

Popis rekonstrukce: 

Rekonstrukce vtokové části 

V rámci prací na vtokové části propustku bude provedeno odtěžení naplavené zeminy a vegetace 
z prostoru vývařiště v rozsahu cca 1m3. Dále bude provedeno pročištění dna propustku 2x DN800. 

Pro zaústění odvodňovacího trativodu (viz SO 01) bude provedena demolice části zdi vývařiště ze 
železobetonu a odstraněno stávající plastové potrubí DN150. Po osazení výtokového dílu nového 
trativodu bude provedeno dobetonování zdi do původního tvaru z betonu C30/37 XC4 XF3. 

Čelní betonová zeď bude očištěna tlakovou vodou a bude provedena sanace povrchu sanační omítkou 
v tl. min. 20 mm.  

Sanace čelní zdi: 

Před zahájením prací na sanacích spodní stavby bude za účasti zástupce investora provedeno 
tryskání na zkušební ploše pro ověření maximálního tlaku pro tryskání sanovaných ploch. 

Projektant na základě místní prohlídky předpokládá, že čelní zeď je konstrukčně vyztužená.  

Pracovní postup sanace: 

• příprava podkladu, mechanické odstranění nesoudržného podkladu 
• otryskání tlakovou vodou 200 barů (případně vodou s křemičitým pískem), nejprve na zkušební 

ploše 
• očištění případné obnažené výztuže na Sa 2 ½  
• pasivační nátěr obnažené výztuže 
• nátěr povrchu betonu migrujícím inhibitorem koroze 
• diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost v tahu 

povrchových vrstev 1,50 MPa, nesmí být zkarbonatován  (pH menší než 9,5), obsahovat více než 
0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství cementu, povrch by měl být dále po otryskání 
bez trhlin větších než 0,3 mm 

• spojovací adhezní můstek (vyžaduje-li to reprofilační stěrka) 
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• lokální hrubá reprofilace pohledových ploch, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po 
odstraněném znehodnoceném betonu, nanesení reprofilační hmoty, hrubá reprofilace v tloušťce 
max. 30 mm (platí pro 1 pracovní krok).  

• jemná reprofilace v tloušťce max. 5 mm, min. 1,5 mm. 
• ochranný sjednocující nátěr na pohledový beton 

 
V závěru prací bude povrch konstrukcí opakovaně očištěn (v případě běžného znečištění pouze 
tlakovou vodou). 

Sanační materiály: 

Materiály jsou uvedeny obecně. Použité výrobky pro jednotlivé sanační práce nesmí negativně 
ovlivňovat vlastnosti jednotlivých zabudovaných materiálů. Zvláště pak sanační malty nesmí 
podporovat rozvoj alkalické reakce v betonových konstrukcích. 

Parametry materiálů: 

- pasivace výztuže inhibitorem koroze aplikace ve dvou vrstvách 
cementové pojivo, nátěr zušlechěný epoxidem pro ochranu armatury proti korozi 

adheze k podkladu                2 - 3 N/mm2 (na betonu)                        

- spojovací můstek (může být součástí pasivačního nátěru) – cementová malta 
zušlechtěná epoxidem (příp. polymery) 
 

- hrubá reprofilační stěrka (malta), komponentní reprofilační malta s cementovým 
pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN 
EN 1504-3 třídy R4, tloušťka pracovního kroku max. 30 mm 

pevnost v tlaku    40-50  N/mm2 (28 dní)                    
soudržnost    ≥ 2,0 MPa                                                 
adheze k podkladu               1,5  N/mm2 

- jemná reprofilace (stěrka) – 1 komponentní plošný tmel s cementovým pojivem 
zušlechtěný umělými hmotami, sploňující požadavky třídy R2 dle normy ČSN EN 
1504-3, pro tloušťku pracovního kroku 1,5 až 5 mm 

pevnost v tlaku    32-37  N/mm2 (28 dní)                        
soudržnost    ≥ 0,8 MPa                                                
adheze k podkladu               1,2  N/mm2 

- ochranný sjednocující flexibilní – plasticko elastický nátěr splňující požadavky 
normy ČSN EN 1504-2, minimální tl. suchého filmu, které smí být při aplikaci 
dosaženo je alespoň 0,7 dmin (podrobněji viz specifikace výrobce nátěru) 

propustnost pro vodní páru  SD < 5 m (Třída I)                                           

rychlost pronikání vody  ω < 0,1 kg/m2.h0,5                                   
adheze     ≥ 0,8 (0,5) N/mm2                                       

V dokumentaci nejsou uváděny konkrétní komerční výrobky. Výše specifikované hmoty a 
systémy dodávají ve srovnatelné kvalitě všichni renomovaní výrobci stavební chemie. Vybraný 
zhotovitel použije materiály dle vlastního technologického postupu a zvyklostí dle výše 
uvedených specifikací požadovaných vlastností a podmínek použití. Ve všech případech však 
musí jít o schválené systémy a musí být aplikovány firmou s příslušným oprávněním a 
certifikací. 
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Nově bude zřízena železobetonová římsa o rozměrech 650x380 mm délky 5,2 m. Římsa bude 
přesahovat o 100 mm stávající čelní zeď, bude provedena z betonu C30/37 XC4 XF3 
s polypropylenovými vlákny v množství 0,9 kg/m3 a vyztužena vázanou výztuží z betonářské oceli 
10505 R. Konstrukce římsy bude do stávající betonové zdi kotvena pomocí vlepených trnů ØR18 do 
předvrtaných otvorů Ø30 mm do hloubky 200 mm. 

Betonové prvky budou opatřeny hydrofobním transparentním nátěrem. 

Přítok drážního příkopu se zpevněným do vývařiště propustku bude proveden odlážděním z lomového 
kamene tl. 200 mm do betonového lože tl. 150 mm. 

SO 05 Osvětlení nástupiště 

Tento projekt osvětlení nástupiště železniční zastávky je vypracován na základě podkladů předaných 
hlavním projektantem, požadavků investora, podkladů předaných SŽDC OŘ Hradec Králové- SEE    a 
prohlídky na místě, podle platných norem a předpisů. 

Projekt nezahrnuje osvětlení přístupových chodníků (dle požadavků SŽDC, OŘ HK- SEE  ) 

Rozsah projektu 

 Tento projekt zahrnuje následující instalace a zařízení : 

- demontáž stávajícího osvětlení 

- rozvaděč pro osvětlení zastávky – RV1 

- osvětlení nástupiště železniční zastávky (v délce nástupní hrany) 

- uzemnění osvětlovacích stožárů  

Základní údaje 

Proudové soustavy 

3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 bude 
provedena jako ochrana základní - automatickým odpojením od zdroje.  

 

Energetické údaje  

Potřebný příkon pro osvětlení:  P
i
 = P

P
 = 0.5 kW  

- jedná se o snížení oproti stávajícímu stavu o cca 80 W 
 

Napájení bude zajištěno z nově instalovaných rozvodnic (RE+RV1) napájených ze stávajícího 
distribučního rozvodu NN (stávající kabelové vedení zkráceno) – viz projekt SO 06 - Napájení. 
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Měření spotřeby el. energie 

Fakturační měření spotřeby el. energie pro ČEZ Distribuce a.s. bude provedeno v nově instalovaném 
rozvaděči RE – měření přímé jednosazbové s hl. jističem 3x25A – viz projekt SO 06 – Napájení. 

Měření spotřeby venkovního osvětlení bude provedeno v rozvaděči RV1 (pro SŽDC, SŽE) - měření 
přímé jednosazbové 1x16A). 

Zapojení a provedení elektroměrové části bude provedeno podle požadavků a standardů dodavatele el. 
energie (ČEZ Distribuce a.s., SŽDC - SŽE). 
 

Vnější vlivy 

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro prostor zastávky ČD jsou stanoveny 
následující vnější vlivy : 

 - AB8, AD3, AE2, AG2, AK2, AL2, AN2, AQ2, AS2 

 - vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny. 

Ochrana proti přetížení, zkratu a přepětí 
 

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena pojistkami a jističi. Ochrana před přepětím je řešena 
kombinovaným svodičem přepětí (1. a 2. stupeň) instalovaným v rozvaděči RV1. 

Technické řešení 

Osvětlení nástupiště 

 

Nové osvětlení nástupiště je navrženo dle platných norem a předpisů, zejména : 

ČSN EN 12464-2 (nástupiště) – referenční číslo 5.12.5 : 

     Em 
= 15 lx, UO 

= 0.25, Ud ≥1/8,  GRL 
= 50, RA 

= 20 

 

 Osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly MYRA 70W (s vysokotlakou sodíkovou 
výbojkou) s plochým sklem. Svítidla budou instalována na sklopných, žárově zinkovaných stožárech 
(MOSTR – RADEK) ukotvených na betonových základech (min. vzdálenost od hrany nástupiště – 2m 
– v tomto případě bude vzdálenost líce stožáru cca 3,1 m od hrany nástupiště (za obrubníky) 4,75m od 
osy koleje), vzájemná vzdálenost mezi svítidly cca 17.5 až 19m.  

 Napájení osvětlovacích bodů bude provedeno kabelem CYKY-J 5Cx4 – vedeným z rozvaděče 
RV1. 

 Ovládání osvětlení je navrženo signálem HDO (sazbový spínač – FM relé). 
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Společně s napájecím kabelem bude položen zemnící vodič FeZn φ 10mm pro uzemnění jednotlivých 
osvětlovacích stožárů (vodič bude uložen na dně výkopu pod pískovým ložem ve vzdálenosti min. 100 
mm od kabelu). Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chráněny před korozí. 

 Pro svítidlo instalované v ochranném pásmu vrchního vedení VN (osv. bod č.05) je třeba získat 
souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu (ČEZ Distribuce a.s.).  

 Osvětlovací body nejsou instalovány v POTV (dle ČSN 34 1500 ed.2). 

Upozornění: Aby bylo možné uvést po ukončení 18 denní výluky nástupiště do zkušebního provozu, je 
nutné do ukončení výluk provést drážním úřadem vydání průkazu způsobilosti určeného technického 
zařízení na nové osvětlení nástupiště. Bez tohoto průkazu není možné nástupiště uvést do zkušebního 
provozu 

Všeobecně 

Kabelové vedení bude uloženo podle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 
73 6005) - v pískovém loži ve výkopu a v kabelových chráničkách (flexibilních).  

Před započetím výkopových prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí.  

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro.   

 

SO 06 Napájení 

Tento projekt úpravy napájení NN železniční zastávky je vypracován na základě podkladů předaných 
hlavním projektantem, požadavků investora, podkladů předaných SŽDC - SEE  a prohlídky na místě, 
podle platných norem a předpisů. 

Rozsah projektu 

Tento projekt zahrnuje následující instalace a zařízení : 

- demontáž stávajících kabelových skříní KS1s a KS2s 
- úpravu stávajícího rozvaděče REV1s 
- napojení na stávající distribuční rozvod – zkrácením stávajícího kabelového vedení a jeho 

ukončením v nové přípojkové pojistkové skříni 
- novou pojistkovou přípojkovou skříň - KS1 
- nový elektroměrový rozvaděč - RE 
- rozvaděč pro napájení žst. (včetně VO) - RV1 
- napájení PZZ (ukončené ve stávajícím rozvaděči RV5) 
- napájení stávající budovy žst. – prostřednictvím nové kabelové skříně KS2  
- zrušení kabelového výpichu ČD Telematika a.s. 
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Základní údaje 

Proudové soustavy 

3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S 

 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 bude 
provedena jako ochrana základní - automatickým odpojením od zdroje.  
 
Energetické údaje 
     
Potřebný příkon pro prostor žst. je shodný se stávajícím stavem (navýšení požadavku na venkovní 
osvětlení o 80W je zanedbatelné)  
 
 Napájení bude zajištěno z nově instalovaných rozvodnic (RE+RV1) napájených ze stávajícího 
distribučního rozvodu NN (stávající kabelové vedení zkráceno). Hodnota hlavního jističe před 
elektroměrem (ČEZ Distribuce a.s) je 3x25A. 
 

Měření spotřeby el. energie 

    Fakturační měření spotřeby el. energie pro ČEZ Distribuce a.s. bude provedeno v nově 
instalovaném rozvaděči RE – měření přímé jednosazbové s hl. jističem 3x25A. 

 Měření spotřeby pro SŽDC, SŽE (odměření spotřeby stávající budovy žst. a venkovního 
osvětlení)  bude provedeno v rozvaděči RV1 (měření přímé jednosazbové 3x20A a 1x16A). 

 Zapojení a provedení elektroměrové části bude provedeno podle požadavků a standardů 
dodavatele el. energie (ČEZ Distribuce a.s., SŽDC, SŽE).  

UPOZORNĚNÍ: Před započetím stavby je nutno aktualizovat a nechat podepsat – „Smlouvu o 
připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí“ mezi SŽDC a ČEZ 
Distribuce, a.s.. Kontaktní pracovník SŽE Hradec Králové pan Medek tel. 602516344, 
Medek@zsdc.cz. Původní smlouva je přiložena v tomto stavebním objektu. 

Vnější vlivy 

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro prostor zastávky jsou stanoveny 
následující vnější vlivy : 

 - AB8, AD3, AE2, AG2, AK2, AL2, AN2, AQ2, AS2 

 - vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny. 

Ochrana proti přetížení, zkratu a přepětí 

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena pojistkami a jističi. Ochrana před přepětím je řešena 
kombinovaným svodičem přepětí (1. a 2. stupeň) instalovaným v rozvaděči RV1. 
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Technické řešení 

Úprava napájení NN 

 Vzhledem k plánované rekonstrukci zastávky bude provedena úprava stávajícího napájení NN 
v prostoru žst. Černožice.  

 Stávající kabelová přípojka z distribučního vedení NN (kabel AYKY 4x16) bude vytyčena, 
odkryta a nově ukončena pojistkovou přípojkovou skříní (plastový pilíř) ozn. KS1 – umístěna u 
přístupového schodiště k nástupišti. Z přípojkové skříně bude napájen elektroměrový rozvaděč RE 
(měření spotřeby el. energie – ČEZ Distribuce a.s. – typový plastový pilíř) instalovaný vedle 
přípojkové skříně. Z rozvaděče RE bude dále napájen rozvaděč RV1 (atypicky vyzbrojený plastový 
pilíř), který zajišťuje napájení stávající budovy žst. (prostřednictvím nové kabelové skříně KS2) a PZZ 
(do stávajícího rozvaděče RV5) - včetně měření spotřeby el. energie pro potřeby SŽDC, SŽE. 
Z rozvaděče RV1 je rovněž zajištěno napájení a ovládání venkovního osvětlení nástupiště – součást 
SO 05 – Osvětlení nástupiště. 

 Napájení stávajícího rozvaděče REV1 (stávající budova žst.) bude povedeno prostřednictvím 
nové kabelové skříně KS2 (svorkovnicová), ve které bude provedeno propojení nového a stávajícího 
kabelového vedení. Napájení PZZ (přejezdové zabezpečovací zařízení) bude provedeno novým 
kabelovým vedením (CYKY-J 4x10), které bude ukončeno ve stávajícím rozvaděči RV5.  

 Vzhledem k úpravě napájení budou provedeny úpravy stávajícího rozvaděče REV1s – 
provedena demontáž měření spotřeby el. energie (přemístěno do nového rozvaděče RE), provedeno 
odpojení napájení PZZ a VO. V návaznosti na tyto úpravy bude provedeno odpojení a demontáž 
stávajících kabelových skříní KS1s a KS2s instalovaných na vnější stěně budovy žst. (napájení PZZ a 
VO). 

 Veškeré práce na el. zařízení musí respektovat stávající stav elektroinstalací zjištěný při 
stavebních a montážních pracích. Práce budou prováděny s vědomím a podle pokynů pracovníků 
SŽDC – SEE. 

 V rámci tohoto stavebního objektu bude také zrušen kabelový výpich ČD Telematika - PK19 
(12DM0.9) ze zast. Černožice vedený pod kolejištěm až do dělící spojky na hlavní trase dálkového 
kabelu ŽDK1 .Způsob zrušení kabelu včetně vymístění kabelového rozvodu PZVR40 ze zast. bude 
projednán s pracovníkem SKS Česká Třebová Vlastimilem Dlouhým mob. 602760627, e-mail: 
vlastimil.dlouhy@cdt.cz. před započetím zemních prací. Demontáž kabelu provedou pracovníci SKS 
Česká Třebová. O vytyčení bude zažádáno pracovníky SKS Česká Třebová před započetím zemních 
prací na základě objednávky. 

 Všeobecně 

 Kabelové vedení bude uloženo podle platných norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52 a 
ČSN 73 6005) - v pískovém loži ve výkopu a v kabelových chráničkách (flexibilních), případně 
protlakem pod stávající kolejí..  

Před započetím výkopových prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí.  
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Zapínání a vypínání přejezdů v žkm 35,068 a v žkm 35,669 
 
Po dobu trvání výluky traťové koleje v úseku Smiřice - Jaroměř budou PZS v km 35,056 a 
35,669 vypnuta z činnosti. Za bezpečnost dopravy na uvedených přejezdech odpovídá osoba 
odpovědná za řízení sledu vlaků stanovená ROV pro uvedenou výluku. V dostatečném 
předstihu před skončením výluky musí být přezkoušena správná činnost obou PZS. 

 

B.1.4 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF nebo PUPFL 
Nejsou požadovány 

B.1.5 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí 
 

Stavba svým rozsahem zasahuje do následujících pozemků: 

KÚ:    p.č.: způsob využití:  vlastník: 

Černožice nad Labem  749/1 dráha   ČR, SŽDC, s. o. 

Černožice nad Labem  st. 185 zast. plocha a nádvoří ČR, SŽDC, s. o. 

Nové konstrukce zbudované v rámci – SO01 Železniční spodek, SO02 Železniční svršek, SO03 
Nástupiště, SO04 Propustek km 35,166, SO05 Osvětlení nástupiště, SO06 Napájení jsou umístěny na 
pozemku investora ve vlastnictví SŽDC. 

Výpisy z katastru nemovitostí a katastrální mapy jsou doloženy v dokladové části (část H.) 

B.1.6 Výjimky z p ředpisů a norem 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, vyhláškou č. 
173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláškou č. 242/1996, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška č. 176/1995 Sb., vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 174/1994 Sb. 

Projektová dokumentace je rovněž zpracovaná v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN, 
TNŽ), předpisy, výnosy a vzorovými listy SŽDC. Navržená technická řešení a postupy respektují 
Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC. 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu 
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B.1.7 Požadavky na další přípravu stavby 
 

Před započetím stavby je nutno aktualizovat a nechat podepsat – „Smlouvu o připojení 
odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí“ mezi SŽDC a ČEZ Distribuce, a.s.. 
Kontaktní pracovník SŽE Hradec Králové pan Medek tel. 602516344, Medek@zsdc.cz. Původní 
smlouva je přiložena ve stavebním objektu SO 06 Napájení. 

Nejsou zapotřebí žádné doplňující průzkumy ani není nutné doměření stávajícího stavu. Veškeré 
potřebné průzkumy a zaměření stávajícího stavu bylo provedeno již v rámci zpracování přípravné 
dokumentace.  

! Upozornění: Aby bylo možné uvést po ukončení 18 denní výluky (samotné zastávky 
Černožice) nástupiště do zkušebního provozu, je nutné do ukončení výluk provést drážním 
úřadem vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení na nové osvětlení nástupiště. Bez 
tohoto průkazu není možné nástupiště uvést do zkušebního provozu.  
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B.2 Provozní a dopravní technologie 
Všechna zařízení navrhovaná na rekonstrukci se nachází po stránce dopravní a 

technologické: 

Dokumentace řeší rekonstrukci stávající zastávky Černožice, ležící v km 35,150 na 
jednokolejné trati Hradec Králové hl.n. – Jaroměř, stejnosměrná trakční soustava 3kV, 
hmotnost na nápravu 22,5t, dovolené traťové dle třídy zatížení - D4, kategorie dráhy s 
uvedením – C (ostatní části dráhy celostátní). Stávající traťová rychlost je 100km/h, 
průjezdný průřez Z-GC. Stavba náleží do obvodu SŽDC, OŘ Hradec Králové a Stavební 
správy východ se sídlem v Olomouci.  

Název zastávky dle SR 70 

- Černožice 

Výběr  základních údajů o dráze celostátní a regionální (dle platného prohlášení o dráze 
celostátní a regionální)  

Trať:       Hradec Králové hl.n. – Jaroměř  

Kilometrická poloha začátku a konce tratě :   22,065 – 40,106 

Celková stavební délka tratě uvedená v km : 18,038 

Maximální traťová rychlost uvedená v km/h : 100 

Normativ délky osobního vlaku uvedený v m : 500 

Normativ délky nákladního vlaku uvedený v m : 600 

Maximální sklon tratě uvedený v ‰ :  8,69 

Dovolené traťové dle třídy zatížení :   D4 

Kategorie dráhy s uvedením:    C ostatní části dráhy celostátní 

Počet pravidelných vlaků osobní dopravy (GVD 2011/2012) 

pracovní dny: 33 vlaků za 24h 

sobota: 20 vlaků za 24h 

neděle a svátek: 19 vlaků za 24h  

Počet pravidelných vlaků nákladní dopravy 

 14 pravidelných vlaků nákladní dopravy 

Řada převážně používaných vozidel pro vlaky osobní dopravy 

Lv = řady 163, 854, 954, 814+914 tažená vozidla = řady BDmtee a Bdtn756 

Trakce :  Stejnosměrná trakční soustava 3kV 
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B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 
Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního 
prostředí. Ustanovení příslušných předpisů se musí rovněž uplatnit při skladování materiálů, 
manipulaci s nimi, provádění všech stavebních i montážních prací a při zneškodňování odpadů. 
V oblasti ochrany životního prostředí je nutné dodržovat zásady dané následujícími předpisy v 
platném znění: 

197/2003 Sb. O Plánu odpadového hospodářství České republiky 

61/2003 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech 

293/2002 Sb. O poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

641/2004 Sb. O rozsahu a způsobu evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 

66/2006 Sb. kterým se mění zákon č.477/2001 Sb. o obalech a změně některých zákonů (zákon o 
obalech) ve znění pozdějších předpisů 

86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 

185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů 

477/2001 Sb. O obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

457/2001 Sb. O odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s 
posuzováním vlivů na životní prostředí 

383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

381/2001 Sb. Stanovení Katalogu odpadů, Seznamu nebezpečných odpadů a seznamů odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů 

100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

43/2001 Sb. O zamítnutí návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona o odpadech 

395/92 Sb. K provedení některých ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny  

114/92 Sb.  O ochraně přírody a krajiny  

17/92 Sb.  O životním prostředí  

20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 
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B.3.2 Vliv stavby na životní prostředí v průběhu výstavby 

B.3.2.1 Ochrana přírody 
Zájmy obecné ochrany přírody nebudou stavbou dotčeny. V místě stavby nejsou vyhlášena žádná 
chráněná území, územní systém ekologické stability ani významný krajinný prvek. Stavba neovlivní 
krajinný ráz. Stavba musí respektovat ČSN 839061 – v blízkosti stromů budou výkopy prováděny 
pouze ručně tak, aby nebyly porušeny kořeny stromů. 

B.3.2.2 Vliv stavby na vodoteče a vodní zdroje 
V zájmovém území se nenalézají vodoteče, využívané zdroje podzemních vod, ani jejich ochranná 
pásma. 

B.3.2.3 Odpadové hospodářství 
Při provádění stavby „Rekonstrukce zastávky Černožice“ vznikne určité množství odpadů.  

Všechny vzniklé odpady budou důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným organizacím 
k využití. Při nakládání s těmito odpady je třeba postupovat dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Kategorizace odpadů:            Předpokládané množství (tuny) 

17 05 04 O Čistá výkopová zemina      1185 t  
17 01 01 O Beton z demolic objektů    311 t 
17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)   482 t  
17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.  2,50 t   
17 04 11 O Zbytky kabelů, vodičů     0,01 t 
 
Nutno dodržet podmínku Magistrátu Hradec Králové – odbor životního prostředí: 

- Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti 
(demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné 
osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě 
budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 
zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití, nebo 
předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního 
prostředí městského úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ve smyslu 
tohoto zákona je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání s odpadem, tj. pro manipulaci, 
skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení k zneškodňování odpadů. 

B.3.2.4 Vliv stavby na kulturní památky a archeologické nálezy 
Předmětem stavby nejsou žádné významné zemní práce. Kulturní památky se na daném území 
nenachází. 

B.3.2.5 Hladina hluku a prašnost při výstavbě 

Během stavby je nutné počítat s krátkodobým zvýšením hladiny hluku v pracovní době od 
stavebních strojů a mechanismů. Při sypání štěrku kolejového lože může dojít v okolí stavby k zvýšení 
prašnosti. 
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B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 
Při realizaci stavby i po jejím dokončení musí být dodržována ustanovení předpisů z oblasti požární 
ochrany, ochrany bezpečnosti práce, hygieny a civilní obrany a před vlivy energetických vedení a 
protipovodňové ochrany. 

B.4.1 Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany 
 
Hlavní údaje: 
 
Místo stavby:                Železniční zastávka Černožice , obec Černožice nad Labem 

Název :    Rekonstrukce zastávky Černožice 

Investor :    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

      Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 

Užité podklady a normy požární bezpečnosti staveb: 

            -projektová dokumentace navržené rekonstrukce 
-ČSN 73 0804 Pož.bezpečnost staveb-Výrobní objekty 
-ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny-Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
-další související normy PBS 
-ČSN 05 0601, ČSN 05 0610 – Bezpečnostní ustanovení  pro svařování a 
  řezání  kovů  

           -ČD OP 14 Železniční požární řád 

 

Úvod 

Rekonstrukce zastávky Černožice zahrnuje rekonstrukci stávajícího železničního svršku, 
spodku, nástupiště, propustku, osvětlení nástupiště a napájení. Navrženým řešením dojde ke 
zlepšení technického stavu stavebních konstrukcí v zastávce Černožice, jejichž stávající stav 
je již nevyhovující a ke zvýšení bezpečnosti drážního provozu. 

Charakter stavebních úprav 

Rekonstrukce zařízení v obvodu zastávky se netýká uzavřených stavebních objektů 
s požárním rizikem, pro navrhované rekonstrukce venkovních zařízení není stanoveno požární 
riziko, při rekonstrukci je užito výhradně nehořlavých konstrukčních materiálů ve třídách 
reakce na oheň stupně A1 – A2. 
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V rámci rekonstrukce zastávky jsou navrženy tyto stavební práce : 

- Rekonstrukce žel. svršku – snesení kolejového roštu se zpětnou montáží do původní 
polohy  

- Rekonstrukce žel. spodku – zřízení nových konstrukčních vrstev a odvodnění 
- Rekonstukce nástupiště – kompletní rekonstrukce nástupní hrany včetně pochozí 

plochy 
- Rekonstrukce propustku – sanace vtokového čela propustku, nabetonování římsy 
- Zbudování nového osvětlení, demontáž původního 
- Rekonstrukce napájení 

 
Podmínky požární bezpečnosti 

Při demontáži, snesení a následnou zpětnou montáží kolejí je předpokládáno užití tepelných 
procesů (řezání kyslíko-acetylenovým plamenem, nebo svařování el.obloukem), případně 
manipulace s hořlavými kapalinami při doplňování  a uložení pohonných hmot (mechanizační 
motorové prostředky). 

Svařování a řezání kovů plamenem 

 

Svařování a řezání kolejových profilů ve venkovním prostoru v běžných podmínkách není 
považováno za práce se zvýšeným nebezpečím a platí zejména tyto všeobecné bezpečnostní 
zásady : 

- před zahájením prací odstranit z blízkosti místa řezání (svařování) hořlavé materiály a 
předměty umožňující šíření požáru 

- ustanovit asistenční hlídku dohlížející na bezpečnost pracoviště 
- v blízkosti pracoviště umístit vhodný přenosný hasící přístroj (sněhový, práškový) 
- po ukončení práce kontrolovat dostatečnou dobu místo řezání a ohřáté části 
- odstranit do bezpečného místa řezací (svařovací) zařízení a zabezpečit proti zneužití 

 

Při řezacích a svářečských pracích v prostorách se zvýšeným nebezpečím (těsné a uzavřené 
pracoviště), nebo v mokrém a vlhkém prostředí je nutno stanovit další podmínky pro 
zabezpečení pracoviště (ČSN 05 0601, ČSN 05 0610).  
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Manipulace s hořlavými kapalinami   

- Doplňování mechanizačních prostředků pohonnými hmotami bude prováděno dle 
možností z cisternového vozidla, nebo z drobných nádob k tomu určených. 

- V blízkosti přechodného pracoviště může být uloženo nejvýše množství hořlavých 
hmot pro denní potřebu (nerozbitné, označené přepravní obaly) 

- Úložné místo musí být zabezpečeno proti rozlití a úniku hořlavé kapaliny a zajištěno 
před zneužitím nepovolanými osobami (ČSN 65 0201) 

- Místo výdeje a plnění pohonných hmot je nutno vybavit přenosnou vaničkou pro 
zachycení úkapů a rozlité hořlaviny, pro likvidaci uniklé látky musí být k dispozici 
vhodný prostředek a stanoven bezpečný způsob likvidace 

- Pro bezpečnou manipulaci s hořlavými kapalinami, jejich uložení, výdej a zabezpečení 
je nutno určit odpovědnou osobu 

 

Bližší podmínky pro uložení, manipulaci a přelévání hořlavých kapalin jsou uvedeny v ČSN 
65 0201.  

B.4.2 Ochrana bezpečnosti práce a hygieny 

Stavební a montážní práce jsou navrženy na provozovaném kolejišti a budou prováděny za 
částečné nebo úplné výluky případně bez přerušení železničního provozu. Při práci na provozovaném 
zařízení je nutná spolupráce s dopravními zaměstnanci a pracovníků udržujících dozor. 

Bezpečnost práce – v průběhu provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržovat 
obecné bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci, pro ochranu před úrazem elektrickým 
proudem apod. Dále je nutné dodržovat drážní předpisy pro oblast bezpečnosti práce. Z těchto 
předpisů musí být všichni pracovníci prokazatelně proškoleni. Závazný - Plán BOZP a Manuál údržby 
z hlediska BOZP - jsou zpracovány a přiloženy v části F_Organizace výstavby. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla 
a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji SŽDC musí 
mít uzavřenou smlouvu se SŽDC o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných SŽDC. 
Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost 
zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 
Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu Zam1 a Technických podmínek pro realizaci 
staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost 
svých zaměstnanců pohybujících se v ochranném pásmu dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. v 
platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu Zam1 a Technických podmínek pro realizaci staveb, 
týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

Hygiena práce – budou dodržovány zásadní požadavky příslušných předpisů a norem. Zařízení 
staveniště bude vybaveno mobilním WC.  
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B.4.3 Zabezpečení stavby z hlediska protikorozní ochrany, před vlivy 
trak čních a energetických vedení a protipovodňové ochrany 

 

Protikorozní ochrana zařízení, příslušenství a prvků ČD Telematika, SŽDC, Oblastní ředitelství 
Hradec Králové - SSZT, SEE, SBBH, SMT, ST a případných mimodrážních správců vkládaných do 
kolejiště nově v rámci stavebních objektů stavby je řešena jednak použitím nekorodujících materiálů, 
jednak pomocí nátěrů vhodnými barvami či dalšími úpravami zamezujícími korozi. 

Součásti železničního svršku, koleje a upevnění, se nijak zvláště proti korozi nechrání, pouze se 
provede naolejování šroubů a matic, a dále namazání upevňovadel vhodným  přípravkem. 

 Traťová kolej je v celé délce rekonstruovaného úseku  elektrifikovaná - stejnosměrná trakční 
soustava 3kV.  

Protipovodňové ochrany stavba nevyžaduje. 

B.5 Graf dynamického průběhu rychlostí 
Graf dynamického průběhu rychlostí se nezpracovává, protože se nejedná o stavbu modernizace ani o 
rekonstrukci, vedoucí ke zvýšení rychlosti. 

B.6 Organizace výstavby 
Staveniště leží v obvodu stávající železniční zastávky Černožice na jednokolejné trati Pardubice – 

Jaroměř  na pozemcích SŽDC. Po dohodě z obcí Černožice je možné pro zařízení staveniště a 
dočasnou skládku stavebního materiálu bezplatně využít stávající zpevněnou plochu parkoviště, které 
se nachází hned vedle stávajícího nástupiště zastávky Černožice. V případě využití tohoto pozemku je 
nutné po dokončení stavby tuto plochu řádně uklidit, v případě poškození je nutné tuto plochu opravit 
a uvést do původního stavu.  

Z důvodů snesení kolejového svršku a rekonstrukce žel. spodku včetně odvodnění bude přibližně 
polovina prací prováděna při výluce traťové koleje. Dle předchozích zkušeností se předpokládá s 
vyloučením celého traťového úseku Hradec Králové – Jaroměř, který bude nahrazen náhradní 
autobusovou dopravou. Přesný počet výluk je stanoven v harmonogramu prací v části F – Organizace 
výstavby, ke kterému je přiloženo i vyjádření KCOD Hradec Králové. Po dokončení nepřetržitých 
výluk budou provedeny zbývající práce – pokládka zámkové dlažby, osazení obrubníků, zábradlí a 
ostatní stavební práce. Během těchto prací budou vlaky zastávkou Černožice pouze projíždět sníženou 
rychlostí a pro zastávku Černožice bude zřízená samostatně náhradní autobusová doprava.  

Vzhledem k rozsahu se stavba bude realizovat v jedné etapě. Rozsah staveniště je dostatečný, je dán 
pozemky ve vlastnictví SŽDC a obce Černožice. Stavební materiál bude na stavbu dopravován podle 
harmonogramu stavebních prací, který je přiložen v části F – Organizace výstavby. Do prostoru stavby 
je možné materiál dopravit po veřejné pozemní komunikaci nebo kolejovými prostředky.  

Staveniště bude zařízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí dojít k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. 
Narušen nesmí být přístup k sítím technického vybavení území, požárním zařízením, pozemkům a 
stavbám. 
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Vybraný zhotovitel stavebních prací zajistí ekologickou likvidaci případných odpadů a výběr vhodné 
skládky. 

Závazný - Plán BOZP a Manuál údržby z hlediska BOZP - jsou zpracovány a přiloženy v části 
F_Organizace výstavby. 

Do zkušebního i trvalého provozu bude stavba uvedena jako jeden celek. Předpokládaný termín 
realizace stavby je rok 2013. 

Upozornění: Aby bylo možné uvést po ukončení 18 denní výluky (samotné zastávky 
Černožice) nástupiště do zkušebního provozu, je nutné do ukončení výluk provést drážním 
úřadem vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení na nové osvětlení nástupiště. Bez 
tohoto průkazu není možné nástupiště uvést do zkušebního provozu.  
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B.7 Podrobný geotechnický průzkum 
(samostatná příloha) 

   Vypracoval: WALTEC GDS, s.r.o.  

Masarykova 1355/12 

 678 01   BLANSKO 

09/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


