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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..ccvurennes Elektronicky stavebni denik

OUA ........ocet Opravné a udrzbové akce

UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v clenéni a rozsahu pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jeZz obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do veétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadg, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodévanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z pfedchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci ptisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyzadovat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy ¢. 14 vyhlasky & 499/2006 Sb. a pozadavkt Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investicni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD"“) je soubor dokumentt (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zadkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mlzZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoctem aZz po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, €lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby , Vyména prazcl a kolejnic v Useku Veseli nad
LuZnici - Pocatky-Zirovnice 1. Etapa “, jejimz cilem je provedeni opravnych praci na
zelezni¢nim svrsku v mezistani¢nim tratovém Useku Veseli nad LuzZnici - Doriov od km
3,400 do km 7,350, pro zajisténi plynulosti a bezpecnosti zelezni¢ni dopravy.

Opravné prace se tykaji strojniho Cisténi Stérkového kolejového loze v celkové délce
3950 m, soudasné s vyménou stavajicich betonovych prazcd SB5 s rozponovymi
podkladnicemi, svérkami T5, T6 za prazce betonové B91 S/1 uZité s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim W14, zaroveni s vymeénou stavajicich ojetych kolejnic
tvaru 49 E1 za kolejnice 60 E2 uZité v délkach 60 m se soucasnym zfizenim bezstykové
koleje.

V uvedeném tratovém Useku jsou souddsti opravnych praci i opravy 3 Zelezni¢nich
prejezdd P6138, P6139 a P6140. Pfejezd P6138 v km 5,389 bude nové osazen vnit¥ni
celopryzovou prejezdovou konstrukci s vnéjsimi stranami dosypanymi Stérkodrti, prejezd
P6139 v km 5,958 bude osazen kompletni celopryzovou prejezdovou konstrukci véetné
pryzovych zavérnych zidek a prejezd P 6140 v km 6,680 bude osazen vnitfni
celopryzovou prejezdovou konstrukci s vnéjSimi stranami dobalenymi asfaltovym
betonem.

Rozsah Dila , Vyména prazcl a kolejnic v Useku Veseli nad LuZnici - Pocatky-Zirovnice
I. Etapa “ je provedeni stavebnich praci pro zhotoveni stavby.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Jiho¢eském kraji na trati ¢. 225 dle JR, TU 1801 trat Veseli nad
LuZnici - Havli¢kGv Brod v trafovém Useku Veseli nad Luznici - Dofiov od km 3,400 do
km 7,350

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace - nepredpoklada se.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni - nepredpoklada se.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesnuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupd aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
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pozadavky platnych norem a predpisd, nebo méla obvyklou UGrovern s piihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

V ¢l. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen
~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem..." se
méni na ,....nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rudi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v souradnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé€, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rudi.

V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalenda¥nich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisg..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se rudi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorG pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zékona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich stroji, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.
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4.1.3

6/22

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27
4.1.2.28
4.1.2.29

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih{ta z 21 dnd na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,.... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

¢l. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rusi.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih(ita z 90 dnd na 15 dnd a déle se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sMO11"

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruéi.
¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
dopliujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit radné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli preddno Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice urceného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteCnuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalsich Casti
Dila nejpozdé&;ji 7 kalendafnich dnt pFed terminem zahé&jeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a financniho pInéni* prostrednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetn& ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

K ¢innostem Zhotovitele v ramci pInéni SOD mimo jiné také patfi:

a. zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcnich propojek (KSUaTP) pro
jednotlivé stavebni postupy,
b. zpracovani zadosti o vydani certifikdtu o ovéfeni subsystému (TSI),
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e.

vydani ES prohldseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského
parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilité Zelezni¢niho systému
v Evropské unii)

vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise €. 402/2013 (o
spoleCné metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrusSeni nafizeni (ES)
¢. 352/2009)

zajist&ni ndvésti pro znadeni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

4.1.3.6  Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych

rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatifeni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlasl zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

stavebni povoleni na ZS vcetné vSech potrebnych pripojek inZenyrskych siti a
odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,

vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi v
souvislosti s realizaci Dila,

ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatfeni potifebnych pro provadéni Dila podle prévnich predpisl na Useku ochrany
Yivotniho prostfedi a ochrany prirody a krajiny, predpisi na uUseku ochrany
verejného zdravi, zadkona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zakona o
vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech, zdkona o elektronickych
komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zakona o ochrané
zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdu&i, predpist na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zdvaznych pravnich predpisd,

obnoveni propadlych stanovisek a vyjadreni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni siti technické infrastruktury.

4.1.3.7 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

4.1.3.8 VesSkeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,

se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez rédného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

4.1.3.9 Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravée

mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pfed zahajenim vykopovych
praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.3.10 Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potrebu. Za pripadné poskozeni vytylenych podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

4.1.3.11 Vykopové prace pro podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury se

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

4.1.3.12 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni prfed zahajenim pfislusné cinnosti

oznamit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarizeni technické infrastruktury.

4.1.3.13 V pripadé planované vyluky (vypnuti) pfejezdového zabezpecovaciho

zafFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
t&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpelovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni piejezdy a prechody bod 6.1.5.
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4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel(l) stfeZeni t&chto PZZ.

Pfedpokladand doba provedeni nasledné uGpravy smérového a
vyskového usporadani koleje (dale jen ,naslednd Uprava GPK"), vcetné
pozadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v Zadavaci
dokumentaci. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklada
naslednd Uprava GPK, dle SZ S3/1 bude v Harmonogramu uveden
predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovany podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pfed zahajenim praci v uréeném Useku
upozornit TDS a pfislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni
provozu vleé€ky, nakladkovych a vykladkovych koleji z divodd vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych
useki kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a
to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pripadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po pfevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pfipadég, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové
loZe Zelezni¢nich drah ¢&j.38992/2020-SZ-GR-O13. Polet a mista odbéru
zku$ebnich vzorkd uré TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich
casti zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na
sdélovaci zafizeni. V ramci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred
uvedenim sdélovaciho a zabezpeclovaciho zafizeni do provozu zaskoleni
zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni obsluhovat a udrZovat.
Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostiednictvim Objednatele prisluéné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zarizeni simula¢ni program obsluhy zafizeni a
nadvod k obsluze, dale predani vsech nutnych podkladl pro zpracovéni
provoznich Fadl a obsluhovacich predpist, které budou slouZit pro vycvik
obsluhujicich pracovnikl. Pfedani podkladi pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusSnym vnitfnim predpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do
provozu.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporuéuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerd
jsou nasledujici:

a. Silova zaFizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané spojky; kfizeni kabel(; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.
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Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kFizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni — zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloup(; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny typy ventild; mé&tici
skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spojd.

Sdélovaci zafizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporué¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
¢istici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlej&i vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.22 Oznacniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vézaci paskou).

4.1.3.23 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.24 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.25 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.26 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

4.1.3.27 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou

zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID marker@ k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v
majetku SZ.

4.1.3.28 Pro mostni objekty, konstrukce mostlim podobné, opérné, zarubni a obkladni

zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast
dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
pFislusnych kapitol TKP a predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svriek, pFicemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu. Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v piedpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objektd.

4.1.3.29 Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude predano Objednateli v

listinné a elektronické podobé v tomto Clenéni:
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Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
* . pdf),
Elaborat bodového pole:

dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méfeni, zpracovani, obsah dokumentace),

dokumentaci o vyvoji vytylovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik bodl (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodl k vykresu
(vykresim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 pfiloha C,

Seznam soufadnic bodl ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skutecného provedeni stavby.

Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

iv.

Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni vSech definitivnich PS a
SO doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se z&kresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

PFedané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

Vi.

Seznam ¢&isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, dolozeni splnéni pozadované presnosti, kalibracni listy,
fotodokumentace a dalsi,

Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou kéty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim &islim pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

Geometrické plany
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i. Seznam geometrickych plant obsahuijici jeho ¢&islo, Gcel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniCeni zacdtku a konce navrhované
zmeény, nazev katastralniho izemi, seznam zménou dotcenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

ii. Geometrické plany a pfilohy dle pod¢lanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

h. Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svrsek,
Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xlIsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.30 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu ¢l. 4.1.3.29 téchto ZTP dle
Casti a), e), f)(v) a f)(vi).

4.1.3.31 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize pland
dle pFislu&nych Pravnich ptedpisd vydanych Objednatelem.

4.1.3.32 Soucasti dokumenti skuteéného provedeni stavby pro Ucely kolaudace
je také zajisténi dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projednani
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych
organl a daldich osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovateld,
véetné dokladl o projednani zdsahu stavby do majetku tietich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a. doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpisii a norem, pfipadné souhlas
Drazniho Uradu,

b. doklady o projednani PDPS,

C. zdvazna stanoviska dotéenych organl a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a Ucastniky stavebniho fizeni,

d. vyjadieni vlastnikd a spravcl dotéenych inzenyrskych siti,

e. doklady o projednéni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor

dotcenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.33 Zhotovitel je v terminu do 7 dni od G&innosti SOD povinen pisemné oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V piipad&, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatrenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.34 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim cCasti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudaénimu souhlasu nebo kolaudaénimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Sou&asti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zadvod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vietné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to véetné& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.35 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodafstvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
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2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.36 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.1.3.37 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancd
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné prfed predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.38 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavateld
v technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vyse budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.39 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznacena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.40 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozZarnim
nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcletné
provadécich prfedpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozar("), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozard, a to jiz pred uvedenim do

provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného UOZI (Gfedn& opravnény zeméméfi¢sky inzenyr)
Objednatele Ing. Petr Kfizek; krizekp@spravazeleznic.cz; tel.: 601 015 463 o zajisténi
aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v TKP a téchto ZTP
pro provedeni dila nejpozdé&ji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generdlniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni TKP a ddale zjednoduSeny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Gredné
opravnénym zemémérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stdvajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,,2KN“).

Dostupné podklady uvedené v ¢&l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméFické ¢&innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.
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Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na ndklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soudlasti odevzdani je také projektovda dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud dosSlo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&zné na viech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méeni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&feni vech kolejovych objektl (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka pfesnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel preda dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formaini kontrolu DSPS. Pfi
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadreni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nésledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢j. 168954/2021-SZ-GR-013, Zajisténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich Sz (viz pfiloha 7.1.2 téchto ZTP), ktery stanovuje pro ucel
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zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajisfovacich znadek, a stanovuje
postupy a pozadavky pti jeho budovani. Sit bodd ZBP, kterd ma soucasné pinit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e K-06 - fizeni stfediska, stavby nebo stavebnich praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku; bezprostredni fizeni staveb Zelezni¢niho svrsku a spodku; Fizeni procesu
zfizovani a udrzovani bezstykové koleje;

e Z-06c¢ - fizeni praci pfi stavbach na neprovozovaném zabezpecovacim zafizeni, MST
a VST.

e G-01 - projektovani, fizeni a provadeéni praci pfi geodetické Cinnosti;

e G-03 - ové&fovani vysledkll zemé&méFickych &innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v
rozsahu Uredniho opravnéni c) dodavatelem;

e D-04 - fizeni sledu, fizeni a provadéni posunu.

Lze nahradit internim predpisem zhotovitele, ktery je v souladu se znénim zadkona
266/1994 Sb., o drahach, §35 odst. 1;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou
zpUsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash diskdisk nebo CD (DVD) disk

Zelezniéni svréek
Uzity material dodavany objednatelem

4.6.1.1 Zadavatel poskytne zhotoviteli bezplatné nize uvedeny material, ktery je
uveden v Polozkovém soupisu praci s vykazem vymeér ve stavebnim objektu
SO 06:

5956213045 Prazec betonovy pficny vystrojeny uzity B 91S/1 (UIC) pro
pouziti v SO 01

5957201000 Kolejnice uzité tv. UIC60 pro pouziti v SO 01

4.6.1.2  Soucasti Cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, veskerd manipulace a preprava Materialu
z Mista predani az do mista na stavbé urceného Zadavaci dokumentaci véetné
jeho zabudovéani a véetné nakladd na tyto ¢innosti.

4.6.1.3 Uzity Material objednatele je v uréeném Misté predani predavan Zhotoviteli
bez nakladky na dopravni prostfedky. Nakladku a dopravni prostiedky si
Zhotovitel zajisti sdm. Doprava z Mista pfedani do mista stavby je na naklady
Zhotovitele.
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4.6.1.4 Pro prepravu z Mista predani az do mista stavby uréeného Zadavaci
dokumentaci jsou v soupisu praci jednotlivych SO uvedeny polozky pro
dopravu z predpoklddanych Mist predani: pro vystrojené uzité betonové
prazce a uzité kolejnice je Misto predani Zst. Branice a Zst. Balkova Lhota.
Misto predani mize byt Objednatelem v prib&hu zhotoveni stavby zmé&néno.
PoloZzky dopravy budou Cerpany dle skutecnych Mist predani.

4.6.2 Zakazka je pro prehlednost a z dlvodu vécné ¢asovych rozdélena na Stavebni objekty
SO 01 az SO 06 a VON. Stavebni objekty nemaji dalsi podobjekty:

«[8] 65423041 - Vyména praZcd a kolejnic v tiseku Veseli nad LuZnici — Po&atky-Zirovnice I. etapa
[¢ SO 01 - SVP, SVK a SC v TU Ripec - Dofov
lo] SO 02 - Oprava pfejezdu P6138 v km 5,389
lo] SO 03 - Oprava pfejezdu P6139 v km 5,958
lo] SO 04 - Oprava pfejezdu P6140 v km 6,680
lo] SO 05 - Nasledna dprava GPK
[o] SO 06 - Material dodévany objednatelem - NEOCENQVAT !
[o] VON - Vedlejsi a ostatni naklady

4.6.3 Objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a VON budou uchazecem ocenény v ramci
vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

4.6.4 Objekt SO 06 nebude uchazecem ocenén v ramci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby. Material uvedeny v tomto objektu dodava objednatel.

4.6.5 SO 01 - SVP, SVK a SC v TU Ripec - Doriov
Stavajici stav:

V opravovaném Useku od km 3,400 do km 7,350 jsou kolejnice tvaru 49 E1, betonové
praZce SB5 s rozponovymi podkladnicemi, svérkami T5, T6, rozdé&leni prazcl ,d" a cely
usek je svareny do bezstykové koleje.

Mapa:
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Smérové poméry:
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Zacatek opravovaného Useku:

E g
2 8 8 -
[ = = £
o =1 = ]
3 2 2 a =
= 2 ~ S S =) E
s |2 2 2 =
N pe 2 a a g B
‘S o © © o £
‘ 5 | e = | & o
| o] svjd-| =[~ Ni-| 8- = - -[-] 3
180102 1801702 1Kol 1 2,998 56,00 5600 3,374/ P 400
80102 1801702 1Kol = 1 3,467 52,02 5202 3,627|L 450
180102 1801702 1Kol = 1 4,083 5201 5201 4,387|p 495
v r 3
180102 1801702 1Kol = 1 5,251 5201 5201 5,754| L 500
180102 801702 1Kol = 1 5992 5201 5201 6,403| L 500
(180102 "1801702 1Kol = 1 6,679 60,04 6004 6,955/ P 395
1180102 1801702 1Kol = 1 7,381 38,00 3800 7,499|P 350
Fotodokumentace:

o o=
[

(mm)

< vyseni

© NN~
W W W W~
ooooooo"‘:sireni(mm)

[=2]
[

Konec opravovaného Useku:

Pozadavky stavby:

Materidl dodavany zhotovitelem:

Pf Tun Kéd - Popis oW MnoZstel -
9 i M 5958158030 PodloZka pryZova pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Voessioh) kus 13 168,000
13| M 15955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,563 tfidy B! t 5372000
15 . M 5962101100 Ndvéstidlo staniénik 320x610 pozink jednomistny Kus 160,000
20 M 15864104005 Kanalizacni dily plastové trubka hladka DN 200 m 10,000
21 M :13021017-R ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost B5008 (10 5035) vztuZ do betonu D 20mm t 0,074
22 M 15962119035 Zajisténi PPK znadka konzolové zajidtovaci kemplet kus 20,000
23 M 5964161013 Beton lehce zhutnitelny C 20/25:xC2 vyhovuje | XC1 F5 2 365 2 862 m3 1,800
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Materiadl dodavany objednatelem:

P Tum Kdd Popis 1. MnoZstvi
- - - b -
11 M '5956213045 PraZec betonovy piicny vystrojeny uZity tv. 8 91571 (LIC) kus 6 584,000
2 i M 5957201000 Kolejnice uZité tv. LICE0 m 8 000,000
s v AT v O PR v . s
Nakladku a prepravu uzitych prazcu a kolejnic z zst. Branice a Balkova Lhota
, covl s .
do mista stavby zajistuje zhotovitel!
v . .

Pozadované prace:

FoT Kéd Popis L1 W MnoZstvi|
1 . K 5909031020 Uprava GPK koleje smérové a viskové usporadani praZzce betonové km 1728
2 | K 5905085045 Souvislé Cidténi KL strojné koleje praZce betonové km 3,950
3 | K 5905105030 Doplnéni KL kamenivem souvisle strojné v koleji m3 3 160,000
4 . K 5907020456 Souvisla viména kolejnic soucéasné s viménou pryZove podloZky, tvar UICE0, GOE2 m 7900,000
6 | K (5906035120 Souvisla wména prazci soutasné s viménou nebo Sisténim KL praZce betonové pfiéné wystrojené | kus 6 584,000
7 - K 5906105020 DemontaZ praZce betonowy kus 6 465,000
3 K 5907015006 Ojedinéla wména kolejnic stavajici upevnéni, tvar UICE0, GOE2 m 25,000
9 K 5910015210 Odtavovaci stykové svafovani mobilni svaredkou kolejnic uZitjch délky do 150 m tv. UICE0 svar 100,000
100 K 5910020110 Svarovani kolejnic termitem piny predehfev standardni spara svar jednaotlivy tv. UICE0 svar 34,000
11 K 5910020130 Svafovani kolejnic termitemn piny pfedehfev standardni spara svar jednotlivy tv. S49 svar 2,000
12 K 5910040215 Umanénivolné dilatace kolejnice bez demontaZe nebe montdZe upeviiovadel s osazenim a m 8 100,000

odstranénim Kuznych podloZzek

14 1 K 5912035090 MontaZ navéstidla staniniku kus 160,000
16 © K 5914015010 Cisténi odvodiovacich zafizeni ruéné pfikop zpevnény m3 396,000
17 ¢ K 5914020020 Ci&téni otevienych odvodfiovacich zafizeni strojné piikop nezpevnény m3 2 370,000
181 K 5915015010 Svahovani zemniho télesa Zelezniéniho spodku v naspu ma2 9 200,000
19 K 5912060015 DemontaZ zajistovaci znacky konzolove kus 20,000
25 K 19903200100 Pfeprava mechanizace na misto provadénjch praci o hmotnosti pfes 12 t pfes 50 do 100 km kus 4000
26 K 19903200200 Pfeprava mechanizace na misto provadénych praci o hmotnasti pres 12 t do 200 km kus 10,000
27 K 7592005070 Montaz poditaciho bodu potitace naprav PZM 1 kus 4000
28 K 7592007070 DemontdZ poditaciho bodu poditade ndprav PZN 1 kus 4,000
29 K 7594105415 MontaZ pfipojeni lanového ukolejnéni/ propojeni na stojinu kolejnice kus 30,000
30 K 7504107415 DemontaZ lanového ukolejnéni / propojeni ze stojiny kolejnice kus 20,000
31 K 9902100100 Doprava obousméma mechanizaci o nosnost pfes 3.5 tsypanin (kameniva, pisku, sutl, diaebnich 4702200

kostek, atd.) do 10 km
12 K 9902100500 Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlazebnich t 5372000
kostek, atd ) do 60 km
Doprava obousmérmna mechanizaci o nosnosti pfes 3,5 t objemnéjiiho kusového materialu

33 K 19902200100 (prefabrikatd, stoZard, vihybek, rozvadéél, vwwbouranjch hmot atd.) do 10 km 1 2508113
Doprava obousmérma mechanizacl o nosnosti pres 3,5 t objemnéjiiho kusového materialu

34 K 19902200500 (prefabrikatd, stoZard, whybek, rozvadéél, wwhouranjch hmot atd.) do 60 km ! 2637.790
35 K 5999005020 TFHdénl praZed a kolejnicavich podpor t 2152750
36 K 5999005030 Tridéni kolejnic t 480,240
37 . K /9902900200 MaloZeni objemnéj&iho kusového materidlu, vybouranych hmot t 2632990
38 ° K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastovjch soucasti t 4300

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a PFilohy ZTP.

4.6.6 SO 02 - Oprava prejezdu P6138 v km 5,389

Stavajici stav:

Pfejezd P6138 v km 5,389 ma 2 vnitfni zelezobetonové prejezdové panely a po obou
vnéjsich stranach je dosyp Stérkodrti.

Fotodokumentace:

gisds

Pozadavky stavby:

Materiadl doddvany zhotovitelem:

FoT. Kéd Popis Wi Mnosmi|
6 M 5855101020 Kamenivo dreené Stérkodrt frakce 0/32 t 30,240
7 M 5063102050 C’,;:erjf‘;fd celopryZovy Rosehill Baseplated Rail pro zatiZene komunikace spinany piirubami panel kus 5000

W 5963102080 F’r:e.;?zd Cfaio,?ryzovy Rosehill Baseplated Rail pro zatiZené komunikace spinany pfirubami, ki 2000
nabéhovy kiin
9 M (5958125000 Komplety s antikorozni upravou Ski 14 (svérka Ski14, vitule R1, podioZka LIs7) ks 48,000

Pozadované prace:
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Fo T, Kéd - Popis L M MnoZste
1 ¢ K 5913040220 MontaZ celopryZzové prejezdové konstrukce silné zatiZené v koleji cast vnitni m 7,200
2 K 5913070020 Demontaz betonove prejezdové konstrukce éast vnitini m 6,000
3 : K 5915010030 TéZeni zeminy nebo horniny Zelezniéniho spodku tfidy t8Zitelnosti | skupiny 3 m3 16,800
4 K 5914075020 Ziizeni konstrukéni vrstvy praZzcového podloZi bez geomaterialutl. 0,30 m m2 56,000
5 | K 5908050045 Vyména upevnéni bezpokladnicovéno komplety ulpl. 24,000
100 K 9902100400 Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pres 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlaZebnich t 30240

kostek, atd.) do 40 km
Doprava jednasméma mechanizaci o nosnosti pfes 3,5 t objemnéjiino kusového materidlu
111 K 9902401100 (prefabrikatl, stoZard, vihybek, rozvad&cl, whouranych hmot atd.) do 300 km t 4,000

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP.

4.6.7 SO 03 - Oprava prejezdu P6139 v km 5,958
Stavajici stav:

Prejezd P6139 v km 5,958 ma 3 vnitini Zelezobetonové prejezdové panely a po obou
vnéjsich stranach je prejezd dobalen asfaltovym betonem.

Fotodokumentace:

[

Pozadavky stavby:

Material dodavany zhotovitelem:

o T, Kéd Popis L MI_ Mnoisti
8 M (5855101020 Kamenivo dreené stérkodrt frakce 0/32 t 24,300
5 M 5963102040 Prejezd ceiopryzovy'Ro’seh‘rH‘Bas‘e,r;fiared.Harf pro’zar.’zene k’o.munrkace spinany pfirubami vnéisi m 9,000

panely 900 mim, pryZova zavérna zidka, betonovy podkiadni blok

10 . M (5963146005 Asfaltovy beton ACO 8 50/70 jemnozrnny-obrusna vrstva t 10,800
11 M (5983146020 Asfaltovy beton ACP 165 50/70 stfednéznny-podkiadni vrstva t 21,600
12 | M 3864161020 Beton lehce zhutnitelny C 25/30:X0 F5 2 385 2 896 m3 3,300
13 M 5963102080 F’r'e.j:?zd qﬂo,{;)r}fzovy Rosehill Baseplated Rail pro zatiZené komunikace spinany prirubaii, Kkus 2000

ndbéhovy ki

14 . M (5958125000 Komplety s antikorozni upravou Ski 14 (svérka Ski14, vitule R1, podloZka LIs7) kus 60,000

v . . .
Pozadované prace:
gl Kéd Popis L MI_ Mnofsti|
1 K 5912040230 MontaZ celopriZové prejezdové konstrukce silné zatizend v koleji Eastungjsl a vnitini vietné m 9,000
zavérnych zidek
2 K 5913070020 DemontiZ betonové piejezdové konstrukce East vnitini m 8,500
3 K 58913235020 Déleni AB komunikace fezinim hloubky do 20 cm m 165,000
4 K 5813240020 Qdstranéni AB komunikace odtéZenim nebo frézovanim hloubky do 20 cm m2 90,000
5 | K 15913255030 Zfizeni konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladni, loZni a obrusnou vrstvou tlouStky do 15cm @ m2 90,000
6 K 5814075010 Zizeni kanstrukeni vrstvy prazcového podloZi bez geomaterialu tl. 0,15 m m2 90,000
7 K 5008050045 Vyména upevnéni bezpokladnicového komplety ul.pl. 30,000

15 K 9902100200 Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, diazebnich i 8,050

kostek, atd.) do 20 km

16 K 9902100400 Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pies 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlazebnich t 59,100

kostek, atd.) do 40 km

Doprava jednosméma mechanizaci o nosnosti pfes 3,5 t objemnéjiho kusového materialu
17 K 19802401100 (prefabrikatd, stoZard, vhybek, rozvadécl, vybouranjch hmot atd.) do 200 km ! 15,000
18 K 19909000600 Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové smési, kusovi beton) t 32,400

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a PFilohy ZTP.

4.6.8 SO 04 - Oprava prejezdu P6140 v km 6,680
Stavajici stav:

Pfejezd P6140 v km 6,680 ma 2 vnitfni Zelezobetonové prejezdové panely a po obou
vnéjsich stranach je prejezd dobalen asfaltovym betonem.

Fotodokumentace:
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Pozadavky stavby:

Materiadl doddvany zhotovitelem:

Itil le‘ Kéd |z| Popis |z| M.El Mnnishﬂ'lzl

8 i M 5933101020 Kameniva drcené stérkodit frakce /32 t 21,600
5 M 5963102050 f:rjrfyzd celopryZovy Rosehill Baseplated Rail pro zatiZené komunikace spinany pfirubami panel Kus 6,000
10 M 5963146005 Asfaltovy beton ACO 8 50/70 jemnozrany-obrusna vrstva t 4,800
11 M 5963146020 Asfaltovy beton ACP 183 50070 stiednéznny-podkladni vistva t 9,600

121 M 9964161020 Beton lehce zhutnitelny C 25/30;X0 F5 2 395 2 898 m3 1,900
13 M 5963102080 P{ej.c:zd c'eJo,Pryzovy Rosehill Baseplated Rail pro zatiZené komunikace spinany pfirubami, Kus 2000

nabénovy kiin

14 M 5958125000 Komplety s antikorozni toravou Ski 14 (svérka Ski14, vrtule R1, podioZka Uls7) kus 36,000

v . .

Pozadované prace:

IE T.] Kad (-] Popis o] M MnoisM'E
1 ¢ K 5913040220 MontaZ celopryZové prejezdové konstrukce siliné zatiZené v koleji &dst vnitini m 5,400
2 . K 5913070020 DemontaZ betonové pfejezdové konstrukce éastvniting m 6,000
3 0 K 5913235020 Déleni AB komunikace Fezanim hloubky do 20 cm m 11,000
4 K 5913240020 Qdstranéni AB komunikace odt&Zenim neba frézovanim hloubky do 20 cm m2 40,000
5 | K 5913255030 Ziizeni konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladni, loZni a obrusnou vrstvou tloustky do 15 cm m2 40,000
6 | K 5914075020 Ziizeni konstrukéni vrstvy prazcového podlodi bez geomaterialu tl. 0,30 m m2 40,000
7 . K 5908050045 Vyména upevnéni bezpokladnicového komplety ul.pl. 12,000
15 K 9902100200 Doprava obousmérna mechanizaci ¢ nosnosti pfes 3,5 tsypanin (kameniva, pisku, suti, diazebnich 3450

kostek, atd.) do 20 km

16 K 9902100400 Doprava obousmarna mechanizaci ¢ nosnosti pres 3,5 tsypanin (kameniva, pisku, suti, diazeonich . 50,400

kostek, atd.) do 40 km
Doprava jednosmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3,5 t objemnéjSiho kusového materialu
17 K 95302401100 (prefabrikatl, stoZard, vinybek, rozvad&&d, vybouranjch hmot atd.) do 200 km L 3.000
18 1 K 9909000600 Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové smési, kusowy beton) t 14,400
TR Vs . , v s s Vs
Podrobnéji viz priloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP.
4.6.9 SO 06 - Nasledna aprava GPK
Termin nasledné upravy GPK je predpokladan ve IV. ctvrtleti roku 2024.
Pozadavky stavby:
Material dodavany zhotovitelem:

IE TIE‘ Kad Papis [~] ME MnoZstvi

3 | M 5955101000 : Kamenivo drcene stérk frakce 31,5/63 tiidy Bl Lot 1475125:
Pozadované prace:

E T.] Kéd ) Popis [<] M| Mnozsii |
1 K 5905105030 Doplnéni KL kamenivermn souvisle strojné v koleji m3 691,250
2 . K 5909030020 Naslednd (prava GPK koleje smérové a viEkové uspofadani praZce betonové km 3,950
4 . K 7592005070 Montaz pocitaciho bodu poditace naprav PZM 1 kus 4,000
5 K 7502007070 DemontaZ poditaciho bodu poditade naprav PZMN 1 kus 4,000
B | K 7594105415 MontaZ pfipojeni lanového ukolejnéni/ propojeni na stojinu kolejnice kus 20,000
7 . K 7594107415 DemontaZ lanového ukolejnéni / propojeni ze stojiny kolejnice kus 80,000
8 K 9902100500 Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pres 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlaZzebnich t 1175125

kostek, atd.) do 60 km

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP.

4.6.10 VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Pozadavky stavby:
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P Tun Kod Popis

- - -
1 K 5021211001 ‘Prizkumné prace pro opravy Doplfiujici laboratorni rozbor kontaminace zeminy nebo kol. loZe
Prizkumne prace pro opravy Doplfujici laboratorni rozbor kontaminace zeminy nebo kol ke - V cené jsou zapobteny naklady na doplfiufic
PP rozbor iva nebo KL pro objasnéni i ropnymi latkami i fi vietné vy i 3 pfedani zpravy o
wisledku.
5*1 "asfalt, Stérkové loZe
L2 - K 022121001 ‘Geodetické prace Diagnostika technické infrastruktury Vitjéeni trasy inZenjrskyjch siti
icke prace D i icke i v VytySeni trasy inZenyrskych siti - V sazbé jsou zapofteny naklady na vyhledani trasy
PP detektoram, zaméfen! 3 zobrazeni trasy 3 pledani vystupu zaméfeni. V sazbé nejsou obsadeny naklady na vytydeni siti ve spravé
provozovatels.

K 5022101001 EGeodeticke’ prace Geodetické prace pfed opravou
PP Geodeticks prace Geodetické price pled opravou

Zafizeni a vybaveni staveni3té vyjma déle jmenované prace véetné opatfeni na ochranu sousednich pozemki,

4 K 031101041 vietné opatfeni na ochranu sousednich pozemkd, informaéni tabule, dopravniho znateni na staveniti aj. pfi
velikosti nakladi pfes 20 mil. K&
- Zafizeni a3 vyb q iEtE vyjma dale 2 prace wietné opatfeni na ochranu sousednich pozemkl, vEstné opatieni na ochranu
pozemki, i £ni tabule, dopravniho znadeni na iEti 3j. pfi welikosti nakladl pfes 20 mil. K2
- K 022101011 gGeodetické prace Geodetické prace v prib&hu opravy

Geodeticks prace Geodeticke price v pribéhu opravy

- Provozni viivy Organizani zajisténi praci pfi zZfizovani a udrZovani BK koleji a vihybek :
Provozni viivy Organizabni Zsjisténi pracs phi Zizovan & udrovans BK kolel 3 vyhybek - Organizabni Zajisténi praci ph Zizovan 3 udovan .
PP bezstykové koleje podle pf. 532, zejména technologicks pliprava pofizeni schématu 3 projednani postupu, kontrols plipravenosti a fizeni
postupu praci, pfedani praci 3 dokladl objednateli.

254000

B K 033131001

7 K 5022101021 EGeodeticke’ prace Geodetické prace po ukonéeni opravy
Geodeticks prace Geodeticke price po ukondeni opravy

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP

4.6.11 Zajistovaci znaéky (ZZ) - nakres pozadovanych ZZ PPK dodavanych
zhotovitelem:

Umisténi zajistovacich znacek - u kazdého oblouku vzdy 4 ks:
- zacatek prechodnice (ZP)
- zacatek oblouku (ZO)
- konec oblouku (KO)
- konec prechodnice (KP)
4.7 Zelezniéni prejezdy
4.7.1 Préce se tykaji opravy 3 prejezdu:
- Oprava prejezdu P6138 v km 5,389
- Oprava prejezdu P6139 v km 5,958
- Oprava prejezdu P6140 v km 6,680

Podrobnéji viz odstavce 4.6.6 az 4.6.8

4.8 Zivotni prostredi
4.8.1 Nakladani s odpady
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5.
5.1.1

5.1.2

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni &innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro naklddani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pFipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Zhotovitel predloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Na&sledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadl a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recykla¢nich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpadé uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklac¢nich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zhotovitel se zavazuje v souladu se zadavaci dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonéeni
Zahajeni stavby srpen 2023
1. etapa Pfipravné prace Bez vyluky srpen 2023
ROV 93091 C - 15N 9. 8. 2023 - 23. 8. 2023
2. etapa Opravné prace SO 01 + SO 02 + SO 03 | Veseli n.L. (mimo) - (07:35 - 18:20 hod.)
’ P + SO 04 Pocatky - Zirovnice
(véetné)
Dokoné&ovaci prace Bez vyluk srpen 2023 - listopad
2024
Dokoncovaci prace Denni vyluky PFedpoklad
- nasledné propracovani SO 05 (bude upresnéno) 1V. Ctvrtleti 2024
30. 11. 2024

Ukonceni stavby

(viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci
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5.1.3

6.
6.1.1

7.
7.1.1

7.1.2

8.

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
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Zamluveni stani¢nich koleji.

Zadost o blokaci potfebnych stani¢nich koleji pro odstaveni mechanizace provadi vitézny
zhotovitel prostiednictvim systému ,, KAZAS “.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V navaznosti na predpis SZ Bp1l Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze €. 1 téchto ZTP pfehled rizik mozného ohrozeni zdravi
a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)
Nakresny prehled zelezni¢niho svrsku
Evidencni list P6138 v km 5,389
Evidencni list P6139 v km 5,958
Evidencni list P6140 v km 6,680
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