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1 Všeobecná část 

1.1 Základní údaje stavby 
Název stavby: Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 
Místo stavby: ŽST Praha-Krč  -  odbočka Tunel 
Pověřená obec: Praha 
Kraj: Praha 
Předmět dokumentace: PDPS 
Investor a objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 
110 00 PRAHA 1 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ 70 99 42 34 

Údaje o zpracovateli 
provozního souboru: 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80 PRAHA 3 
IČO: 25 79 33 49 
DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar: Středisko 208 
 (středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

Praha) 
Vedoucí střediska:     Ing. Martin Raibr 

Hlavní inženýr projektu:     Ing. Stanislav Žáček, SUDOP EU a.s. 
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1.2 Základní technické údaje 
 

Úsek stavby: ŽST Praha-Krč, zastávka Praha-Kačerov a Spořilov 
Číslo trati dle TTP: 525G Praha-Běchovice  -  odbočka Závodiště 
Počet traťových kolejí: Jednokolejná trať 
Trakční soustava: Stejnosměrná 3kV 
Normativ délky vlaku ND: 700m 
Traťová rychlost: 75 km/h 
Zábrzdná vzdálenost: 700m 
 

1.3 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení 

1.3.1 ŽST Praha-Krč 

ŽST Praha-Krč je zabezpečena reléovým zabezpečovacím zařízením staršího typu z roku 1967. RZZ 
je s jednofázovými elektrickými přestavníky, se světelnými návěstidly a s kolejovými obvody 50 Hz. 
Vnitřní část zařízení je umístěna ve výpravní budově, zde se nachází i dopravní kancelář. V dopravní 
kanceláři je umístěna svislá ovládací a indikační deska složená ze tří sekcí a jedna deska pomocných 
tlačítek. 

1.3.2 Praha-Krč  -  odbočka Tunel 

Traťový úsek Praha-Krč  -  odbočka Tunel je zabezpečen automatickým hradlem s oddílovými 
návěstidly na trati. Volnost trati je zjišťována počítači náprav. Traťový úsek je jednokolejný. Oddílová 
návěstidla na trati tvoří návěstní bod s názvem automatické hradlo Branický pivovar. 

1.3.3 Odbočka Tunel 

Na odbočce Tunel se v současné době realizuje SZZ 3. kategorie, elektronické stavědlo. SZZ bude s 
třífázovými elektrickými přestavníky, se světelnými návěstidly a s počítači náprav. Vnitřní část zařízení 
bude umístěna v technologické budově, která bude společná pro odbočku Tunel a odbočku Závodiště. 
Řídicí a ovládací část SZZ odboček bude společná se SZZ v ŽST Praha-Radotín a bude umístěna v 
Radotíně. Ovládání zařízení bude zajištěno z JOP v ŽST Praha-Radotín a výhledově pak z CDP 
Praha. 

1.4 Výchozí podklady 
 Záměr projektu 

 Smlouva o dílo 

 Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic 
 Metodické pomůcky a směrnice Správy železnic 

 Předpisy a normy Správy železnic v platném znění 

 TNŽ 34 2620 – „Železniční zabezpečovací zařízení – Staniční a traťové zabezpečovací 
zařízení“ 

 ČSN 34 2650 ed.2 – „Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací 
zařízení“ 

 Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi, 

 Technická dokumentace provozovaného zařízení 

 Místní šetření projektanta 

1.5 Odchylky od zpracovaného stupně DUR 
Dokumentace je zpracovávána ve stupni DUSP. 
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1.6 Související PS a SO 

PROVOZNÍ SOUBORY 

D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-01-10  ŽST Praha-Krč, SZZ  
PS 07-01-10 Odbočka Tunel, úprava SZZ 

 

D.1.2  Železniční sdělovací zařízení 

PS 09-02-51 ŽST Praha-Vršovice - ŽST Praha-Radotín, úprava stávajících DOK SŽ s.o. 

PS 09-02-52 ŽST Praha-Vršovice - ŽST Praha-Radotín, úprava stávajících TK SŽ s.o. 

PS 09-02-53 ŽST Praha-Vršovice - ŽST Praha-Radotín, úprava stávajících DK SŽ s.o. 

PS 09-02-54 ŽST Praha-Vršovice - ŽST Praha-Radotín, úprava stávajících ZOK a MOK  ČD-
Telematika a.s. 

PS 09-02-81 ŽST Praha-Vršovice - ŽST Praha-Radotín, úprava TRS a MRTS 

PS 09-02-82 ŽST Praha-Vršovice - ŽST Praha-Radotín, úprava GSM-R 
 

 

STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.2.1.  Inženýrské objekty 
SO 06-10-01 ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, železniční svršek 

SO 06-11-01 ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, železniční spodek 

SO 09-14-01 ŽST  Praha-Vršovice – ŽST Praha-Radotín, výstroj trati 

SO 06-20-01 

SO 06-20-02 

SO 06-20-03 

SO 06-20-04 

SO 06-20-05 

SO 06-23-01 

SO 06-24-01 

SO 06-24-02 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 7,775 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 8,325 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, demolice mostu, výstavba opěrné zdi v ev. km 8,839 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 8,911 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 9,680 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, sanace opěrné zdi, ev. km 8,857 - 8,901 (vpravo) 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, sanace zárubní zdi, ev. km 8,490 - 8,792 (vlevo) 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, sanace zárubní zdi, ev. km 8,951 - 9,094 (vlevo) 

SO 06-30-01 

SO 06-30-02 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, odstranění stávajících kabelů PRE 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava VO (Branický most) 

SO 06-31-01 

SO 06-31-02 

SO 06-32-01 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, kanalizace DN300 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 9,680 - kanalizace 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, přeložka vodovodu DN80 

SO 06-61-01 

SO 06-61-02 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, PHS v úseku km 7,700 - 8,200 vlevo 

ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, PHS v úseku km 7,775 - 8,375 vpravo 
 

D.2.3  Trakční a energetická zařízení 
 
SO 06-71-01 ŽST Praha-Krč – Odb. Tunel, TV 

SO 06-77-01 ŽST Praha-Krč – odb. Tunel, ukolejnění 
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2 Technické řešení 

2.1 Obecně 
V rámci stavby zdvoukolejnění se bude v traťovém úseku ŽST Praha-Krč  -  odbočka Tunel provádět 
rekonstrukce kolejiště a zdvoukolejnění trati. Dále budou v traťovém úseku provedeny rekonstrukce 
všech mostů, opěrných a zárubních zdí a bude provedena výstavba nových protihlukových stěn. 

V traťovém úseku bude zřízeno nové elektronické traťové zabezpečovací zařízení s oddílovými 
návěstidly s permisivní platností návěsti „Stůj“, s počítači náprav a bez přenosu kódu vlakového 
zabezpečovače. Zařízení bude 3. kategorie dle normy TNŽ 34 2620. Oddílová návěstidla budou 
umísťována minimálně na zábrzdnou vzdálenost 700 m. Z dopravního hlediska a po stránce obsluhy 
zařízení se bude jednat o automatický blok. 

Vnitřní část zařízení bude převážně soustředěna do obvodu Krč, do kontejneru MPZZ3 a částečně do 
stavědlové ústředny odboček Tunel / Závodiště (SÚ Chuchle). Hranice soustředění vnitřních částí TZZ 
je navržena mezi návěstidly 1-89, 2-89   a   1-98, 2-98. Celý traťový úsek se nachází na dráze 
celostátní, proto musí být při návrhu a realizaci nového TZZ splněny v celém rozsahu platné TSI. 

Viditelnost traťových objektů subsystému CCS musí splňovat požadavky normy TNŽ 34 2620 a 
vyhlášky 173/1995 Sb. Jedná se zejména o to, že musí být splněny předepsané dohlednosti všech 
proměnných i pevných návěstidel. Prostory pro umístění vnitřních částí nového zabezpečovacího 
zařízení musí být chráněny před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem. Nové TZZ musí 
zajišťovat průběžný přenos čísel vlaků. 

V rámci tohoto provozního souboru budou řešeny i veškeré demontáže stávajícího zabezpečovacího 
zařízení v traťovém úseku. 

2.2 Návěstidla 
Všechna návěstidla traťového zabezpečovacího zařízení budou nová, světelná a jejich konstrukce 
musí splňovat podmínky platných norem. Polohy návěstidel jsou navrženy v souladu s normou TNŽ 
34 2620, v souladu s vyhláškou 173/1995 Sb. a v souladu s dokumentem „SŽ TSI CCS/MP1 Zásady 
pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového 
zabezpečovače“. Před oddílová návěstidla se umístí návěsti ”Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu”. 
Oddílová návěstidla 1-98, 2-98 budou umístěna na branickém mostě, jejich základy budou součástí 
mostní konstrukce a kolem návěstidel bude vytvořeny montážní plošiny (základy i montážní plošiny 
budou řešeny v rámci stavebního objektu rekonstrukce mostu). 

2.3 Prostředky indikace volnosti 
Pro kontrolu volnosti kolejových úseků budou použity počítače náprav. Použitý typ počítačů náprav 
musí splňovat podmínky dané dopisem č. j. 57239/2012-OAE z 19. 12. 2012 a počítače náprav musí 
vyhovovat TSI CCS. Počítače náprav a detektory kol musí mít platné ES Prohlášení o shodě pro 
prvek interoperability a musí být doloženy ES certifikáty pro prvek interoperability a to včetně 
Technického souboru. Použité počítače náprav musí být preferovaného typu dle ČSN CLC/TS 50 238-
3 a musí být zavedeny pro provoz na síti Správy železnic, s.o.  

2.4 Umístění zařízení a napájení 
Vnitřní výstroj oddílových návěstidel a traťových počítačů náprav bude umístěna v kontejneru MPZZ3 
v obvodu Krč a ve stavědlové ústředně Chuchle. Napájení oddílových návěstidel a traťových počítačů 
náprav bude zajištěno z napájecích rozvaděčů přilehlých SZZ. Hranice soustředění vnitřních částí 
oddílových návěstidel a počítačů náprav je navržena mezi návěstidly 1-89, 2-89   a   1-98, 2-98. 
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2.5 Venkovní kabelizace 
Pro nové TZZ bude zřízena kompletně nová kabelizace. Pokládka nových zabezpečovacích kabelů je 
navržena do společných tras se sdělovacími kabely. Všechny nové kabely budou plněné a budou typů 
TCEKPFLEZE nebo TCEKPFLEY. Přesné typy kabelů jsou určeny ve schématu kabelů v závislosti na 
délce a určení kabelů. Kabely s ochranným kovovým obalem typu TCEKPFLEZE jsou použity 
s ohledem na připravovanou střídavou trakční soustavu 25 kV / 50 Hz. Propojení kovových obalů 
zabezpečovacích kabelů a jejich uzemnění bude provedeno podle požadavků normy ČSN 34 2040.  

Ve složitých nebo zúžených místech budou kabely uloženy do žlabovaných tras, typ a počet žlabů 
bude v závislosti na počtu kabelů v trase a v závislosti na poloze v drážním tělese. Použity budou 
převážně betonové, případně plastové kabelové žlaby. Přesné počty a typy kabelových žlabů jsou 
vyznačeny v kabelovém plánu a v jednotlivých řezech drážním tělesem. Při pokládce kabelových 
žlabů je nutné dodržet přesnou polohu dle řezů drážním tělesem. Žlabované trasy musí být všemi 
profesemi pokládány koordinovaně a v určený okamžik, tak aby nedošlo k poškození sanačních 
vrstev, odvodnění železničního svršku apod. Hloubka výkopu bude 50 nebo 90 cm v závislosti na 
možnosti ohrožení kabelové trasy těžkou respektive silniční kolovou technikou. V ostatních případech 
se kabely uloží do výkopu o hloubce 90 cm pod fólii. U všech kabelových tras musí být v souladu 
s normou zajištěna předepsaná minimální výška krytí, to znamená, že při výkopu 50 cm bude krytí 
kabelové trasy minimálně 30 cm, při výkopu 90 cm bude krytí kabelové trasy minimálně 50 cm. Při 
souběhu kabelů s kolejemi musí být dodržena minimální vzdálenost krajního kabelu respektive 
kabelového žlabu 2,3 m + rozšíření převýšením nebo obloukem od přilehlé koleje. 

Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny tak, že hloubka dna podchodu bude 
minimálně 150 cm pod úrovní TK, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. Podchody se 
zřídí z trubek PVC těžké řady (případně z plastových korugovaných trubek) o vnitřním průměru 15 cm. 
Teoretická minimální výška krytí kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétní výška krytí je 
dána úrovní sanační vrstvy a vychází z tabulky příčných přechodů pod kolejemi. Všechny kabelové 
podchody pod kolejemi se musí zřídit nejpozději v době provádění sanačních prací v kolejišti, pozdější 
zřízení již nebude možné. Obdobným způsobem budou řešeny i podchody komunikací. Vybrané 
kabelové podchody pod stávajícím kolejištěm budou řešeny protlaky. 

Na branickém mostě budou zabezpečovací kabely v hlavní kabelové trase vedeny kabelovodem, který 
bude zřízen v rámci rekonstrukce mostu. Ostatní zabezpečovací kabely na mostě se uloží do 
žlabovaných tras, hloubka těchto tras bude taková, jakou umožní konstrukce mostu. Žlabované trasy 
na mostě musí být dle situace s minimálním krytím alespoň 10 až 20 cm. Podchody kabelových tras 
pod kolejemi na mostě budou zřízeny z ocelových trubek, ocelové trubky budou uloženy v hloubce, 
kterou umožní konstrukce mostu. 

Pro potřebné propojení a rozvětvení kabelů se zřídí v kolejišti kabelové skříně. Typ a velikost 
kabelových skříní určí zhotovitel v realizační dokumentaci. Při výkopových pracích je potřeba 
postupovat opatrně, protože nové trasy jsou vedeny v některých místech v souběhu se stávajícími 
kabelovými  trasami. 

2.6 Diagnostika a přenosové cesty 
Měřící a stavová diagnostika TZZ bude zřízena v rozsahu dle technických specifikací TS 2/2007-Z 
„Diagnostika zabezpečovacích zařízení“ č. j. 32 729/07-OP v aktuálně platném znění. Diagnostika 
bude zřízena v místě soustředění vnitřních částí TZZ v přilehlých dopravnách. Veškerá diagnostická 
data budou předávána do intranetu Správy železnic a tím bude zajištěn jejich přenos na určená místa 
údržby.  

Pro propojení vnitřních částí TZZ mezi dopravnami bude použit optický sdělovací kabel, zřízení tohoto 
kabelu je předmětem provozního souboru sdělovacího zařízení. 
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2.7 Provizorní zabezpečovací zařízení 
Ve stavebním postupu č. 1 bude v traťovém úseku úplně přerušen provoz a budou prováděny 
rekonstrukce všech mostů a traťových kolejí. Přerušení provozu bude trvat až do konce stavebního 
postupu č. 4. 

Při ukončení stavebního postupu č. 4 bude v traťovém úseku téměř dokončena kompletní 
rekonstrukce kolejiště i mostů, výjimkou bude pouze Branický most v prostoru 1. traťové koleje. Díky 
tomu bude možné položit v traťovém úseku definitivní kabelizaci a namontovat vnější prvky nového 
definitivního TZZ. Pouze nebude možné zřídit návěstidlo 1-98, počítací bod KTPB7 a přívodní kabely 
k těmto venkovním prvkům od kabelové skříně KS1 odbočky Tunel. 

Se zahájením stavebního postupu č.5 bude aktivováno nové definitivní TZZ, provoz bude veden 
pouze po 2. traťové koleji, 1. traťová kolej zůstane mimo provoz. 

Při ukončení stavebního postupu č. 6 bude dokončena rekonstrukce Branického mostu v prostoru 
1. traťové koleje, zřídí se návěstidlo 1-98, počítací bod KTPB7 a přívodní kabely k těmto venkovním 
prvkům od kabelové skříně KS1 odbočky Tunel. 

Po ukončení stavebního postupu č. 6 bude zahájen provoz na 1. traťové koleji. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v traťovém úseku není nutné zřizovat provizorní zabezpečovací 
zařízení.  

2.8 Demontáže zabezpečovacího zařízení 
V rámci tohoto provozního souboru budou provedeny demontáže nepotřebných částí stávajícího TZZ 
Praha-Krč  -  odbočka Tunel. 

3 Ochrana ZZ před nebezpečnými a rušivými vlivy 

3.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 

3.1.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v kolejišti bude provedena izolací podle čl. 412.1, 
kryty nebo překážkami dle čl. 412.2 nebo zábranou dle 412.3 ČSN 33 2000-4-41, případně kombinací 
těchto ochran. 

U živých částí ve stavědlové ústředně, v místnosti baterií, v reléových domcích a v reléových skříních 
bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná 
o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou 
kvalifikací ve smyslu čl. 412.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře výše uvedených 
prostor musí být uzamčeny a na dveřích musí být bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600. 

3.1.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle 
čl. 413.2. ČSN 33 2000-4-41 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 33 2000-4-41 s doplňkem 
dle čl. 5.4 ČSN 34 2600, případně kombinací těchto ochran. 

Ochrana neživých částí ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena 
shodně jako ochrana neživých částí v kolejišti a navíc bude ochrana některých obvodů provedena 
elektrickým oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 2000-4-41 a použitím napětí SELV dle čl. 411.1 
ČSN 33 2000-4-41. 

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči. Jedná se hlavně 
o zařízení stavědlové ústředny, reléových domků a reléových skříní. Uzemnění pro ochranu ve všech 
soustavách napájení zabezpečovacího zařízení bude společné a propojí se s uzemněním sdělovacího 
a silnoproudého zařízení. 
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Úplně samostatně se zřídí pouze uzemnění pro kovové obaly kabelů TCEKPFLEZE, jeho hodnota 
musí být rovna nebo menší než 10 ohmů a musí být vzdálené minimálně 40 m od společného 
uzemnění sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. S ohledem na stejnosměrnou 
trakční soustavu musí být toto uzemnění řešeno jako rozpojitelné a musí respektovat všechny 
podmínky pro uzemnění kovových obalů kabelů TCEKPFLEZE na stejnosměrné trakční soustavě. 

Stožárová návěstidla a kovové části skříní ležící v dosahu trakčního vedení budou chráněny před vlivy 
trakčního vedení ukolejněním přes regenerovatelnou průrazku. 

3.2 Ochrana proti přepětí 
V elektrických obvodech vycházejících z SÚ a kontejnerů MPZZ k vnějším prvkům v kolejišti a na 
vnějších prvcích v kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany. 

Vzhledem k tomu, že je předmětem této dokumentace návrh neznámého zařízení, je dořešení 
potřebných ochran a koordinace s ostatními profesemi předpokládáno v realizační dokumentaci 
stavby, kde již budou zřejmé konkrétní vlastnosti a slabá místa dodávaných zařízení, i přístup 
konkrétního výrobce k zajištění potřebných ochran pro zařízení.  

Ochrana před atmosférickým přepětím a související meziprofesní koordinace uzemnění musí být 
řešena v realizační dokumentaci zhotovitelem stavby. Při návrhu ochran proti přepětí musí být mimo 
respektováno stanovisko Správy železnic k ukládání zemnících pásků do kabelové rýhy vydané 
dopisem č. j. 3975/2015-O14 ze dne 30. 1. 2015. 

4 Provoz a servisní služby 

4.1 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

4.2 Ověřovací provoz 
Navrhne-li zhotovitel provozního souboru v soutěži zařízení, které není na síti Správy železnic 
zavedeno, pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a 
schválení pro nasazení do provozu na síti Správy železnic. Ověřovací provoz bude realizován podle 
směrnice Správy železnic č. 34. 

4.3 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení provozního souboru pro údržbu i návody k obsluze zařízení. S uvedením nového traťového 
a staničního zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit zhotovitelem zabezpečovacího 
zařízení zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních náhradních dílů včetně potřebné 
měřící techniky a servisní zajištění. Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle 
ČSN 33 1500 ed.2, podle ČSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů. 

5 Životní prostředí 

5.1 Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 
185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Likvidace odpadů je 
prováděna podle programu odpadového hospodářství viz vyhláška MŽP č. 383/2001Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů 
nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
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odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé realizací 
provozního souboru jsou obsahem části projektu věnované odpadovému hospodářství. 

5.2 Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace stavebního objektu nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu 
stavby nebude životní prostředí ohroženo. Objekt nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. 
Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz 
nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde 
k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv 
na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci 
a ani na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou 
zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, 
živočichů a nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany 
nedochází ke střetu zájmů. 

Při stavbě (stavebního objektu) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 

5.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí 
Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních 
prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány 
zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost 
palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny 
dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - 
drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly 
z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci 
s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nemohlo dojít k jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě. 

Při realizaci stavebních prací v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných 
územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by 
přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce 
ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného 
Úřadu obce a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky 
(přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit 
zdroj znečištění. 

 zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny 
z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného 
prostředku 

 lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. 
trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru 

 odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, 
a odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním 
VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob 
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(igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve 
specializované firmě. 

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. 
Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby 
a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba 
a způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních 
vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových 
koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné. 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 
na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic, s. o., správci inženýrských sítí, apod.) 
na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto právnickou osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 
vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat 
práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 
Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 

Stavební činnost v prostorách Správy železnic a provozované železniční dopravní cestě 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a prostorách 
zadavatele stavby musí být v souladu s předpisy Správy železnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, dodavatelé smějí pracovat v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané 
smlouvy mezi oběma zúčastněnými stranami. Každý zaměstnanec zhotovitele, který bude pracovat v 
obvodu dráhy provozované Správou železnic, musí před zahájením činnosti na dráze absolvovat 
všechna předepsaná školení ve smyslu získání odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy. Pracovníci zhotovitele stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, 
objektech a zařízeních Správy železnic a na provozované železniční dopravní cestě na základě 
smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu v těchto místech viditelně označeni průkazem, 
který vydává určený odbor Správy železnic na základě písemné žádosti a při doložení zdravotní a 
odborné způsobilosti jednotlivých pracovníků. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 
bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy 
a zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 
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příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 
příslušných předpisů Správy železnic. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních (určené 
technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické kvalifikace dle 
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat elektrotechnickou 
kvalifikaci určenou vyhláškou č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení, 
příloha 4). 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení, zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 
Vedle dodržování příslušných vyhlášek, předpisů a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i základní 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 

Při všech činnostech, jež souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci se vychází se Zákona 
č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, dále z NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP a jeho prováděcích právních předpisů a z NV 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 
které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo 
řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný 
dozor při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva 
pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost 
práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 
pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách 
bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména 
upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být prověřena správnost zapojení a funkčnost odvodu 
trakčních a poruchových proudů. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění 
zařízení do zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami.  

7 Požární ochrana 
Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 
vozidla Požární ochrany. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 
firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 
a bezpečnostní opatření.  

Realizací a provozem tohoto provozního souboru nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené 
oblasti. 

 


