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Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ — Spofilov

PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:
Stupen dokumentace:

Charakteristika a ucel stavby:
Cislo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN:

Cislo SoD objednatele:
Cislo SoD zhotovitele:
Kraj:

Katastralni uzemi:
Misto stavby:

Zacatek stavby:

Konec stavby:

Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:

Hlavni inzenyr stavby:

Garant profese:

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Verejné dopravni (drazni) stavba
3273214901/5113520030

E618-S-782/2020/PH

20-004.640

Hlavni mésto Praha

Kr€, Michle, Hodkovicky, Branik, Mald Chuchle, Zabéhlice

Usek Branicky most — Praha-Kr& — Spotilov se nachazi na
jednokolejné Zeleznicni trati celostatni drahy Spravy Zeleznic
¢€.525G Praha-Béchovice — ODB Zavodisté a ¢ast na
jednokolejné zelezniéni trati celostatni drahy Spravy zeleznic
¢.523A Cergany — Praha-Vr3ovice. Jedna se o nakladni spojku
pro vlaky jedouci od Plzné pfes uzel Praha prakticky do vSech
smérl a opacné. Po tomto Useku rovnéz projizdéji odklony viakd
osobni dopravy pfi vylukach v Useku Praha-Radotin — Praha-
Smichov — Praha hl.n.

km 2,492 trati Praha-VrSovice — Praha-Kr¢, km 3,619 trati Praha-
Zahradni Mésto — Praha-Kré

km 10,953 trati odb. Tunel — Praha-Radotin
Bude vybran vybérovym fizenim.

Ing. Stanislav Zagek
(stanislav.zacek@sudopeu.cz, 603867620)
Ing. Martin Cerny
(cernymartin@spravazeleznic.cz, 607014864)

Ing. Martin Strof
(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)
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PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

1.2 Zakladni identifikacni daje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
Zastoupeny: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: Spole¢nost SEU + SP_Branicky most

SUDOP EU a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC
05165024, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
¢. 621645, jako ,Spravce"” a ,,Spole¢nik 1*

SUDOP PRAHA a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol8anska 2643/1a, PSC 130 80,
IC 25793349, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka €. 6080, jako ,Spole¢nik 2“
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PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
,PS 05-02-11 Zst. Praha-Kr&, obvod Kré, Gprava mistni kabelizace* je:

* Pripravna dokumentace stavby;

e Zadani pfedmétné stavby;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci;
e Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

« DA Zabezpecovaci zafizeni

« D12 Sdélovaci zafizeni

« D13 Silnoprouda technologie véetné DRT

- D14 Ostatni technologické zafizeni

- D.2A1 InZenyrské objekty

« D22 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd

« D.23  Trakéni a energeticka zafizeni

- D24 Ostatni stavebni objekty

» PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dot€enych objektech

«  Stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluZzebnich prostorach stévajicich a
novych pozemnich objektl

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni do$lo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 0Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré, obvod Kré&, Gprava mistni
kabelizace® byla zpracovéana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpec€ovaci signalizace) je zafazeno do
majetku Spravy zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

5/28



o PRAHA Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ — Spofilov

PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovédna ve stupni ,Projektovd dokumentace pro provadéni stavby“ v souladu s
predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a
se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a
regionalnich), vCetné dalSich dodatkii a doplfikd platnych v dobé& zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim priibéhu pfipravy investice dopracovat do formy RDS.
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PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

3 STAVAJICI STAV

V sou¢asné dobé& je v ZST Praha-Kré mistni metalicka kabelizace. V ramci tohoto PS bude polozena
novéa mistni kabelizace, ktera bude ukoncena v nové technologické budové v ZST Praha-Krg&, obvod Kré
a stavajici metalickd kabelizace bude zruSena a ve stdvajici vypravni budové bude ukonceni mistni
kabelizace demontovano.

4 NAVRHOVANY STAV

V obvodu ZST Praha-Kré je navrzeno upravit stavajici mistni kabelizaci z divodu vymisténi veskerych
technologii ze stavajici Vypravni budovy. Stavajici mistni kabely v€etné mistniho optického kabelu 12
vlaken do BTS GSM-R, budou prevedeny do nové technologické budovy v ZST Praha-Kré, obvod Kr&.
Pro propojeni novych objektd budou vybudovany nové mistni kabely dle potfeb. Stavajici VTO na
vjezdech do ZST Praha-Kr& budou demontovana.

Mistni metalické kabely budou v provedeni SYKFY 5x2x0,5 a TCEPKPFLEZE 10XNO,8. Mistni kabely
budou ukonceny na zafezovych svorkovnicich. Na vSech mistnich metalickych kabelech bude provedeno
stejnosmérné méreni.

Mistni optické kabely budou v provedeni se 6-ti, 12-ti a 48 ¢&i vice jednovidovymi optickymi vlakny bez
metalickych prvkd. Tyto MOK budou zafouknuty do novych HDPE trubek [0 40/33 mm. Mistni optické

kabely budou ukon&eny v novych optickych rozvadécich. Méfeni na optickych kabelech bude véetné
méfeni Utlumu svarl jednotlivych viaken. HDPE trubky pro MOK budou kalibrovany a natlakovany.

Trasy mistnich kabelt budou v maximalni mife vyuzivat spoleéné trasy s kabely pro zabezpec€ovaci
zafizeni.

4.1 Praha-Kr¢, obvod Kré¢, mistni kabelizace

Novéa mistni metalicka kabelizace bude ukonéena v novém techlologickém objektu MPZZ1 a ve venkovni
skFini s ochranou kleci na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nové 19* skfini (feSena
vramci PS 09-02-92 ZST Praha Vrovice - ZST Praha Radotin, Uprava pfenosového systému) a ve
venkovni sk¥ini s ochranou kleci fe$ené v ramci tohoto PS. Dale bude propojena ZST Praha-Kré, obvod
Kré TB s ZST Praha-Kr&, obvod Kré VB a ZST Praha-Kr&, obvod Kré TB s ZST Praha-Krg, obvod Krg
bukrovisté, které bude vybudovano v ramci metra Krc.

V ramci mistni kabelizace budou také osazeny objekty:
MPZZ1 (2km 5,680) — RE101 (2km 5,690) = SYKFY 5x2x0,5 v HDPE 40/33
* VKS (Zkm 6,896) — RE102 (Zzkm 6,912) = SYKFY 5x2x0,5 v HDPE 40/33

» TB(zkm 6,016) — VB (zkm 6,175) = TCEPKPFLEZE 10XNO0,8
+ TB (zkm 6,016) — bunkrovisté (zkm 6,106) = TCEPKPFLEZE 10XNO0,8
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PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

V ramci mistni kabelizace se navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Praha-Kré, obvod Kr& polozit
ochranné trubky HDPE g 40 mm pro naslednou instalaci mistnich optickych kabell. V ramci tohoto PS
budou polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell napojeni rozvadéét EQV a OV a
propojeni jednotlivych objektti v ramci ZST.

+ TB SM (zkm 6,016) — MPZZ1 (2km 5,680) = MOK 48vl. v HDPE 40/33

+ TB SM (zkm 6,016) — TB NN (2km 6,016) = MOK 12vl. v HDPE 40/33

* TB SM (Zkm 6,016) — bunkrovisté (zkm 6,106) = MOK 12vl. v HDPE 40/33
* TB SM (zkm 6,016) — VB (zkm 6,175) = MOK 12vl. v HDPE 40/33

+ TB SM (zkm 6,016) — VKS (2km 6,896) = MOK 12vl. v HDPE 40/33

+  MPZZ1 (zkm 5,680) — MPZZ2 (2km 5,688) = HDPE 40/33
* VKS (2km 6,896) — MPZZ3 (zkm 6,900) = HDPE 40/33
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PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

4.2 Obecné podminky platné pri realizaci sdélovaci kabelizace

4.2.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizaci typu TCEPKPFLEY(ZE) 0,6(0,8). Jedna se
o celoplastové kabely s izolaci na Zile pénéného PE, s kfizovou nf ¢tyfkou s pramérem zily 0,6(0,8)mm,
kabel plnény proti podélinému Sifeni vlhkosti. Na dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-),
polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE, ZY).

Ukonéeni metalickych kabeld bude provedeno zafezovou technologii. Stinéni a oplasténi kabell, bude
v jednotlivych mistech vypichu nebo ukon&eni vyvedeno samostatnym CY vodicem a uzemnéno na
celkové uzemnéni objektu. V mistech ukoneni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel neméa pupinované c&tyrky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruh(l paralelné vyvadénych na vice vystupd budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900 (okruh
JS v RD), pres které se provede propojeni okruh( z tratového kabelu na mistni kabely a sdélovaci
zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné méfeni pfed i po pokladce. Na tradi€nich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavéreéné méfeni v jednom sméru za
provozu a po ukoncéeni manipulace nebo vlozeni kabelové vloZzky se navrhuje zkracené zavérecné
meéfeni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

e kontinuita zil

*  smyckova rezistance

. izola¢ni rezistance zil

* rezistance stinici folie

. izolacni rezistance stinici folie

« izolaéni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem)

» rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekti

* vyrovnani kapacitnich nerovnovéh u kabell délky nad 1,6km.
MérFeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pfipadné vlozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodd vodnich tokd, podchodd pod
silnicemi a u mostnich objektl (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m.
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PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré, obvod Kré, uprava mistni kabelizace

Vzorové fezy kabelovou rvhou hlavn( trasy

v Zalezniénl stanici v mezistaniénim Gseku

min. 2200

iy e
Zom, pracs ladary vzah zal ]

Zom. priios FeSany ¥ lomto PE ——

2
L3
820

anow  — 3
zah, zal. i

oddblani kabalt
deskou 2321, hkaboly
wodany v

TK, MK, DOK
¥ HDFE

Konkréin( vaden( a rozmérny kabslovich rith je zdviské na polcze a ulofeni ostainich nové budovanich kembelcvirch siti
v dangch dzecich a je médromiing ve vykresost et "Situace kabel v M 1:1000" a v koorlinaénl aitwaci oald stavhy

Kabelows krvif pfi pfechodu dréznibo tilesa, komunikad!, vodotedi

& oetatnich plekaZek jo Fadono v soulady 3 GEN
P¥i realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.

Zemnici péasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdalenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je uloZzen paskovy zemnic, byla alespon 2m a délka
soubéhu co nejkratSi. Pokud toto feSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodd, je tfeba uzemnéni
fesit jinym zpGsobem, ktery pripousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tySovy zemni&, zemnici
deska, atd.).

Soucasti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montaznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude predana po realizaci
stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07). Po dokonéeni
stavby budou pfedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).
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4.2.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje v ramci PS FeSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 uréenych pro zemni ulozZeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou hustotou
HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabeld se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nésledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka
pro TOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST, jednotlivé ZST a objekty v tratovém Gseku

«  Barva €erna, v pfipadé soubé&hu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka pro
DOK, MOK propojuijici jednotlivé objekty v ZST

» Barva fialova, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni trubka
pro DOK propojuijici jednotlivé ZST a objekty v tratovém tseku.

« Barva zelena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

e Barva cCervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EOV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby bylo
mozné dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabl nebo
chranicek. Nad trubkami bude poloZzena vystrazna folie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukoncit za vstupy do objektt. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je ur¢ena do vnitfnich prostor. Ukon&eni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi prichodkami.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montaznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zako6tovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektiim s uvedenim zkm a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude pfedana po realizaci
stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokon&eni
stavby budou pfedany 4ks Knihy plant ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkouska a kalibrace pro provéreni technického
stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli) budou pfedany
meéfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonéeni veskerych terénnich praci.

P¥i realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.
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4.2.3 Opticka kabelizace

Do pfedem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace v provedeni
SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit plné dielektricky kabel s
jednovidovymi optickymi vlakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni Sesti vlaken bez
preruSeni ostatnich vlaken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym plastém a
ochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primérni ochranu vldken,
sekundérni ochranu provedenim ,loose tube® a barevné rozliSeni viaken a jednotlivych trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych roStech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonéeni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadécem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu 50m
na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfiZzeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodoteCemi a pfi uloZeni optické
kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, které se
navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno provadét
stavebni Upravy bez prerudeni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonceni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfisludnych platnych smérnic
SZ.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci Fizeni je nutno zajistit:

méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného primeérovani ve formé tabulek a grafd
(vyhodnoceni Gtlumu svér(, Gtlumu kabelovych Usekd, utlumd v konektorech, porovnani namérenych
hodnot s pozadovanymi parametry)

vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zptsobem obousmérného primeérovani ve formé tabulky.
Méfeni budou provedena az po ukonceni veSkerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkdch HDPE je nutné provést pred zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14
,Vyuziti RFID marker( k lokalizaci podzemnich inZenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

trasy kabelll sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m a
v mistech lomovych bodi

ulozeni kabelovych metalickych spojek a spojek na trubkach HDPE

anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
odbo¢né body z patefnich tras optickych kabell a trubek HDPE

ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat
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prechody kolejisté, silnic a vodoteli — kabelovy oznacnik.

Parametry optickych kabeld, pouzité optické komponenty, zplisob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zdsady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabelu a
jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.0., Odbor automatizace a
elektrotechniky, ¢.j.27150/2017-SZDC — O14 a sougasné podminky stanovené v TKP.

Pouzitd sdélovaci kabelizace musi spliiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR*.

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucésti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné vSech montaznich soucasti
(spojky, spojky HDPE), bude zakétovand k ose krajni koleje nebo pevnym objektdm s uvedenim km a s
uvedenim hloubky ulozeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude predana po realizaci
stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-GR-0O7). Po dokon&eni
stavby budou ptedany 4ks Knihy pland ve vazané (knizni) podobé (1x SSZ, 1x OR, 2x CTD).

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci pfedchozich
staveb.
4.3 Demontaze

Demontaze jednotlivych kabelovych vedeni budou provadény podle stavebnich postupl, tak aby vzdy
bylo zachovano kabelové propojeni mezi provozovanymi objekty.

Casti starych metalickych kabelt nahrazené kabelovou vlozkou budou zrugeny. Vykopavani starych
metalickych kabell ze zemé se neuvazuje a je predpokladano, ze budou vytazeny v ramci stavebnich
praci. Pokud budou kabely vyjmuty z ptdy, budou odevzdany bud do skladti SZ s.o. CTD nebo odvezeny
do vykupu sbérnych surovin.

Demontaze budou provedeny v souladu se smérnici SZDC &.42.
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4.4 Ochrany

a) Mechanicka ochrana.

Metalické kabely v mistech pfechodu komunikaci, odvodfiovacich pfikopl a koleji budou chranény
chranickami PE 150. Trasy v zastavénych ¢astech a ¢aste¢né v prostorach Zelezni¢ni stanice budou
chrénény cihlami nebo deskami betonovymi pfipadné plastovymi a budou uloZeny v kabelovych Zlabech.
Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie 8. 22 cm v modré barvé
s potiskem SZ.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materidlem konstrukénich prvk( pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych kabeld.

c) Protibleskova ochrana.

Ochrana pred atmosférickym predpétim u metalickych kabell je feSena bleskojistkami v mistech, kde
jsou kabely vyvadény a ukoncovany

d) Ochrana proti vlivim VN, VVN a ZVN.

PFi soubéhu metalického kabelu se silovymi kabely a kabely zabezpecovacimi silnoproudého charakteru
budou tyto oddéleny kabelovymi Zlaby pfipadné betonovymi deskami. Nové tratové metalické kabely
v prostoru stavby budou vystavény s vyhledem na vlivy stfidavé trakce 25kV/50Hz, proto je zde pouzit
kabel -ZE -ZY. Ve skfinich, kde bude tratovy kabel vyvadén, bude téz umisténa vystrazna tabulka pro
zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

e) Ochrana proti vlivim stridavé trakce.

V pfedmétném Useku nejsou kabely polozeny pod stfidavou trakci 25kV/50Hz. Vlivy stfidavé trakce jsou
uvazovany v delSim ¢asovém horizontu, kdy je bran v potaz mozny pfechod na jednotny napajeci systém
25kV/50Hz.

f) Ochrana proti korozi bludnymi proudy

Cely upravovany tratovy Usek je elektrifikovana stejnosmérnou trakci 3kV. Z tohoto ddvodu je tfeba
pokladku kabelt vystavét dle ustanoveni CSN 03 83 71 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych
sdélovacich kabeld s olovénymi, hlinikovymi a ocelovymi obaly. Z tohoto ustanoveni plyne mimo jiné
nutnost plasté a pancife kabell navzéjem propojovat (viz bod 79).

4.5 Odchylky od standardniho reseni

Navrzena feSeni vtomto projekiu jsou v souladu s platnymi prfedpisy a smérnicemi a tudiz je Ize
povazovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalickych kabell dojde ke zvySené pracnosti dané
prostfedim, tj. t€snym soubéhem s Zeleznicni trati.
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4.6 Zemni prace

V8echny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabelizace a k montéazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s prislusnymi CSN (73 6005, 33 4050), predpisem SZ S4 Zelezniéni
spodek, dalsimi platnymi CSN, predpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z pfilozenych situaénich
vykresu je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro vykop kabelovych tras a vykopu pro venkovni
telefonni objekty. Zemni a montazni prace spojené s umisténim VTO musi byt provadény tak, aby
nedochazelo k jejich uvolnéni.

Rezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél rekonstruovaného kolejisté jsou soudasti
dokumentace &ast D.2.1.1. Zelezniéni svréek a spodek v jednotlivych tratovych tsecich. Rezy prechodi
mostl se situovanim trasy jsou soudasti jednotlivych SO Mostt a propustkt (Cast D.2.1.4 Zelezniéni a
silniéni mostni objekty).

V ramci dokumentace skuteéného provedeni budou trasy Tratovych metalickych kabeli
zdokumentovadny. Budou opraveny a doplnény Kabelové knihy plana, které byly vytvoreny v ramci
predeslych staveb. Kabelové knihy plani budou vyhotoveny nebo upraveny minimalné ve

ctyfech vyhotovenich v tisténé podobé a také v elektronické podobé ve formatu Microstation v8.
Soucasti Kabelovych knih plani budou i charakteristické Fezy kabelovou trasou.

Prednostné budou knihy plani prFedany spravci kabelovych vedeni Sprava Zeleznic CTD s.o.
Pripadné navyseni poétu paré KP je predmétem dohody dodavatele a pripadného zajemce.

4.7 Vykopy

Vykopy budou provadény ru¢né. Pfechody pfes komunikace, vodoteCe a koleje se provedou dle udajd
v situacich. Pfi hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy
vozovek, chodnikdl budou provadény na dvakréat tak, aby byla polovina vozovky prajezdna pro pfipadny
prijezd hasic¢skych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou
provedena opatfeni pro zajisténi bezpecnosti chodcl a budou provedena potfebna dopravni opatfeni
v souladu s dopravnimi pfedpisy.

PFi nepredvidanych prekazkach (skala apod.) a pfi uloZeni do tras odvodnovacich pfikopu je mozné
v kratkych Usecich nedodrzet vysi predepsaného kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely ulozit do
chrani¢ek anebo Iépe do pochozich betonovych zlabu. Tyto vyjimky bude mozZno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a v&e bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Vykopy kabelové trasy v blizkosti zakladl podpér trakéniho vedeni musi byt provadény s maximalni
opatrnosti tak, aby nedoSlo k poruseni stability podpéry. Vzdalenost kabelové trasy od zakladu by méla
splfiovat predepsané normy a predpisy. Ve vyjimecnych pfipadech ve stisnénych podminkach je nutné
vést kabelovou trasu vedle z&kladu podpéry v min. vzdalenosti od osy koleji. Pfiblizeni kabelové trasy
v prostoru zakladu trakéni podpéry je nutné vést pozvolné z vétsi vzdalenosti.
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V pfipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizpisobena hloubce ulozeni stavajicich podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005.

Vykopy Kryti kabelu vé.chranicky (m) Hloubka ryhy (m)
chodnik 0,6 0,7
volny terén (zeleny pruh a pod.) 0,6 0,7
volny terén 1,0 1,1
vozovky — protlak 1,2 -
komunikace (mistni, nezpevnéné) - prekop 1,2 1,3
komunikace (mistni, nezpevnéné) - protlak 1,2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - protlak 1.2 -
vodotece (strouhy nezpevnéné) - pfekop 1,2 1,3
pozemek SZ t&leso 0,8 0,9
pozemek SZ 0,8 0,9
* kfizeni koleji SZ  (protlak) 2,0 -

* kfizeni koleji SZ (ptekop) 2,0 2,1

* za predpokladu kryti kabelu 1,5m pod zelezni¢ni plani s vySkou Stérkového loze 0,5m.

4.7.1 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zadhozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla ulozena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
kabely ostré kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrchd chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodniku,
prostranstvi a komunikaci uvedou do plivodniho nebo nalezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrSsku a uvedeni do plavodniho stavu
napf. méficich bodu. Pfi pfekopech je nutné se fidit podminkami vlastnikd a spravca.

4.7.2 InZenyrské sité

V situa¢nich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientaéné zakresleny
predané a zjisténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2021. Pfed zapocetim vykopl
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci vykopu napf. pro spojky na tratovych kabelech je nutné
provest jednotlivymi spravci téchto siti jejich presné vytyceni a tim zabranit jejich pfipadnému
poskozeni.
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4.8 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude vyuzito vybudované v rdmci vystavby novych technologickych budov anebo
bude vyuzito stavajici ve stavajicich objektech. Ve vSech objektech, kde jsou sdélovaci kabely vyvedeny,
musi byt kovové obaly spolehlivé uzemnény. Hodnota odporu téchto uzemnéni nesmi byt v mezilehlych
objektech vétsi nez 5 ohmu a v koncovych objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdélovacich
kabeld, které jsou zavadény do koncovych objektl, Ize pfipojit na uzemnéni téchto objektu.

Ponévadz cely tratovy Usek elektrifikovan stejnosmérnou trakci budou kovové pancife od uzemnéni
v oblasti pod stejnosmérnou elektrifikaci odpojeny a zapojovany budou pouze v dobé prace na
metalickych kabelech.

Plasté a pancife vSech soubéznych sdélovacich kabeld musi byt v celé délce kabelového vedeni
vzéjemné elektricky spojeny ve vzdalenosti dle CSN 03 83 71.

U stavajicich objektd pak projektant pfedpoklada, ze uzemnéni je v dokonalém poradku, ponévadz je i
nyni vyuzivano. Pfesto projektant zafadil na zadost Spravy Zeleznic s.o. do technického feSeni PS a
vykazu vymér prekontrolovani tohoto uzemnéni a vyhotoveni méficich protokolld v ramci pfedmétné
stavby. Ode vSech uzemnéni budou doloZzeny méfici protokoly udrzujici sloZzce Spravé Zeleznic s.o. CTD.

Uzemnéni kabelli musi splfiovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SZ s.o., Odbor automatizace a
elektrotechniky, &.j. 3975/2015-SZDC-014.

4.9 Charakter.prostredi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

> vnéjSi prostredi AB 8
> vnitfni prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béznym podminkam.

4.10 Koordinace

Navrzené prelozky tratovych kabeld byly koordinovany se v8emi dot€enymi Ucastniky a stavebnimi
Upravami provadénymi v celém obvodu stavby.

4.11 Zajisténi praci a dodavek

Dodavku kabelt a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede ur¢eny dodavatel vybrany
v konkurznim fizeni. MontaZz a méfeni tratovych metalickych kabel je mozné objednat u CD-Telematiky
a.s., jakozto souCasné servisni organizace kabelovych vedeni.
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5 OSTATNI

5.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zzeleznic s.0., CTD (stavajici dalkové kabely s pfipojnymi kabely, dalkové
optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Praha - sprava sdélovaci a
zabezpecovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevs§im s pracovnimi postupy
optimalizace Zeleznicni trati v obvodu stavby. Nutna je téz Casova a vécna koordinace s dalsimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pripadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. Pred zahdjenim praci musi zhotovitel vZdy pFizvat spravce zarizeni. Pfi
provadéni praci ve sluzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v rdmci stavby tzn.€innosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je treba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelnd pro
dalS§i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzka
koordinovanost praci s pokladkou dalkovych a tratovych metalickych kabeli, HDPE trubek a
dalsich kabelovych vedeni v obvodu pfedmétné stavby.

Znaceni tras sdélovacich vedeni se navrhuje nasleduijici:

* kabelova spojka na tratovém kabelu — ball marker s moznosti zapisu dat

» prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik
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5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpuUsobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predev8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je

tfeba respektovat predpisy:

« SZ Bpl - ,Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni dréhy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace”

« SZ Bp3 - ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace”.

« SZDC (CSD) T31 — Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell

« SZDC (CSD) T35 — Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. Veobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

« CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
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5.4 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbeé je tfeba dodrZovat z hlediska péce o zivotni prostiedi pfedev8im tato vSeobecné
platna opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktl, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpec¢nostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechdn na mistech praci.

po dokonceni praci musi byt stavenidté radné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebytec¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho findlni Gpravu povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialG jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodic¢l, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoZz i komundlni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.
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5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materialt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfislusnym hasi¢skym sborem.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlaSky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky €.23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisd v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpecénosti.

P¥i stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpeénostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabeld pfi
vstupu do objektll a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupd do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov. Utésnéni bude provedeno pozarné odolnou hmotou s odolnosti
EI 60 (tfida reakce na ohen a pozarni odolnost nejméné takova, jakou ma konstrukce,
kterou kabely prostupuji).*

Na vstupu do objektu z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.)
musi byt kabely pozarné utésnény a opatfeny alespon z jedné strany stitkem obsahujicim
informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 Zkusebni provoz

Podle zadkona o drahach €. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pfed vydanim kolaudaéniho rozhodnuti ovérena
technickobezpecnostni zkouSkou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolaudaénim fizenim, které na zakladé pozadavku investora vyda
prislusny stavebni Gfad.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU

6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim die CSN 33 2000-3.
VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobud ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych €asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. o odpadech a dal$imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlagka MZP &. 273/2021
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen dle kategorizace odpadu
nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZzeni odpadového
materialu s osobou opradvnénou k nakladani s odpady.
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8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnanc(l pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozZeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostredi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikim,
odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfic¢iny a zdroje. Na z&kladé tohoto zjiSténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravidelné
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkl a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a
zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).
Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisti, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim pfedpisim, a také zavaznym dokumentim spravcli inzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z.6.262/2006 Sb., zadkonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (v platném
znéni)

- Z.€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném znéni) (v platném
znéni)

- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v platném znéni)
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Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakové zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti
Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti
Vyhladska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

VyhldSka ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti

Vyhladka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

VyhladSka €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV &. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkd

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signald
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu
NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

Vyhlaska MD ¢&. 101/1995 Sb. - Rad pro zdravotni zpasobilost osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.
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Dal$i poZzadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZ — Bpl — ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace*:

Clanek 4. Tento predpis je ve stanoveném rozsahu znalosti zavazny pro kazdého
zaméstnance SZ s.o., ktery vykonava nebo méa vykonavat &innosti v prostorach SZ s.o. nebo
na Zelezniéni draze provozované SZ s.o. Zaméstnanci SZ s.o0. vykonavajici pracovni &innosti
mimo prostor SZ s.o0., se musi Fidit ustanovenimi tohoto predpisu v pfipadé, e nejsou
pravidla bezpecné prace feSena jinymi pravnimi dokumenty nebo ujednanimi.
Zaméstnancem SZ s.0. se rozumi osoba, kter4 je se SZ s.0. v pracovnépravnim vztahu podle
pravniho pfedpisu.

Clanek 5. Fyzicka osoba, podnikajici fyzickd osoba nebo pravnicka osoba (dale jen ,cizi
pravni subjekt), ktera neni zaméstnancem SZ s.o. podle ustanoveni &l. 4 tohoto predpisu a
kterd vykonava nebo ma vykondvat &innosti v prostorach SZ s.o., na Zelezniéni draze
provozované SZ s.0. nebo svoji ginnosti muZe ovlivnit provozovani drahy provozovatele SZ
s.0., musi byt k dodrzovani ustanoveni tohoto pfedpisu zavazana smluvné, sama nebo
prostfednictvim svého zameéstnavatele, pokud pro ni tato zavaznost nevyplyva z ustanoveni
pravniho predpisu, technického predpisu nebo technické normy, popf. nafizeni spravniho
nebo jiného kompetentniho organu.

- SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace®.

- SZDC — E10 — Pfedpis pro provoz, obsluhu a Gdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzickd osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu SZDC E10 zavazana smiuvné.

- SZ S10 - Ptedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic

- TNZ 34 3109 — Bezped&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

- SZ Zamf1 - Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

9.1 Vypracovani rozpoctu

Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace se zpracovava v rozsahu 60% z celkové ¢astky za projekt,
je nezbytné v realizacni dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizplGsobit konkrétni sortiment technologie ve
vykazu vymér vybranému dodavateli.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hlavniho materialu.
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10 VYTYCENI

Smérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

VytyCovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodi je obsaZzen v Geodetické dokumentaci

stavby, ¢ast G. Souvisejici dokumentace.

Lomové body

PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré, obvod Kré&, Uprava mistni kabelizace

C.bodu y X z Poznamka
1 741706.405 1049075.354 0.000 kabelova trasa
2 741705.044 1049075.099 0.000 kabelova trasa
3 741704.132 1049079.936 0.000 kabelova trasa
4 741688.017 1049076.976 0.000 kabelova trasa
5 741689.059 1049071.438 0.000 kabelova trasa
6 741726.295 1049084.205 0.000 kabelova trasa
7 741737.152 1049086.268 0.000 kabelova trasa
8 741745.656 1049087.772 0.000 kabelova trasa
9 741746.694 1049087.879 0.000 kabelova trasa

10 741757.207 1049088.344 0.000 kabelova trasa
11 741754.230 1049105.684 0.000 kabelova trasa
12 741773.649 1049109.333 0.000 kabelova trasa
13 741791.239 1049112.637 0.000 kabelova trasa
14 741819.668 1049117.978 0.000 kabelova trasa
15 741865.688 1049126.624 0.000 kabelova trasa
16 741882.180 1049129.098 0.000 kabelova trasa
17 741898.671 1049131.572 0.000 kabelova trasa
18 741915.163 1049134.046 0.000 kabelova trasa
19 741931.654 1049136.520 0.000 kabelova trasa
20 741933.806 1049125.823 0.000 kabelova trasa
21 741939.013 1049126.720 0.000 kabelova trasa
22 741944.282 1049125.004 0.000 kabelova trasa
23 741963.704 1049130.145 0.000 kabelova trasa
24 741985.627 1049135.321 0.000 kabelova trasa
25 741988.663 1049136.340 0.000 kabelova trasa
26 741990.740 1049137.038 0.000 kabelova trasa
27 742061.884 1049150.766 0.000 kabelova trasa
28 742059.431 1049164.028 0.000 kabelova trasa
29 742117.865 1049174.983 0.000 kabelova trasa
30 742176.299 1049185.937 0.000 kabelova trasa
31 742185.829 1049187.112 0.000 kabelova trasa
32 742195.360 1049188.286 0.000 kabelova trasa
33 742206.367 1049189.048 0.000 kabelova trasa
34 742217.375 1049189.811 0.000 kabelova trasa
35 742237.564 1049190.888 0.000 kabelova trasa
36 742257.754 1049191.966 0.000 kabelova trasa
37 742270.774 1049192.718 0.000 kabelova trasa
38 742283.793 1049193.470 0.000 kabelova trasa
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b, PRAHA Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ — Spofilov
PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré&, Gprava mistni kabelizace
39 742291.910 1049193.761 0.000 kabelova trasa
40 742300.027 1049194.052 0.000 kabelova trasa
41 742323.564 1049193.394 0.000 kabelova trasa
42 742323.310 1049184.864 0.000 kabelova trasa
43 742338.780 1049184.403 0.000 kabelova trasa
44 742346.471 1049184.867 0.000 kabelova trasa
45 742353.558 1049184.078 0.000 kabelova trasa
46 742372.865 1049183.400 0.000 kabelova trasa
47 742381.253 1049183.603 0.000 kabelova trasa
48 742387.768 1049182.988 0.000 kabelova trasa
49 742399.280 1049182.690 0.000 kabelova trasa
50 742417.785 1049182.184 0.000 kabelova trasa
51 742439.210 1049180.771 0.000 kabelova trasa
52 742451.087 1049180.449 0.000 kabelova trasa
53 742462.963 1049180.127 0.000 kabelova trasa
54 742474.586 1049180.369 0.000 kabelova trasa
55 742483.538 1049180.555 0.000 kabelova trasa
56 742486.209 1049180.611 0.000 kabelova trasa
57 742521.125 1049179.675 0.000 kabelova trasa
58 742556.041 1049178.739 0.000 kabelova trasa
59 742558.632 1049179.572 0.000 kabelova trasa
60 742574.312 1049179.299 0.000 kabelova trasa
61 742574.281 1049177.835 0.000 kabelova trasa
62 741795.005 1049092.321 0.000 kabelova trasa
63 741896.141 1049118.579 0.000 kabelova trasa
64 741858.475 1049111.336 0.000 kabelova trasa
65 741854.436 1049109.281 0.000 kabelova trasa
66 741856.483 1049098.654 0.000 kabelova trasa
67 742570.208 1049177.975 0.000 kabelova trasa
68 742570.231 1049179.370 0.000 kabelova trasa
69 742569.224 1049178.414 0.000 kabelova trasa
70 742571.223 1049178.335 0.000 kabelova trasa
71 742571.191 1049177.536 0.000 kabelova trasa
72 742569.193 1049177.615 0.000 kabelova trasa
73 742586.337 1049173.146 0.000 kabelova trasa
74 742586.587 1049178.811 0.000 kabelova trasa
75 742576.315 1049179.264 0.000 kabelova trasa
76 741661.292 1049072.021 0.000 kabelova trasa
77 741658.552 1049086.242 0.000 kabelova trasa
78 741658.184 1049088.335 0.000 kabelova trasa
79 741628.973 1049083.199 0.000 kabelova trasa
80 741589.458 1049075.613 0.000 kabelova trasa
81 741549.943 1049068.027 0.000 kabelova trasa
82 741546.572 1049066.419 0.000 kabelova trasa
83 741534.593 1049064.989 0.000 kabelova trasa
84 741525.141 1049064.182 0.000 kabelova trasa
85 741515.690 1049063.375 0.000 kabelova trasa
86 741509.937 1049063.022 0.000 kabelova trasa
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b, PRAHA Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ — Spofilov
PS 05-02-11 Zst. Praha-Kré&, obvod Kré, uprava mistni kabelizace
87 741504.184 1049062.670 0.000 kabelova trasa
88 741494.034 1049061.838 0.000 kabelova trasa
89 741485.112 1049061.265 0.000 kabelova trasa
90 741476.189 1049060.691 0.000 kabelova trasa
91 741466.168 1049060.241 0.000 kabelova trasa
92 741465.636 1049066.835 0.000 kabelova trasa
93 741449.321 1049065.312 0.000 kabelova trasa
94 741444.683 1049064.907 0.000 kabelova trasa
95 741440.046 1049064.502 0.000 kabelova trasa
96 741434.932 1049064.242 0.000 kabelova trasa
97 741429.819 1049063.983 0.000 kabelova trasa
98 741422.687 1049063.730 0.000 kabelova trasa
99 741415.554 1049063.477 0.000 kabelova trasa
100 741404.811 1049063.279 0.000 kabelova trasa
101 741404.869 1049052.891 0.000 kabelova trasa
102 741394.842 1049054.460 0.000 kabelova trasa
103 741373.543 1049055.447 0.000 kabelova trasa
104 741373.423 1049052.861 0.000 kabelova trasa
105 741366.360 1049055.903 0.000 kabelova trasa
106 741366.191 1049053.257 0.000 kabelova trasa
107 741374.986 1049045.746 0.000 kabelova trasa
108 741375.114 1049047.621 0.000 kabelova trasa
109 741375.250 1049049.196 0.000 kabelova trasa
110 741378.685 1049049.120 0.000 kabelova trasa
111 741378.967 1049055.196 0.000 kabelova trasa
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