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přizdění bude z pórobetonových tvárnic, plocha 16,0 m
Zeď s EMC ochranou (např. KARI síť 150x150x8mm - uzemněná),
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TECHNOLOGICKÁ BUDOVA - UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ
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1x MOK 48 vl.
4x MOK 12 vl.
Rezerva

2x FLEZE 10XN0,8

Ukonèení:

1x MOK 48vl. SM

4x MOK 12vl. SM

Ukonèení: MOK 12 vl.
Rezerva:

MODØE -

±ERVENÌ - Zaøízení vybudovaná v rámci tohoto PS

Zaøízení vybudovaná v rámci souvisejících PS a SO

Stávající zaøízení±ERNÌ -

Stavebník / investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel díla:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel části / objektu:

Smluvní datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Měřítko:

Kraj:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Název objektu:

Název části:

Název stavby / akce:

Katastrální území: TUDU:

Číslo přílohy:

Číslo objektu / komplexu:

Označení části:

Zakázka:

Označení (S-kód):

Hlavní projektant (HIP):

Odpovědný projektant:

Specialista:

Zpracovatel přílohy:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

T:

E:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

T:

E:

.

_ _ _ _
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SUDOP PRAHA a.s.
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Viz textová část

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

SEU + SP_Branický most

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

+420 477 012 250

info@sudopeu.cz

Krč - Spořilov

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-
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