SUDOP
¥ UWPRAHA

. SUDOP PRAHA A.S., OLSANSKA 1A, 130 80 PRAHA 3 5 ,
208 STREDISKO ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI
TECHNIKY

ZDVOUKOLEJNENI TRATI BRANICKY MOST - PRAHA-KRC -
SPORILOV

PS 04-02-21 ZAST. PRAHA-KACEROV, ROZHLASOVE ZARIZENi
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Navrhl, vypracoval: Vojtéch Toman Termin odevzdani 11/2021



\ PRAHA Zdvoukolejnéni trati Bt;anick)’/ most - Praha-K,ré - S‘,Bofilov’
N PS 04-02-21 zast. Praha-Kacerov, rozhlasové zarizeni

OBSAH
1. VSeobecné Udaje Stavbhy ... s s 3
1.1 IS STAVDY ..ottt n et en et n e en e nens 3
1.2 Zakladni identifikacni Udaje stavby a iNnVesStora ..o 3
1.3 Zpracovatel projektoveé dOKUMENTACE .........eiii i 4
2. Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokumentace..........c.cccovvemmnsmrrsssrssnnsssssssasssssnnnas 5
2.1 Udaje 0 SOUVISEJICICN SO @ PS ...t een e ese s en s enas s esn e enanaanas 5
2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace..........cooveeiiieiiiiiiiiiieiie e 5
2.3 Odchylky od platnych norem a predpiSU........c..eee e 5
PV =Y (= T =T (o= PSR 5
2.5 R0ZSah AOKUMENTACE ....c.evieeiee et e e e 5
B TS €= 1 T [ T - L 6
L NV V7 010NV 10 V=] - N 6
4.1 Zapojeni rozhlasoVEN0 ZAFIZENT.......c.eii it 6
4.1.1 Vykonova bilance rozhlasoveho ZaFiZeNni .........oocueeiiiiiiii e 7
4.2 Umisténi rozhlaSOVENO ZAFIZENT ......c.eiiiieieii e 8
4.3 Napdjeni rozhlasoVENO ZAFIZENT .......coii it 8
4.4 NaStaVeni NIASIOSTi.......eeiiie e 8
4.5 Ukonc€eni rozhlasovyCh Kabelll.........coooiiiiiiiii e e 8
LT D 1= 14 o 3 - . 8
6. Ostatni poZzadavky na rozhlasoVve zariZeni..........ccueemmrcsnininmnnmsrnssrscns s s s an e 9
6.1 SKIAPECT OSVELIOVACT STOZAIY .....veiieiee et 9
6.2 ROZNIASOVE ZAFIZENI ...eeieiiiiiee et e e ene e e nne e enne e 9
7. Zemni prace, trasa, ulozeni a POKIAAKA .........ccvvemrrrmrissnisssrrsms s s s s s 9
L 1= 4N LT - 10
LS TR0 L= - 11 1 11
9.1 Pokyny pro MoNntaz @ demONTAZ .......coouiiiiiiie e e s 11
9.2 Pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi Praci.........cccceeiiieieeiiieee e 11
9.3 PECE 0 ZIVOINT PrOSIFEAT ..o et e e e e e e e e nee e e e e 12
10. Zvlastni podminky pro realizaci PS @ SO ........cccucemrirminsmminssmsssssssmsssssssssmssssmsssssssssssssssssssssnssas 12
11. Ochrana elektrickyCh rozvodul .........ccccciiciriiismmiimniss s s s s s s e 13
T T o 0 = | TSP URPT PSPPSRI 13
11.2 Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych CASti. ......ccuuiiiiiiiiii e, 13
11.3 Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych CaSti........coocueviiiiiiiiii e, 13
12. Zivotni prostiedi, lIkvidace 00PadU .........cceueeeeeeerurareeesesessssssssesssssessssassssssssssssssssssssssssasasasnssess 13
13. Bezpecnost a ochrana zdravi Pri Praci .....c.ccuccmicemmrnssmsssninssnssesssssss s s s ssss s s smsssssns s 14
18, VYTYCENI cooeeeeeeeeeeesseseessessesssessessess e ssesssessessessses s s s e s s s s bR s s s e b st nnnaas 17
2/19



sSUDOP
¥ \PRAHA

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
PS 04-02-21 zast. Praha-Kacerov, rozhlasové zarizeni

1. VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakteristika a ucel stavby:
Cislo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Zacatek stavby:

Konec stavby:
Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:
Hlavni inzenyr stavby:

Garant profese:

Zdvoukolejnéni trati Branicky most - Praha-Kr¢ - Spofilov
Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

Verejna dopravni (drazni) stavba
3273214901/5113520030

Hlavni mésto Praha

Kr€, Michle, Hodkovicky, Branik, Mald Chuchle, Zabéhlice

Usek Branicky most — Praha-Kr& — Spofilov se nachazi na
jednokolejné Zeleznic¢ni trati celostatni drahy Spravy zeleznic
€.525G Praha-Béchovice — ODB Zavodisté a ¢ast na
jednokolejné zelezniéni trati celostatni drahy Spravy zeleznic
¢.523A Cergany — Praha-Vr3ovice. Jedna se o nakladni spojku
pro vlaky jedouci od Plzné pfes uzel Praha prakticky do vSech
smérl a opacné. Po tomto Useku rovnéz projizdéji odklony vlakd
osobni dopravy pfi vylukdch v Useku Praha-Radotin — Praha-
Smichov — Praha hl.n.

km 2,492 trati Praha-VrSovice — Praha-Kr¢, km 3,619 trati Praha-
Zahradni Mésto — Praha-Kré

km 10,953 trati odb. Tunel — Praha-Radotin
Bude vybran vybérovym Fizenim.

Ing. Stanislav Zagek
(stanislav.zacek@sudopeu.cz, 603867620)
Ing. Martin Cerny
(cernymartin@spravazeleznic.cz, 607014864)

Ing. Martin Strof
(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)

1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: Spolec¢nost SEU + SP_Branicky most

SUDOP EU a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC
05165024, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
€. 621645, jako ,Spravce” a ,Spole¢nik 1*

SVUDOP PRAHA a.s. se sidlem Praha 3, Zizkov, Oldanska 2643/1a, PSC 130 80,
IC 25793349, zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka €. 6080, jako ,Spole¢nik 2“
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2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
.PS 04-02-21 zast. Praha-Kacerov, rozhlasové zafizeni“ je:

» PFipravna dokumentace stavby;

e Zadani pfedmétné stavby;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci;
* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

«  PS03-02-11 Zst. Praha-Kr&, obvod Spofilov, mistni kabelizace

«  PS03-02-91 Zst. Praha-Kré&, obvod Spofilov, sdélovaci zafizeni

«  PS09-02-91 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, dalkové diagnostika DDTS ZDC

«  PS09-02-92 ZST Praha Vr$ovice - ZST Praha Radotin, tprava pfenosového systému

« SO0 03-72-01 Zst. Praha-Kr¢, obvod Spofilov, technologicka budova

* PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dot€enych objektech

+  Stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluZzebnich prostorach stévajicich a
novych pozemnich objektl

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického reseni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 04-02-21 zast. Praha-Kacerov, rozhlasové zarizeni*
byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elekironické zabezpecovaci signalizace) je zafazeno do
majetku Spravy zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spolecné povoleni* v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pripravu staveb na Zeleznidnich drahach celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatkl a doplfiikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prab&hu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).
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3. STAVAJICI STAV

Ve stavajicim stavu se na zastavce Praha-Kacerov nachazi rozhlasové zafizeni. Reproduktory jsou
umisténé na stozarech osvétleni na nastupisti. Rozhlasova Ustfedna se nachazi v blizkosti pfistfesku pro
cestujici v racku, ktery je chranén zeleznou kleci.

Stévajici rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich bude kompletné demontovano a nahrazeno
novym zafizenim.

4. NAVRHOVANY STAV

Ugelem tohoto projektu je navrhnout na zastdvce Praha-Kaderov nové rozhlasové zafizeni pro
informovani cestujicich.

Soucasti rozhlasového zafizeni je i rozhlas pro informovani cestujicich na novém néstupisti. Nova
rozhlasova Ustfedna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové reproduktory budou pfipevnény na
stozarech osvétleni a zabudované v podhledu na zastfeSeni. Rozvod bude veden v kabelovodu,
v zemnich trubkach na nastupistich a pod néastupiStim zastfeSeni v kabelovém ocelovém Zlabu.
Rozhlasové zafizeni bude dale vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého hlaseni.
Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitace pro automaticka hlaseni.

Rozhlas bude ovladan automaticky pomoci informaéniho zafizeni z ZST Praha-Kr&. Pro Ziva hlaseni
bude vyuzit telefonni IP zapojovac (TZ) a jeho SW pro telefonni Fizeni spojeni a hldSeni bude ovlddano
z ZST Praha-Kré. Po Dokonéeni stavby: ,Rekonstrukce ZST Praha-Kr&“ bude rozhlas ovladan z CDP
Praha. IP rozhlasova Ustfedna bude pfipojena do prfenosové sité a technologické datové sité TDS
budované v rdmci jiného PS.

4.1 Zapojeni rozhlasového zafizeni

Budou pouzity 15/10/7,5W venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem a podhledové
reproduktory 6/3/1,5/0,6W (1k a 4k — 180°) s nastavitelnym vykonem. Vykon jednotlivych reproduktor(
bude definitivné nastaven az po poslechovych zkouSkéach.

V soucasném dobé se stavba nachazi v celém Useku v rozpracovaném stavu. Proto se dnes nebude

* Rozhlas bude z hlediska provozu realizovan v jedné vétvi:
» Nastupisteé |
= 8x venkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru

» 16x podhledovy reproduktor zabudovany v podhledu zastfeSeni
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4.1.1 Vykonova bilance rozhlasového zafrizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni na zast. Praha-Kacerov je patrna z Tab. 1.

Reproduktor Vykon Pocet Celkem
i . Tlakovy 15/7,5/3,7,5W 8 ks 60W
l. nastupiste
Podhledovy 0,75/1,5/3/6W 16 ks 96W
Celkem 156W

* Tab. 1 Tabulka vykonové bilance na zast. Praha-Kacerov.
Nastupisté
Reproduktory na nastupisti, které nejsou pod pristfeSkem se navrhuje umistit na stozary osvétleni.

Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnitrkem osvétlovaciho stozaru kabely NYY-O 2x1,5
pfes svorkovnici SS.

Veskeré prichody do stozaru, skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou
prichodkou popf. ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou feSeny vramci SO 04-76-01 Zastavka Praha-
Kacerov, Uprava osvétleni a rozvod NN.

Podhledové reproduktory budou pfipevnény na podhledu zastfeSeni nastupisté. Reproduktory budou
propojeny kabelem NYY-J 2x2,5.

Z rozvodu rozhlasové Ustredny, déle v kabelovodu a néstupistém je kabelova trasa NYY-J 2x4 vedena na
nastupisté v kabelovodu.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni NYY-J 2x4, nebo NYY-J 2x2,5 a budou
vedeny samostatném kabelovém Zzlabu. Trasy zemnich rozhlasovych kabell budou proti poskozeni
chranény mechanickou ochranou:
»  pfi kfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zatazeny do ochrannych PE
trubek
» v ostatnich pfipadech, napf. vedeni trasy v nastupistich, se navrhuje rozhlasové kabely
ulozit do umélohmotnych kabelovych Zlab(

* Rozhlasova kabelizace v provedeni NYY-J (O) musi byt s elektrickou pevnosti 4kV
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4.2 Umisténi rozhlasového zafizeni

Rozhlasové Ustfedny se zesilovacem a daldi pfisluSenstvi bude osazeno do nové 19* 45U 600x 600
skifné 01-02 (19“ sk¥ii feSena PS 09-02-92 ZST Praha Vr$ovice — ZST Praha Radotin, UGprava
prenosového systému) umisténé v novém technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti.

4.3 Napajeni rozhlasového zafrizeni

Napajeni rozhlasového zafizeni bude feSeno z rozvadéte RSdél pro sdélovaci zafizeni feSeném v ramci
silnoproudu. Rozhlasové Ustfedny budou jiStény jistiCem se signalizacnim spinacem.

4.4 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, predpisu a
vyhlasek.

Pred pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici ochranného
pasma. Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem,
predpist a vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Grover indexu prenosu
feCi pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-16:2011.

.Kone¢né smérovani reproduktorl a vykonova bilance mize byt pfi zkuSebnim provozu upravena
vzhledem k mistnim pomérdm a minimalizaci hlukové zatéze v okolni obytné zastavbeé.”

4.5 Ukonceni rozhlasovych kabell

Rozhlasové kabely budou ukonéeny v nové 19* 45U 600x600 skiiné 01-02 (19* sk¥in feSena PS 09-02-92
ZST Praha Vr$ovice — ZST Praha Radotin, Gprava prenosového systému) umisténé v novém
technologickém objektu ve sdélovaci mistnosti na rozhlasovém rozvodu. Ukonceni bude provedeno na
svorkovnici na DIN list€. Na kabely vedoucim k reproduktorim budou opatfeny prepétovou ochranou
pred jejich vstupem do spolecné skfiné.

5. DEMONTAZE

V ramci tohoto PS dojde k demontaZi stavajiciho rozhlasového systému (reproduktory na osvétlovacich
stoZzarech, rozhlasova Ustfedna, rozvody) Déle v rdmci tohoto PS dojde ke kompletni demontaZzi racku
v blizkosti pfistfeSku pro cestujici, vcetné vSech zafizeni, které se v ném nachazi (panel rozjisténi,
zasuvkovy panel, modem, LSA pasky,).
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6. OSTATNI POZADAVKY NA ROZHLASOVE ZARIZENI

6.1 Sklapéci osvétlovaci stozary

Je nutné, aby sklapéci osvétlovaci stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni
(reproduktor, kabely, svorkovnice).

Skfin svorkovnic bude umisténa do vnitfniho prostoru stozaru. Kabely budou vedeny vnitfek sloupu jak
zemni kabelizaci do skfiné svorkovnic, tak ze skfiné svorkovnic do reproduktoru. Reproduktory musi byt
umistény tak, aby nesnizovaly svételnost svétel.

Stozary osvétleni jsou uzemnény a je k nim pfiveden zemnici pasek!

Pred zajiSténim dodavky materialu a vlastnich praci na rozhlasovém zafizeni je zapotfebi zkoordinovat
(z dbvodu atypické dodavky stozarkl) rozhlasové zafizeni se stavebnim objektem SO 04-76-01 Zastavka
Praha-Kacerov, uprava osvétleni a rozvod NN.

Osvétlovaci sklopné stozary musi dodrzovat: ,Technické podminky vyrobku dle ¢.j. 46171/08-OAE" ze
dne 25.11.2008 schvalené SZDC s.o.
6.2 Rozhlasové zarizeni

Rozhlasové ustfedna s IP rozhranim na zastavce Praha-Kacerov musi umoZzfovat zpétnou kontrolu
provedeného hlaSeni v€éetné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktoram.

IP rozhlasova Ustfedna bude pfipojena do pfenosové sité a technologické datové sité TDS budované v
ramci jiného PS.
Veskeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkovéa

diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty* v platném znéni (viz obecné ke
sdélovacimu zafizeni).

Pfi hlaseni z rozhlasové ustfedny dochazi k ukladani hlaseni v textovém formatu prostrednictvim
stdvajicich servert informaéniho systému. V systému DDTS ZDC jsou uloZeny logy o funkénosti
rozhlasové ustfedny a celistvosti linky reproduktord.

Rozhlasové zafizeni musi umozniovat nezavislé hlaSeni pouze na vybranych néstupistich.

Rozhlasové zafizeni bude uzemnéno, ochranéno pred nebezpecnym dotykem (100V rozvodu). U
reproduktor(i bude provedeno galvanické oddéleni reproduktoru od kovovych konstrukci. VSechny prvky
a galvanické oddéleni musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby hlaeni pro
cestujici probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist.

7. ZEMNIi PRACE, TRASA, ULOZENIi A POKLADKA

Kabelova trasa venkovnich zemnich rozvodu je v pfevazné Casti vedena s kabely zabezpecovacimi a
sdélovacimi mistnimi kabely.
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V8echny provadéné zemni prace potrebné k vedeni a uloZzeni kabelld a k montazi sdélovaciho zafizeni je
nutné provadét v souladu s prislusnymi CSN a ostatnimi na né& navazujicimi. Z pfilozenych situaénich
vykresu kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny rozsah zemnich praci potfebny pro
vykop kabelovych tras.

8. INZENYRSKE SITE

V situa¢nich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientaéné zakresleny
pfedané a zjisténé stavajici inzenyrské sité.

Pfed zapocetim vykopu kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci
téchto siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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9. OSTATNI

9.1 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelnéd pro
dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Doporucuje se Uzka koordinovanost
praci s pokladkou mistni kabelizace, zabezpec€ovaciho zafizeni, venkovniho osvétleni a trakéniho vedeni
v této zastévce.

9.2 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predev8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:
« SZ Bp1 — Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizace
« SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace
SZ Zam1 - Predpis 0 odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy
« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabeld
« SZDC (CSD) T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a

pozarni signalizace
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Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

. CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu
pred nebezpecnych dotykovym proudem

. CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

. CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Ptedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

. CSN 34 2300 - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

9.3 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péc¢e o zZivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

. mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préace,
chranicka)

. ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zdsad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

. po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Upravu povrchu

. predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky
kabell a vodi€u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad

budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

10. ZVLASTNIi PODMINKY PRO REALIZACI PS A SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zzelezni¢ni stanice, bude nutno tuto podFidit
stavebnim postuplim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen provoz ani
nékladni ani osobni dopravy v jednotlivych stanicich.
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11. OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

11.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim die CSN 33 2000-3.
VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

11.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

11.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobud ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych €asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

12. ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
541/2020Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadli je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadll nezavadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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13. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanc(l pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozZeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostredi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikim,
odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhleddvat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfic¢iny a zdroje. Na z&kladé tohoto zjiSténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravidelné
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkl a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a
zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktort (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisti, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim pfedpisim, a také zavaznym dokumentim spravcli inzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisd BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, prezkouSeni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.

- P¥i préci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni
predpisy. Tyka se to pfedevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na rGznych PS a SO stavby.

- Pracovisté musi byt pfredepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.
(odst. 1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)
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- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikdm (odst. 1 §102 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

- Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pusobeni neodstranitelnych rizik.

- Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pficiny a zdroje. Na zakladé
tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K tomu je
povinen pravidelné kontrolovat Uroven bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav
vyrobnich a pracovnich prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich
podminek a dodrzet metody a zpusob zjiténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z.
€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

- Realizace opatieni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpisl, norem a jinych
zavaznych predpisu, navodidm vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim
bezpec€nostnim pfedpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti a
dokumentt tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich
tocich.

- Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat:

- Z.€.262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.6. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (v
platném znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon
(v platném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe€nosti prace (v Uplném znéni) (v
platném znéni)

- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)
- Vyhlasdka €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)
- Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v platném znéni)

- Vyhladka €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakovd zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti
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- Vyhlagka ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazenad zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlagka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhlagka ¢&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel(l biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozicnich testd a ndlezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

- Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlagka &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach
- NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkd

- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signéld
- NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostfedi s nebezpecim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:
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- SZ7 Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace

- SZ7 Bp 3 Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

- SZDC E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzick4 osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Udrzb& TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu SZDC E10 zavazana
smluvné

- TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

- SZ Zam1 - Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni

dopravy

14. VYTYCENI
Smeérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

Vyty€ovaci vykres a tabelogram hlavnich a podrobnych bodi je obsazen v Geodetické dokumentaci
stavby, ¢ast G. Souvisejici dokumentace.

1,-740551.56,-1048409.45,0.00
2,-740551.92,-1048408.79,0.00
3,-740559.37,-1048412.85,0.00
4,-740559.02,-1048413.48,0.00
5,-740557.44,-1048409.43,0.00
6,-740556.44,-1048411.26,0.00
7,-740566.82,-1048416.90,0.00
8,-740566.45,-1048417.58,0.00
9,-740564.88,-1048413.50,0.00
10,-740563.90,-1048415.31,0.00
11,-740574.21,-1048421.06,0.00
12,-740573.83,-1048421.76,0.00
13,-740572.28,-1048417.66,0.00
14,-740571.31,-1048419.43,0.00
15,-740581.56,-1048425.37,0.00
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16,-740581.16,-1048426.04,0.00
17,-740579.63,-1048421.89,0.00
18,-740578.62,-1048423.65,0.00
19,-740588.85,-1048429.71,0.00
20,-740588.43,-1048430.41,0.00
21,-740586.91,-1048426.25,0.00
22,-740585.89,-1048427.96,0.00
23,-740596.10,-1048434.11,0.00
24,-740595.63,-1048434.89,0.00
25,-740594.16,-1048430.65,0.00
26,-740593.16,-1048432.32,0.00
27,-740603.29,-1048438.62,0.00
28,-740602.81,-1048439.42,0.00
29,-740601.35,-1048435.17,0.00
30,-740600.38,-1048436.78,0.00
31,-740607.51,-1048441.31,0.00
32,-740608.49,-1048439.76,0.00
33,-740426.69,-1048342.96,0.00
34,-740442.48,-1048350.88,0.00
35,-740459.25,-1048359.40,0.00
36,-740475.98,-1048367.98,0.00
37,-740492.66,-1048376.65,0.00
38,-740509.31,-1048385.39,0.00
39,-740525.91,-1048394.20,0.00
40,-740542.52,-1048403.01,0.00
41,-740550.62,-1048407.31,0.00
42,-740550.29,-1048407.93,0.00
43,-740547.75,-1048405.79,0.00
44,-740546.95,-1048407.29,0.00
45,-740552.99,-1048410.73,0.00
46,-740559.07,-1048414.19,0.00
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47,-740564.05,-1048416.90,0.00
48,-740571.89,-1048421.16,0.00
49,-740574.75,-1048422.70,0.00
50,-740580.65,-1048426.22,0.00
51,-740587.37,-1048430.33,0.00
52,-740594.09,-1048434.44,0.00
53,-740598.92,-1048437.04,0.00
54,-740606.71,-1048442.40,0.00
55,-740614.50,-1048447.75,0.00
56,-740617.67,-1048449.82,0.00
57,-740617.89,-1048449.52,0.00
58,-740618.77,-1048448.19,0.00
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