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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:    Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba 

Číslo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN: 3273214901/5113520030 

Kraj:     Hlavní město Praha 

Katastrální území:   Krč, Michle, Hodkovičky, Braník, Malá Chuchle, Záběhlice 

Místo stavby: Úsek Branický most – Praha-Krč – Spořilov se nachází na 

jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 

č.525G Praha-Běchovice – ODB Závodiště a část na 

jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 

č.523A Čerčany – Praha-Vršovice. Jedná se o nákladní spojku 

pro vlaky jedoucí od Plzně přes uzel Praha prakticky do všech 

směrů a opačně. Po tomto úseku rovněž projíždějí odklony vlaků 

osobní dopravy při výlukách v úseku Praha-Radotín – Praha-

Smíchov – Praha hl.n. 

Začátek stavby: km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč, km 3,619 trati Praha-

Zahradní Město – Praha-Krč 

Konec stavby: km 10,953 trati odb. Tunel – Praha-Radotín 

Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením. 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Stanislav Žáček 

     (stanislav.zacek@sudopeu.cz, 603867620) 

Hlavní inženýr stavby:   Ing. Martin Černý 

     (cernymartin@spravazeleznic.cz, 607014864) 

Garant profese:   Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz, 605 229 014) 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  Společnost SEU + SP_Branický most 

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ 
05165024, zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
č. 621645, jako „Správce“ a „Společník 1“ 

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ 25793349, zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 6080, jako „Společník 2“ 
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2. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

„PS 04-02-21 zast. Praha-Kačerov, rozhlasové zařízení“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby; 

• Zadání předmětné stavby; 
• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 03-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, místní kabelizace 
• PS 03-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, sdělovací zařízení 

• PS 09-02-91 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, dálková diagnostika DDTS ŽDC 
• PS 09-02-92 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava přenosového systému 

• SO 03-72-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova 

• PS silnoproudé technologie a energetického zařízení v dotčených objektech 
• Stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách  stávajících a 

nových pozemních objektů 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 04-02-21 zast. Praha-Kačerov, rozhlasové zařízení“ 

byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (zařízení elektronické zabezpečovací signalizace) je zařazeno do 

majetku Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 
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3. STÁVAJÍCÍ STAV 

Ve stavajícím stavu se na zastávce Praha-Kačerov nachazí rozhlasové zařízení. Reproduktory jsou 
umístěné na stožárech osvětlení na nástupišti. Rozhlasová ústředna se nachazí v blízkosti přístřesku pro 
cestující v racku, který je chráněn železnou klecí. 

Stávající rozhlasové zařízení pro informování cestujících bude kompletně demontováno a nahrazeno 
novým zařízením. 

4. NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem tohoto projektu je navrhnout na zastávce Praha-Kačerov nové rozhlasové zařízení pro 

informování cestujících. 

Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na novém nástupišti. Nová 

rozhlasová ústředna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové reproduktory budou připevněny na 

stožárech osvětlení a zabudované v podhledu na zastřešení. Rozvod bude veden v kabelovodu, 

v zemních trubkách na nástupištích a pod nástupištím zastřešení v kabelovém ocelovém žlabu. 

Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého hlášení. 

Rozhlas bude ovládán z PC nebo mikropočítače pro automatická hlášení. 

Rozhlas bude ovládán automaticky pomocí informačního zařízení z ŽST Praha-Krč. Pro živá hlášení 

bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení bude ovládáno 

z ZŠT Praha-Krč. Po Dokončení stavby: „Rekonstrukce ŽST Praha-Krč“ bude rozhlas ovládán z CDP 

Praha. IP rozhlasová ústředna bude připojena do přenosové sítě a technologické datové sítě TDS 

budované v rámci jiného PS. 

 

4.1 Zapojení rozhlasového zařízení 

Budou použity 15/10/7,5W venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným výkonem a podhledové 

reproduktory 6/3/1,5/0,6W (1k a 4k – 180°) s nastavitelným výkonem. Výkon jednotlivých reproduktorů 

bude definitivně nastaven až po poslechových zkouškách. 

V současném době se stavba nachází v celém úseku v rozpracovaném stavu. Proto se dnes nebude  

• Rozhlas bude z hlediska provozu realizován v jedné větvi: 

• Nástupiště I 

 8x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

 16x podhledový reproduktor zabudovaný v podhledu zastřešení 
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4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového zařízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení na zast. Praha-Kačerov je patrná z Tab. 1. 

 Reproduktor Výkon Počet 
reproduktorů

Celkem 

I. nástupiště 
 Tlakový 15/7,5/3,7,5W 8 ks 60W 

Podhledový 0,75/1,5/3/6W 16 ks 96W 

Celkem 156W 

• Tab. 1 Tabulka výkonové bilance na zast. Praha-Kačerov. 

Nástupiště 

Reproduktory na nástupišti, které nejsou pod přístřeškem se navrhuje umístit na stožáry osvětlení. 

Reproduktory budou na zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího stožáru kabely NYY-O 2x1,5 

přes svorkovnici SS.  

Veškeré průchody do stožáru, skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí vody kabelovou 

průchodkou popř. ucpávkou. Osvětlovací stožáry jsou řešeny v rámci SO 04-76-01 Zastávka Praha-

Kačerov, úprava osvětlení a rozvodů NN. 

Podhledové reproduktory budou připevněny na podhledu zastřešení nástupiště. Reproduktory budou 

propojeny kabelem  NYY-J 2x2,5. 

Z rozvodu rozhlasové ústředny, dále v kabelovodu a nástupištěm je kabelová trasa NYY-J 2x4 vedena na 

nástupiště v kabelovodu.  

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení NYY-J 2x4, nebo NYY-J 2x2,5 a budou 

vedeny samostatném kabelovém žlabu. Trasy zemních rozhlasových kabelů budou proti poškození 

chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných PE 

trubek 

• v ostatních případech, např. vedení trasy v nástupištích, se navrhuje rozhlasové kabely 

uložit do umělohmotných kabelových žlabů 

• Rozhlasová kabelizace v provedení NYY-J (O) musí být s elektrickou pevností 4kV 
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4.2 Umístění rozhlasového zařízení 

Rozhlasové ústředny se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové 19“ 45U 600x 600 

skříně 01-02 (19“ skříň řešena PS 09-02-92 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava 

přenosového systému) umístěné v novém technologickém objektu ve sdělovací místnosti. 

4.3 Napájení rozhlasového zařízení 

Napájení rozhlasového zařízení bude řešeno z rozvaděče RSděl pro sdělovací zařízení řešeném v rámci 

silnoproudu. Rozhlasové ústředny budou jištěny jističem se signalizačním spínačem. 

4.4 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, předpisů a 

vyhlášek. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici ochranného 

pásma. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 

předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu přenosu 

řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 60268-16:2011. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu upravena 

vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné zástavbě.“ 

4.5 Ukončení rozhlasových kabelů 

Rozhlasové kabely budou ukončeny v nové 19“ 45U 600x600 skříně 01-02 (19“ skříň řešena PS 09-02-92 

ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava přenosového systému)  umístěné v novém 

technologickém objektu ve sdělovací místnosti na rozhlasovém rozvodu. Ukončení bude provedeno na 

svorkovnici na DIN liště. Na kabely vedoucím k reproduktorům budou opatřeny přepěťovou ochranou 

před jejich vstupem do společné skříně. 

5. DEMONTÁŽE 

V rámci tohoto PS dojde k demontáži stávajícího rozhlasového systému (reproduktory na osvětlovacích 

stožárech, rozhlasová ústředna, rozvody) Dále v rámci tohoto PS dojde ke kompletní demontáži racku 

v blízkosti přístřešku pro cestující, včetně všech zařízení, které se v něm nachází (panel rozjištění, 

zásuvkový panel, modem, LSA pásky,). 
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6. OSTATNÍ POŽADAVKY NA ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 

6.1 Sklápěcí osvětlovací stožáry 

Je nutné, aby sklápěcí osvětlovací stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení 

(reproduktor, kabely, svorkovnice).  

Skříň svorkovnic bude umístěna do vnitřního prostoru stožáru. Kabely budou vedeny vnitřek sloupu jak 

zemní kabelizací do skříně svorkovnic, tak ze skříně svorkovnic do reproduktoru. Reproduktory musí být 

umístěny tak, aby nesnižovaly světelnost světel. 

Stožáry osvětlení jsou uzemněny a je k nim přiveden zemnící pásek! 

Před zajištěním dodávky materiálu a vlastních prací na rozhlasovém zařízení je zapotřebí zkoordinovat 

(z důvodu atypické dodávky stožárků) rozhlasové zařízení se stavebním objektem SO 04-76-01 Zastávka 

Praha-Kačerov, úprava osvětlení a rozvodů NN. 

Osvětlovací sklopné stožáry musí dodržovat: „Technické podmínky výrobku dle č.j. 46171/08-OAE“ ze 

dne 25.11.2008 schválené SŽDC s.o. 

6.2 Rozhlasové zařízení 

Rozhlasové ústředna s IP rozhraním na zastávce Praha-Kačerov musí umožňovat zpětnou kontrolu 

provedeného hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

IP rozhlasová ústředna bude připojena do přenosové sítě a technologické datové sítě TDS budované v 

rámci jiného PS. 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková 

diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění (viz obecně ke 

sdělovacímu zařízení). 

Při hlášení z rozhlasové ústředny dochází k ukládání hlášení v textovém formátu prostřednictvím 

stávajících serverů informačního systému. V systému DDTS ŽDC jsou uloženy logy o funkčnosti 

rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat nezávislé hlášení pouze na vybraných nástupištích. 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). U 

reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. Všechny prvky 

a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Výstavbu rozhlasového zařízení nutno koordinovat s harmonogramem výstavby tak, aby hlášení pro 

cestující probíhalo postupně během výstavby s realizací jednotlivých nástupišť. 

7. ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely zabezpečovacími a 

sdělovacími místními kabely.  
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Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího zařízení je 

nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z přiložených situačních 

výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný rozsah zemních prací potřebný pro 

výkop kabelových tras. 

8. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě. 

Před započetím výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci 

těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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9. OSTATNÍ 

9.1 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Doporučuje se úzká koordinovanost 

prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího zařízení, venkovního osvětlení a trakčního vedení 

v této zastávce. 

9.2 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizace 

• SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace 

SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace 
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Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu 

před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

9.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

•  mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 

chránička) 

•  ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 

ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

•  po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné 

odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

•  předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky 

kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad 

budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen provoz ani 

nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 
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11. OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

11.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

11.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

11.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

12. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

541/2020Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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13. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění  

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

-  Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

-  Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 
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-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních 

podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních 

tocích. 

-  Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v 

platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v 

platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
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- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 
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- SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizace 

- SŽ Bp 3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 

- SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána 

smluvně 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

14. VYTÝČENÍ 

Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

Vytyčovací výkres a tabelogram hlavních a podrobných bodů je obsažen v Geodetické dokumentaci 
stavby, část G. Související dokumentace. 

1,-740551.56,-1048409.45,0.00 

2,-740551.92,-1048408.79,0.00 

3,-740559.37,-1048412.85,0.00 

4,-740559.02,-1048413.48,0.00 

5,-740557.44,-1048409.43,0.00 

6,-740556.44,-1048411.26,0.00 

7,-740566.82,-1048416.90,0.00 

8,-740566.45,-1048417.58,0.00 

9,-740564.88,-1048413.50,0.00 

10,-740563.90,-1048415.31,0.00 

11,-740574.21,-1048421.06,0.00 

12,-740573.83,-1048421.76,0.00 

13,-740572.28,-1048417.66,0.00 

14,-740571.31,-1048419.43,0.00 

15,-740581.56,-1048425.37,0.00 
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16,-740581.16,-1048426.04,0.00 

17,-740579.63,-1048421.89,0.00 

18,-740578.62,-1048423.65,0.00 

19,-740588.85,-1048429.71,0.00 

20,-740588.43,-1048430.41,0.00 

21,-740586.91,-1048426.25,0.00 

22,-740585.89,-1048427.96,0.00 

23,-740596.10,-1048434.11,0.00 

24,-740595.63,-1048434.89,0.00 

25,-740594.16,-1048430.65,0.00 

26,-740593.16,-1048432.32,0.00 

27,-740603.29,-1048438.62,0.00 

28,-740602.81,-1048439.42,0.00 

29,-740601.35,-1048435.17,0.00 

30,-740600.38,-1048436.78,0.00 

31,-740607.51,-1048441.31,0.00 

32,-740608.49,-1048439.76,0.00 

33,-740426.69,-1048342.96,0.00 

34,-740442.48,-1048350.88,0.00 

35,-740459.25,-1048359.40,0.00 

36,-740475.98,-1048367.98,0.00 

37,-740492.66,-1048376.65,0.00 

38,-740509.31,-1048385.39,0.00 

39,-740525.91,-1048394.20,0.00 

40,-740542.52,-1048403.01,0.00 

41,-740550.62,-1048407.31,0.00 

42,-740550.29,-1048407.93,0.00 

43,-740547.75,-1048405.79,0.00 

44,-740546.95,-1048407.29,0.00 

45,-740552.99,-1048410.73,0.00 

46,-740559.07,-1048414.19,0.00 
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47,-740564.05,-1048416.90,0.00 

48,-740571.89,-1048421.16,0.00 

49,-740574.75,-1048422.70,0.00 

50,-740580.65,-1048426.22,0.00 

51,-740587.37,-1048430.33,0.00 

52,-740594.09,-1048434.44,0.00 

53,-740598.92,-1048437.04,0.00 

54,-740606.71,-1048442.40,0.00 

55,-740614.50,-1048447.75,0.00 

56,-740617.67,-1048449.82,0.00 

57,-740617.89,-1048449.52,0.00 

58,-740618.77,-1048448.19,0.00 


