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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby:    Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba 

Číslo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN: 3273214901/5113520030 

Kraj:     Hlavní město Praha 

Katastrální území:   Krč, Michle, Hodkovičky, Braník, Malá Chuchle, Záběhlice 

Místo stavby: Úsek Branický most – Praha-Krč – Spořilov se nachází na 

jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 

č.525G Praha-Běchovice – ODB Závodiště a část na 

jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 

č.523A Čerčany – Praha-Vršovice. Jedná se o nákladní spojku 

pro vlaky jedoucí od Plzně přes uzel Praha prakticky do všech 

směrů a opačně. Po tomto úseku rovněž projíždějí odklony vlaků 

osobní dopravy při výlukách v úseku Praha-Radotín – Praha-

Smíchov – Praha hl.n. 

Začátek stavby: km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč, km 3,619 trati Praha-

Zahradní Město – Praha-Krč 

Konec stavby: km 10,953 trati odb. Tunel – Praha-Radotín 

Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením. 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Stanislav Žáček 

     (stanislav.zacek@sudopeu.cz, 603867620) 

Hlavní inženýr stavby:   Ing. Martin Černý 

     (cernymartin@spravazeleznic.cz, 607014864) 

Garant profese:   Ing. Martin Štrof  

     (martin.strof@sudop.cz, 605 229 014) 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Investor:  Správa železnic, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupený:  Správa železnic, státní organizace 

   Stavební správa západ,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:  Společnost SEU + SP_Branický most 

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ 
05165024, zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
č. 621645, jako „Správce“ a „Společník 1“ 

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČ 25793349, zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 6080, jako „Společník 2“ 
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2. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

„PS 05-02-21 ŽST. Praha-Krč, obvod krč, rozhlasové zařízení“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby; 

• Zadání předmětné stavby; 
• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 05-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, místní kabelizace 
• PS 05-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, sdělovací zařízení 

• PS 09-02-91 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, dálková diagnostika DDTS ŽDC 
• PS 09-02-92 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava přenosového systému 

• SO 03-72-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova 

• PS silnoproudé technologie a energetického zařízení v dotčených objektech 
• Stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách  stávajících a 

nových pozemních objektů 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 05-02-21 zšt. Praha-Krč, obvod krč, rozhlasové 

zařízení“ byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Nově vybudované sdělovací zařízení (zařízení elektronické zabezpečovací signalizace) je zařazeno do 

majetku Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

2.5 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 
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3. STÁVAJÍCÍ STAV 

Ve stavajícím stavu se v ŽST Praha-Krč nachazí rozhlasové zařízení. Dva reproduktory jsou umístěné na 
fasádě výpravní budovy. Rozhlasová ústředna se nachazí v 19“ racku ve sdělovací místnoti výpravní 
budovy. 

Stávající rozhlasové zařízení pro informování cestujících bude kompletně demontováno a nahrazeno 

novým zařízením. 

4. NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem tohoto projektu je navrhnout v ŽST Praha-Krč nové rozhlasové zařízení pro informování 

cestujících. 

Součástí rozhlasového zařízení je i rozhlas pro informování cestujících na novém nástupišti. Nová 

rozhlasová ústředna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové reproduktory budou umístěny na 

samostném stožáru pro rozhlas. Rozvod bude veden v kabelovodu, v zemních trubkách na nástupištích a 

pod nástupištím zastřešení v kabelovém ocelovém žlabu. Rozhlasové zařízení bude dále vybaveno 

zařízením pro zpětnou vazbu pro kontrolu proběhlého hlášení. Rozhlas bude ovládán z PC nebo 

mikropočítače pro automatická hlášení. 

Rozhlas bude ovládán automaticky pomocí informačního zařízení z ŽST Praha-Krč. Pro živá hlášení 

bude využit telefonní IP zapojovač (TZ) a jeho SW pro telefonní řízení spojení a hlášení bude ovládáno 

z ZŠT Praha-Krč. Po Dokončení stavby: „Rekonstrukce ŽST Praha-Krč“ bude rozhlas ovládán z CDP 

Praha. IP rozhlasová ústředna bude připojena do přenosové sítě a technologické datové sítě TDS 

budované v rámci jiného PS. 

 

4.1 Zapojení rozhlasového zařízení 

Budou použity 15/10/7,5W venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným. Výkon jednotlivých 

reproduktorů bude definitivně nastaven až po poslechových zkouškách. 

• Rozhlas bude z hlediska provozu realizován v jedné větvi: 

• Nástupiště (u výpravní budovy) 

 2x venkovní malý tlakový reproduktor na samostatném stožáru 
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4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového zařízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení na ŽST Praha-Krč je patrná z Tab. 1. 

 Reproduktor Výkon Počet 
reproduktorů

Celkem 

I. nástupiště  Tlakový 15/7,5/3,7,5W 2 ks 15W 

Celkem 15W 

• Tab. 1 Tabulka výkonové bilance na ŽST Praha-Krč. 

Nástupiště 

Reproduktory se navrhuje umístit na samostatný stožár vedle výpravní budovy (jedná se o provizorní 

stav. Kompletní rozhlas bude vybudován až s celkovou rekonstrukcí ŽST Praha-Krč). Reproduktory 

budou na zemní kabelizaci připojeny vnitřkem stožáru kabely NYY-O 2x1,5 přes svorkovnici SS.  

Veškeré průchody do stožáru, skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí vody kabelovou 

průchodkou, popř. ucpávkou.  

Z rozvodu rozhlasové ústředny, dále v kabelovodu a poté v trase sdělovacích sítí je kabelová trasa NYY-

J 2x2,5 vedena na nástupiště. 

Reproduktory na samostatném stožáru musí být ve výšce alespoň 3,5m. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení NYY-J 2x2,5, a budou 

vedeny samostatném kabelovém žlabu. Trasy zemních rozhlasových kabelů budou proti poškození 

chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných PE 

trubek 

• v ostatních případech, např. vedení trasy v nástupištích, se navrhuje rozhlasové kabely 

uložit do umělohmotných kabelových žlabů 

• Rozhlasová kabelizace v provedení NYY-J (O) musí být s elektrickou pevností 4kV 
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4.2 Umístění rozhlasového zařízení 

Rozhlasové ústředny se zesilovačem a další příslušenství bude osazeno do nové 19“ 47U 800x800 

skříně 02-01 (19“ skříň řešena PS 09-02-92 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava 

přenosového systému) umístěné v novém technologickém objektu ve sdělovací místnosti. 

4.3 Napájení rozhlasového zařízení 

Napájení rozhlasového zařízení bude řešeno z rozvaděče RSděl pro sdělovací zařízení řešeném v rámci 

silnoproudu. Rozhlasové ústředny budou jištěny jističem se signalizačním spínačem. 

4.4 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, předpisů a 

vyhlášek. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici ochranného 

pásma. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 

předpisů a vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu přenosu 

řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 60268-16:2011. 

„Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu upravena 

vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné zástavbě.“ 

4.5 Ukončení rozhlasových kabelů 

Rozhlasové kabely budou ukončeny v nové 19“ 47U 800x 800 skříně 02-01 (19“ skříň řešena PS 09-02-

92 ŽST Praha Vršovice – ŽST Praha Radotín, úprava přenosového systému)  umístěné v novém 

technologickém objektu ve sdělovací místnosti na rozhlasovém rozvodu. Ukončení bude provedeno na 

svorkovnici na DIN liště. Na kabely vedoucím k reproduktorům budou opatřeny přepěťovou ochranou 

před jejich vstupem do společné skříně. 

5. DEMONTÁŽE 

V rámci tohoto PS dojde k demontáži stávajícího rozhlasového systému. Navrhuje se demontáž dvou 

reproduktorů umístěných na fasádě výpravní budovy. Dále dojde k demontáži rozhlasové ústředny a 

rozvodů rozhlasu ve stávající sdělovací místností výpravní budovy.  
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6. OSTATNÍ POŽADAVKY NA ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ 

6.1 Rozhlasové zařízení 

Rozhlasové ústředna s IP rozhraním v ŽST Praha-Krč musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného 

hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

IP rozhlasová ústředna bude připojena do přenosové sítě a technologické datové sítě TDS budované v 

rámci jiného PS. 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková 

diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění (viz obecně ke 

sdělovacímu zařízení). 

Při hlášení z rozhlasové ústředny dochází k ukládání hlášení v textovém formátu prostřednictvím 

stávajících serverů informačního systému. V systému DDTS ŽDC jsou uloženy logy o funkčnosti 

rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. 

Rozhlasové zařízení musí umožňovat nezávislé hlášení pouze na vybraných nástupištích. 

Rozhlasové zařízení bude uzemněno, ochráněno před nebezpečným dotykem (100V rozvodu). U 

reproduktorů bude provedeno galvanické oddělení reproduktoru od kovových konstrukcí. Všechny prvky 

a galvanické oddělení musí mít elektrickou pevnost na 4kV. 

Výstavbu rozhlasového zařízení nutno koordinovat s harmonogramem výstavby tak, aby hlášení pro 

cestující probíhalo postupně během výstavby s realizací jednotlivých nástupišť. 

7. ZEMNÍ PRÁCE, TRASA, ULOŽENÍ A POKLÁDKA 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely zabezpečovacími a 

sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího zařízení je 

nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z přiložených situačních 

výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný rozsah zemních prací potřebný pro 

výkop kabelových tras. 

8. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě. 

Před započetím výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci 

těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození. 
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9. OSTATNÍ 

9.1 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Doporučuje se úzká koordinovanost 

prací s pokládkou místní kabelizace, zabezpečovacího zařízení, venkovního osvětlení a trakčního vedení 

v této železniční stanici. 

9.2 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 

Správou železnic, státní organizace 

• SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace 

SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace 
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Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

•  ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu 

před nebezpečných dotykovým proudem 

•  ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

•  ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

25 kV, 50 Hz 

•  ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

9.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

•  mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 

(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 

chránička) 

•  ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 

ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

•  po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné 

odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

•  předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky 

kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad 

budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI PS A SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice, bude nutno tuto podřídit 

stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen provoz ani 

nákladní ani osobní dopravy v jednotlivých stanicích. 
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11. OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

11.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

11.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

11.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

12. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

541/2021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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13. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění  

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

-  Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

-  Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

(odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 
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-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

-  Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních 

podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

-  Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 

dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních 

tocích. 

-  Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v 

platném znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v 

platném znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
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- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 
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- SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizace 

- SŽ Bp 3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace 

- SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána 

smluvně 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

14.   VYTÝČENÍ 

Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

Vytyčovací výkres a tabelogram hlavních a podrobných bodů je obsažen v Geodetické dokumentaci 
stavby, část G. Související dokumentace. 
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